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1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklāto konkursu “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 

1.korpusā” (turpmāk – Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–1495  

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: +371 67088555 

Fakss: +371 67323917 

e–pasta adrese: office@rigasudens.lv 

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  
 

1.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošu 

piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks laboratorijas ēkas pārbūvi Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā (turpmāk – Darbi). 
 

1.3.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste 

Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv. 
 

2. Vispārīgā informācija 

2.1. Konkursa priekšmets 

Konkursa priekšmets ir laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 

1.korpusā saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AR.4” izstrādāto būvprojektu 

“Laboratorijas ēkas pārbūve Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1,k-1, Rīgā” (turpmāk – 

Būvprojekts; Pielikums Nr.8), Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), iepirkuma līguma 

projekta (Pielikums Nr.5) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

 

2.2. Līguma izpildes laiks  

Būvdarbu izpildes laiks ir 300 (trīs simti) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas, skaitot 

no  Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas.  
 

2.3. Konkursa izsludināšana 

2.3.1. Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.3.1.1.Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.3.1.2.SIA “Rīgas ūdens” mājas lapas iepirkumu sadaļā. 
 

2.4. Līguma slēgšana 

2.4.1. Atklāta konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk – Pretendents), 

kura piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma Pielikumā Nr.5 un tā noteikumi ir saistoši 

Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 

 

2.5. Darbu izpildes vietas apskate 

2.5.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem 

obligāti jāveic Darbu izpildes vietas apskate, tajā skaitā, lai iepazītos ar vispārējiem 

būvniecības apstākļiem būvlaukumā un visiem pārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

Darbu izpildi. Darbu izpildes vietas apskate iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Rīgas ūdens” 

Infrastruktūras attīstības departamenta projekta vadītāju Jānis Kornis, tālr.: 67088394, mob.: 

28303831, e-pasta adrese: janis.kornis@rigasudens.lv vai SIA “Rīgas ūdens” 
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Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora būvuzraugu 

Andri Podiņu, tālr.: 67072057, mob.: 29220718, e-pasta adrese: andris.podins@rigasudens.lv.   

Piegādātājiem, kas veikuši Darbu izpildes vietas apskati atklāta konkursa “Laboratorijas ēkas 

pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā” (identifikācijas Nr.RŪ-

2019/143) ietvaros, Nolikuma 2.5.1.punktā minētā Darbu izpildes vietas apskate atkārtoti nav 

jāveic. 

2.5.2. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Darbu izpildes vietu apskati, veiks ierakstu 

Pasūtītāja atbildīgā darbinieka (Nolikuma 2.5.1.punktā minētais darbinieks) izsniegtajā 

reģistrācijas lapā – norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati veikušā 

piegādātāja darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, apskates datumu un parakstīsies par 

piedalīšanos apskatē. 
 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts tiek publicēts Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā. 

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e–pastu ieva.aprane@rigasudens.lv vai pa 

pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja 

rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un 

uzvārdam. 

3.3. Pasūtītājs iespējami īsā laikā atbildēs uz tiem iesniegumos ietvertajiem jautājumiem, kas būs 

saņemti ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendāra dienas pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapas 

iepirkumu sadaļā. 

3.4. Nolikuma grozījumi tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā.  
 

4. Piedāvājuma sagatavošana 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2020.gada 7.janvāra plkst.11.30, 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korp., 1.stāvā, 306.kab., Rīgā, LV–1495. 

4.1.2. Pirms piedāvājuma Konkursam iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā 

pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz 

atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai 

nepieciešamie dokumenti elektroniskā formātā: 

4.1.2.1. Būvprojekts; 

4.1.2.2. Finanšu piedāvājuma tāmes/veidnes, 

un ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes 

apliecinājumā (Pielikums Nr.9) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes 

prasību ievērošanu. 

Ieinteresētiem piegādātājiem, kas saņēmuši piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos 

dokumentus atklāta konkursa “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 1.korpusā” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/143) ietvaros, Nolikuma 4.1.2.1.punktā 

minētais būvprojekts atkārtoti nav jāsaņem, bet finanšu piedāvājuma veidne saņemama, 

nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu ieva.aprane@rigasudens.lv. 

 

4.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
 

4.3. Piedāvājuma valoda 

Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā sarakste starp Pasūtītāja 

iepirkuma komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu 

valodā. Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus latviešu valodā, bet 
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dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam 

latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, kā arī jābūt bez labojumiem un 

dzēsumiem. 

 

4.4. Pretendenta piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

4.4.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.1.punktu. 

4.4.2.Tehniskais piedāvājums. 

4.4.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6.2.punktu.  
 

4.5. Piedāvājuma noformējums 

4.5.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.5.2. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto 

piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus.  

4.5.3. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā un 1 

(viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja, uz eksemplāriem atbilstoši 

saturam norādot ”Oriģināls” vai ”Kopija”. Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija 

jāiesniedz  arī MS Excel programmā.  

4.5.4.Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: 

“SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, LV–1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss, 306.kab. 

Piedāvājums atklātam konkursam  

“Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ–2019/177 

Neatvērt pirms 2020.gada 7.janvāra plkst.11.30. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa numurs un 

e–pasta adrese>” 

4.5.5. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, parakstītam un 

apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju. 

4.5.6. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

4.5.7. Personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotajai personai jāparaksta 

piedāvājuma oriģināls, apliecinot, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies ar Nolikumu un ir 

atbildīgs par Pretendenta piedāvājuma Konkursam saturu. 

4.5.8. Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts, ja piedāvājuma noformējums būs būtiski 

neatbilstošs Nolikuma prasībām.  
 

4.6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.6.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kurā atbilstoši Nolikuma 

2.5.punktam ir veicis Darbu izpildes vietas apskati.  

4.6.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina 

Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā. 

4.6.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.6.4. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot Pretendenta nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un piedāvājuma iesniegšanas 

datumu un laiku. 
 

4.7. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iesniegtajos piedāvājumos 

veikt grozījumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot: “Grozījumi 

piedāvājumā atklātam konkursam “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ–2019/177. Neatvērt 



pirms 2020.gada 7.janvāra plkst.11.30”. 

4.7.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegtos 

piedāvājumus, paziņojot par to rakstiski un uz aploksnes norādot: “Piedāvājuma atklātam 

konkursam “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 

1.korpusā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ–2019/177, atsaukums. Neatvērt pirms 

2020.gada 7.janvāra plkst.11.30”, 

4.7.2. Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks 

uzskatīts piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks. 

4.7.3. Konkursam iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un atpakaļ Pretendentiem atdoti 

netiek.  
 

5. Pretendentu atlases prasības 

5.1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

5.1.1. Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība 

vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). 

5.1.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Šajā punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska 

persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras  dokumentos  noteiktajām prasībām. Uz 

apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Darbu izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit 

procentus) no kopējās būvdarbu līguma vērtības, ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi.   

5.1.3. Ja par konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 

likumā paredzētajā kārtībā.  

5.1.4. Pretendents ir veicis Darbu izpildes vietas apskati atbilstoši Nolikuma 2.5.punktam. 
 

5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

5.2.1. Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji, ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt 

apakšuzņēmējus, ir reģistrēti normatīvos noteiktajā kārtībā.  

5.2.2. Pretendents un apakšuzņēmēji, ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus 

un nodot viņiem būvdarbu izpildi, ir reģistrēti Latvijas Būvkomersantu reģistrā  vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam un apakšuzņēmējiem ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Pretendentam un apakšuzņēmējiem, kas nav 

reģistrējušies Latvijas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums. ka tas tiks izdarīts 

10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Atklāta konkursa rezultātiem 

saņemšanas. 

 

5.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

5.3.1. Pretendents var nodrošināt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

būvniecībā. 

5.3.2. Pretendents var nodrošināt būvniecības visu risku apdrošināšanu (CAR) uz pilnu līguma 

summu uz periodu līdz izpildīto darbu nodošanai Pasūtītājam, kur būs norādīts “Esošais 

īpašums” ar atlīdzības limitu par gadījumu un kopā – EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši 

euro un 00 centi). 

5.3.3. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) ir 



veicis nedzīvojamās ēkas1 pārbūves būvdarbus vismaz 160 m2 platībā, kas ietver iekšējo un 

ārējo inženierkomunikāciju, tai skaitā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, gāzes un 

vājstrāvu, būvdarbus (objekts/-i nodots/-i ekspluatācijā). 

5.3.4. Pretendents var nodrošināt šādus būvspeciālistus un darba aizsardzības koordinatoru: 

5.3.4.1. būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā 

un kurš kā būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma 

iesniegšanas dienas) ir vadījis nedzīvojamās ēkas2 pārbūves būvdarbus vismaz 160 m2 

platībā, kas ietver iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, tai skaitā, ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu, būvdarbus (objekts ir nodots ekspluatācijā); 

5.3.4.2. ēkas fasādes atjaunošanas būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts restaurācijas būvdarbu vadīšanā un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot 

no piedāvājuma iesniegšanas dienas) ir vadījis ēkas fasādes ar dekoratīvajiem 

elementiem atjaunošanas darbus (objekts ir nodots ekspluatācijā); 

5.3.4.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, 

ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas; 

5.3.4.4. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram 

ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 

5.3.4.5. gāzes apgādes izbūves būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā; 

5.3.4.6. elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves 

darbu līdz 1 kV vadīšanā; 

5.3.4.7. darba aizsardzības koordinatoru – atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi 

saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”. 

5.3.5. Viena persona var veikt vairāku Nolikuma 5.3.4.punktā norādīto būvspeciālistu 

pienākumus, taču pretendentam darbu izpildē jānodrošina ne mazāk kā trīs būvspeciālisti. 

5.3.6. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu atbilstību 

Nolikuma 5.3.3.punkta prasībai. Pretendents (uzņēmējs) koordinē apakšuzņēmēju darbību 

un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un Līguma 

noteikumu ievērošanu. 

5.3.7. Ārvalstu speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai, t.sk., ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka 

speciālista reģistrācijas valsts normatīvie tiesību akti). 

5.3.8. Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar Pretendentu, kurš paredzējis piesaistīt ārvalstu 

speciālistus, tiks noslēgts iepirkuma līgums, ārvalstu speciālistam ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas 

institūcijas izsniegtā atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt 

atļauju) tiklīdz speciālists to saņems. 
 

6. Piedāvājuma dokumenti 

6.1. Pretendentu atlases dokumenti  

6.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Pielikums Nr.2).  

6.1.2. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, pilnvara, kas apliecina piedāvājumu 

                                                 
1 Nedzīvojamās ēkas ar kodu 1200, 121, 1211, 121101, 12110101, 12110102, 12110103, 12120101, 122, 12200, 

122001, 12200101, 12610102, 1262, 126201, 12620101, 1263, 126301, 12630101, 1264, 126401, 12640101, 1273. 

127301, 12730101 atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. 
2 Nedzīvojamās ēkas ar kodu 1200, 121, 1211, 121101, 12110101, 12110102, 12110103, 12120101, 122, 12200, 

122001, 12200101, 12610102, 1262, 126201, 12620101, 1263, 126301, 12630101, 1264, 126401, 12640101, 1273. 

127301, 12730101 atbilstoši Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. 



parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās personas darbību reglamentējošiem 

dokumentiem. 

6.1.3. Ja Pretendents un/vai apakšuzņēmējs nav reģistrējušies Latvijas Būvkomersantu reģistrā, 

apliecinājums, ka Pretendents un/vai apakšuzņēmējs reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu 

reģistrā 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem 

saņemšanas. 

6.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu Pretendents un/vai Pretendents Darbu izpildē plāno 

iesaistīt ārvalstu apakšuzņēmēju: 

6.1.4.1. Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopija. 

6.1.4.2. Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja attiecīga profesionālā reģistra 

izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas 

licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

6.1.4.3. Ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja apliecinājums, ka gadījumā, ja 

ārvalstu Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ārvalstu Pretendents 

un/vai ārvalstu apakšuzņēmēji 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par 

Konkursa rezultātiem saņemšanas reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu reģistrā. 

6.1.4.4. Dokuments, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas 

izdevusi attiecīgās valsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka ārvalstu 

Pretendents un/vai ārvalstu apakšuzņēmējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, 

vai nav uzsākta tiesvedība par ārvalstu Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja 

bankrotu. 

6.1.4.5. Izziņa vai apliecinājums, ko ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas izdevusi Valsts ieņēmumu dienestam līdzvērtīga nodokļu 

administrācijas iestāde valstī, kurā Pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka 

ārvalstu Pretendentam un/vai ārvalstu apakšuzņēmējam nav nodokļu vai valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu lielāku par EUR 150. 

6.1.4.6. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša ārvalstu 

Pretendenta un/vai ārvalstu apakšuzņēmēja apliecinājumu kompetentai izpildvaras 

vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

6.1.5. Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu un darba aizsardzības koordinatora pieejamības 

apliecinājums pieejamības apliecinājumi atbilstoši Pielikuma Nr.4 veidnei. Būvdarbu 

vadītāja un ēkas fasādes atjaunošanas būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājumā 

norādāma minēto būvspeciālistu profesionālā pieredze atbilstoši Nolikuma 5.3.4.1.punkta 

un 5.3.4.2.punkta prasībām; 

6.1.6. Pasūtītāju (juridisku personu), kuru uzdevumā Pretendents (vai apakšuzņēmējs, ja 

Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām) ir veicis 5.3.3.punktā norādītos darbus, 

saraksts atbilstoši Pielikuma Nr.3 veidnei; 

6.1.7. Ja Pretendents Darbu izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, apakšuzņēmējiem nododamo 

Darbu saraksta aizpildīta veidne (Pielikums Nr.6), Pretendenta apliecinājums par Darbiem, 

kurus Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, un rakstisks apakšuzņēmēju apliecinājums 

par apakšuzņēmēju gatavību veikt Darbus atbilstoši Pielikuma Nr.6 veidnei. 

6.1.8. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks 

noslēgts līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu 

ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma kopējās summas (ar PVN), ja 

apdrošināšanas līgums tiek slēgts par objektiem, vai ne mazāks kā EUR 150 000,00 (simt 

piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz gadu. 



6.1.9. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas 

līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un 

Pretendentu tiks noslēgts līgums par būvniecības visu risku apdrošināšanu (CAR) uz pilnu 

līguma summu uz periodu līdz izpildīto darbu nodošanu Pasūtītājam, kur būs norādīts 

“Esošais īpašums” ar atlīdzības limitu par gadījumu un kopā – EUR 30 000,00 (trīsdesmit 

tūkstoši euro un 00 centi). 
 

6.2. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 

vadlīnijām (Pielikums Nr.10). 

 

6.3. Finanšu piedāvājums 

6.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Pielikumu Nr.7. Pretendenta paraksttiesīgajai 

vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības 

koptāme. 

6.3.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes 

izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām 

izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 
 

7. Piedāvājumu izvērtēšanas kārtība  

Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek neatvērtā 

veidā nosūtīti Pretendentam atpakaļ uz adresi, kas norādīta, iesniedzot piedāvājumu. 
 

7.1. Konkursa piedāvājumu atvēršana 

7.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 7.janvāra plkst.11.30, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā, Mazajā zālē (313.telpa). 

7.1.2. Pretendentu pārstāvji var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

7.1.3. Piedāvājumu aploksnes tiek atvērtas piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 

7.1.4. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 

7.1.5. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

7.1.6. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

7.1.7. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

7.2.  Piedāvājumu vērtēšana 

7.2.1.  Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

7.2.1.1. Atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 

piedāvājumu ar  viszemāko piedāvāto cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu 

Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu (piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu). 

7.2.1.2. Veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 

noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājums tālāk  vērtēts netiek. 

7.2.1.3. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija izskatīs Pretendenta, kurš 

iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases un kvalifikācijas 

dokumentu atbilstību Nolikuma 5. un 6.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav 

iesniedzis visus nepieciešamos kvalifikācijas dokumentus, iesniegtajos atlases 

dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas 

šaubas par dokumenta juridisko spēku, iepirkumu komisija var lūgt papildināt 

dokumentāciju.  Ja Pretendents pēc iepirkumu komisijas lūguma nebūs iesniedzis 

visus kvalifikācijas dokumentus vai tie neapliecinās pretendenta atbilstību Nolikuma 



5.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pretendents tiks izslēgts no 

turpmākās dalības Konkursā.  

7.2.1.4. Pretendenta atbilstība Nolikuma 5.1.2.punkta prasībai tiek vērtēta atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajai daļai un 

49.pantam. 

7.2.1.5. Iepirkumu komisija informāciju par to, vai uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.dalas izslēgšanas nosacījumi, 

pārbauda, izmantojot VRAA Elektroniskās Informācijas sistēmas (turpmāk - EIS) 

datu bāzi un citas publiskās datu bāzēs. 

7.2.1.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija noraidīs nepamatoti lētu piedāvājumu. 

7.2.2. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

7.2.3. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta 

piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis 

Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo 

viszemāko cenu. 
 

8. Pasūtītāja un iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

8.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

8.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

8.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 

8.1.4. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

8.1.5. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

8.1.5.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

8.1.5.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

8.1.5.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 

dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

8.1.5.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

8.1.5.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;  

8.1.5.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

8.1.5.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

8.1.5.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

8.1.6. Komisija Konkursa Nolikumu, tā grozījumus, Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai 

Pasūtītāja valdē. 
 

8.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

8.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8.2.2. Jebkurā brīdī Konkursu pārtraukt, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

8.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

8.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 

piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 



piedāvājumu. 

8.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai viens Pretendents un 

tā piedāvājums atbilst Nolikumam. 

8.2.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma. 

8.2.7. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

8.2.8.   Nodrošināt iesniegto Pretendentu piedāvājumu izskatīšanu un izvērtēšanu saskaņā ar 

Nolikumu. 

8.2.9.   No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 

paziņošanas brīdim. 

8.2.10. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
 

9. Pretendentu tiesības un pienākumi 

9.1. Pretendentu tiesības 

9.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.  
 

9.2. Pretendentu pienākumi 

9.2.1.Ja par Konkursa  uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai  5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 

likumā paredzētajā kārtībā. 

9.2.2.Pretendents ir atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām. 

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visas Konkursa Nolikumā iekļautās un 

saistošo normatīvo aktu prasības. 

9.2.3. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto datu patiesumu. 
 

10. Līguma slēgšanas kārtība 

10.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas. 

10.2. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma jāierodas parakstīt 

Līgums.  

10.3. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 10.2.punktā noteiktajā termiņā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un 

attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums 

atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 



Pielikums Nr.1 

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 
 

 

1. BŪVPROJEKTS: 

Laboratorijas ēkas pārbūve Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1, k-1, Rīgā, LV-1495 

Turpmāk minētie pārbūves darbi tiek saukti – Darbi. 

 

2. DOKUMENTĀCIJA: 

Darbi tiek veikti saskaņā šo Tehnisko specifikāciju un SIA “AR.4” izstrādāto projektu 

Laboratorijas ēkas pārbūve Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 1, k-1, Rīgā, (2019.gads, 

pasūtījuma Nr. 2018-16) (Būvatļauja Nr.BV-19-240-abv/C). Turpmāk minētais projekts tiek 

saukts – Būvprojekts. 

 

3. DARBA UZDEVUMS: Veikt Būvprojekta realizācija būvdarbus.  

Iesniedzot piedāvājumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir veicis objekta apsekošanu, izvērtējis 

projekta dokumentāciju un apstiprina, ka pieejamā informācija ir pietiekoša un 

saprotama, lai veiktu nepieciešamos pārbūves darbus! 

Uzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav 

Līgumā īpaši pieminēts, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai 

nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. 

 

4. VEICAMO GALVENO DARBU APRAKSTS: 

Uzņēmējam jāparedz visi darbu apjomi, kas jāveic tieši vai netieši, lai veiktu Laboratorijas 

ēkas pārbūvi, paredzot nepieciešamo iekštelpu starpsienu, durvju bloku, grīdas segumu, apakš 

konstrukciju, daļa logu un iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, esošo iekārtu demontāžu, 

nesošo konstrukciju un pārsedžu izbūvi, grīda un iekštelpu sienu apdares izbūvi, pamata 

sanācijas un hidroizolēšanu, ēkas fasādes atjaunošanu, logu un durvju nomaiņu, ārējo un 

iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi, t.sk. apkures ventilācijas un klimata kontroles sistēmas 

iekārtu uzstādīšanu un  izbūvi, iekšējās elektroapgādes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles, apsardzes signalizācijas, elektronisko sakaru 

inženiertīklu sistēmas iekārtu uzstādīšanu un izbūvi.    

 

5. DARBA VEIKŠANAS NOSACĪJUMI: 

5.1. Uzņēmējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Uzņēmējs ir atbildīgs par 

fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Darbu fotografēšana jāveic būvniecības 

laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs 

par:  

5.1.1. to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 

norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

5.1.2. kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju;  

5.2. Uzņēmējam ir pienākums fotogrāfiju elektroniskās versijas iesniegt pirms katra 

starpmaksājuma. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

5.2.1. Objekta nosaukums,  

5.2.2. Fotogrāfijas numurs,  

5.2.3. Fotografēšanas datums,  

5.2.4. Mezgla numurs saskaņā ar projektu; 

5.2.5. Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē; 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums  iesniegt pirms katra starpmaksājuma izpilduzmērījumu plānu; 

5.4. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam un Būvuzraugam nedēļas ziņojumus par 

paveiktiem, tekošiem un plānotiem darbiem; 



5.5. Visu apdares un interjera elementus, metāla izstrādājumus, inženierkomunikāciju 

izstrādājumus, iekārtu komplektācijas un citu minētam projektam saistošu elementu 

specifikācijas, pirms pasūtīšanas  rakstiski ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. 

Materiāla apstiprināšanas forma ir jāizstrādā uz katru materiālu atsevišķi, pievienojot 

materiāla atbilstības deklarāciju valsts valodā. Gadījumā, ja tiek piedāvāti ekvivalenti 

materiāli, uzņēmējam ir jāpamato Pasūtītājam tehniskās specifikācijas atbilstība un  

ekvivalenta materiāla izvēle; 

5.6. Visiem materiāliem un iekārtām jābūt izbūvētiem ievērojot projekta risinājumus un ražotāja 

nosacījumus; 

5.7. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt esošās situācijas atbilstību Projektam, pirms materiālu 

pasūtīšanas un pirms tiek veikti ar esošās situācijas izmaiņām saistīti darbi; 

5.8. Uzņēmējam ir pienākums veikt dūmvada tīrīšanu, tik tālu cik tas ir nepieciešams Būvprojekta 

realizācijai; 

5.9. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem projekta realizācijas robežās jāveic visu esošo priekšmetu 

pārvietošanu, noņemšanu uz būvniecības laiku, un/vai demontāžu Pasūtītāja norādītā vietā un 

veidā, kuri traucē ievērot, šo tehnisko specifikāciju, projekta risinājumus un materiālu vai 

iekārtu ražotāja nosacījumus, t.sk. lietus novadīšanas caurules un jumtiņu virs ieejas. Pēc 

būvdarbu pabeigšanas noņemtie priekšmeti uz būvniecības laiku jāuzstāda atpakaļ, ja tas ir 

nepieciešams; 

5.10. Uzņēmējs veic būvgružu un citu materiālu utilizāciju, kas radies darbu veikšanas procesā, 

saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotiem normatīviem aktiem; 

5.11. Kabeļi kanālos, uz kabeļu trepēm, un citās kabeļu novietnēs, kabeļi nedrīkst šķērsot citu 

kabeli; veicot esošo kabeļu demontāžu un jauno kabeļu guldīšanu nepieciešamības gadījumā 

jānodrošina esošo kabeļu pārvietošanā;  

5.12. Inženiertīkliem šķērsojot sienas un/vai griestus, caurumu izveidei ir jāpielieto urbšanas 

metodi; 

5.13. Speciālās prasības: 

5.13.1. Arhitektūra, interjers un būvkonstrukcijas: 

5.13.1.1. Pieļaujamās atkāpes vertikāle un horizontālē ne vairāk kā 2 mm uz 2 metriem; 

5.13.1.2. Koka dekoratīvie elementi jāveic attīrīšana no aplupušas krāsa, attīrīšanas pakāpe ir 

jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Koka dekoratīvie elementi tiek restaurēti atbilstoši 

Būvprojekta risinājumam. 

5.13.1.3. Visiem tērauda elementiem jāveic attīrīšana līdz ISO SA 2 pakāpei, un gruntēt/krāsot 

atbilstoši projekta risinājumam; 

5.13.1.4. Visām piekārto griestu plātnēm viena stāva robežās ir jābūt piegādātām no vienas 

ražojuma partijas, lai nebūtu materiāla toņu un/vai fizisko parametru atšķirības; 

5.13.1.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic fasādes stikla un metāla elementu (logi, durvis, āra 

palodzes) attīrīšana un mazgāšana; 

5.13.2. Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā), ūdens notekas, lietus ūdens kanalizācija: 

5.13.2.1. Izbūvējot inženierkomunikācijas, ir jādemontē un jātamponē vecā siltumtrasi; 

5.13.3. Apkure, ventilācija un klimata kontroles sistēma: 

5.13.3.1. Apkures sistēmas savienojuma vietas izbūvēt atbilstoši materiāla ražotāja 

instrukcijai; 

5.13.3.2. Apkures sistēmas caurules vertikālā un horizontālā plāknē drīkst izbūvēt ar 

maksimālo nobīdi 4 mm un 2 metriem; 

5.13.3.3. Apkures sistēmas cauruļu stiprināšanai jāizmanto plastmasas kronšteini; 

5.13.3.4. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sistēmas cauruļvadus jāskalo; 

5.13.3.5. Vietās, kur pēc cauruļvadu iebūves tiem nevarēs piekļūt, neizjaucot sienu vai grīdu 

konstrukcijas, cauruļvadi jāizbūvē bez savienojumiem; 

5.13.3.6. Uzņēmējam jāplāno cauruļvadu izvietojums saskaņā ar citām inženierkomunikācijām 

un citu sistēmu cauruļvadiem, lai tās labi iederas Būvprojekta norādītajā vietā, ņemot 

vērā arhitektūras un interjera prasības un piekļūšanu; 



5.13.3.7. Visiem cauruļvadiem pirms montāžas uzsākšanas jābūt notīrītiem. Cauruļvadu līnijas 

galos nedrīkst būt nekādu griešanas defektu; 

5.13.3.8. Jāparedz izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondaļas no cinkotā 

skārda ar minimālo biezumu b=0,5 mm; 

5.13.3.9. Ventilācijas un klimata sistēmas cauruļvadu stiprinājumiem jābūt izgatavotiem no 

nerūsējošā tērauda AISI 304 un ar gumijas starpliku vibroizolācijas trokšņu un 

vibrāciju samazināšanai; 

5.13.3.10. Pēc sistēmas montāžas darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs izstrādā izpildrasējumus uz 

darba rasējuma bāzes pamata. Visa noslēg/regulējošā armatūra, kā arī iekārtas tiek 

marķētas un atbilstošās markas piekārtas pie tām. Izpildrasējumos un shēmās 

jānorāda atbilstošās iekārtas vai armatūras marķējums; 

5.13.3.11. Uz maģistrālo cauruļvadu izolācijas jāuzlīmē marķējums, norādot sistēmas un 

plūsmas virzienu; 

5.13.4. Gāze: 

5.13.4.1. Gāzes vada sistēmas cauruļu stiprināšanai jāizmanto nerūsējošā tērauda AISI 304 un 

ar gumijas starpliku; 

5.13.4.2. Speciālās prasības skatīt attiecīgajā inženiertehniskajā sadaļā; 

5.13.5. Elektroapgāde: 

5.13.5.1. Visi izbūvētie kabeļi jābūt marķēti un identificējami; 

5.13.5.2. Speciālās prasības skatīt attiecīgajā inženiertehniskajā sadaļā; 

5.13.5.3. Elektroinstalācijā (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) izbūve 

ievērojot 2016. gada 19. aprīlī izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 

Ugunsdrošības noteikumi; 

5.13.6. Elektronisko sakaru inženiertīkli: 

5.13.6.1. Visi izbūvētie kabeļi jābūt marķēti un identificējami; 

5.13.6.2. Izbūvēt PVC gofrēto cauruli d=50 mm perspektīvam pieslēgumam, posmā no 

datortīkla skapja KS (2. stāvs) šķēsojot 1. stāva 5. telpu un telpas ārsienu (ārsiena 

vērsta uz Z. A. Meirovica 1 – 3korpusa fasādi) līdz āra zonai (1 m no ēkas Z. A. 

Meirovica 1 -1 korpusa fasādes). Āra zonā gofru izbūvēt zem zemes, gofrētās 

caurules galu noslēgt ar aizbāzni.  

5.13.7. Bruģa seguma un zālāja atjaunošana: 

5.13.7.1. Bruģa segumu nomainīt līdz projektā “Administratīvās ēkas (lit. 003) hidroizolācijas 

un fasādes atjaunošana Z. A. Meirovica bulvāris 1-3k, Rīgā, LV-1495” norādīto 

bruģa nomaiņas robežai. Pirms bruģa seguma pasūtīšanas saskaņot to ar minētā 

projekta autoru; 

5.13.7.2. Zālāja atjaunošana izmantot tīru melnzemi (bez piemaisījumiem) ar vidējo slāņa 

biezumu 250 mm. Atjaunotā melnzemē ir jāiesēj zāle; 

5.13.8. Darba organizācija: 

5.13.8.1. Cilvēku drošībai ap ēkas ieejas durvīm izveidot pagaidu koka rāmi; 

5.13.8.2. Sastantes jābūt nosegtas ar drošības sietu; 

5.14. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs izstrādā rasējumus ar risinājumu priekšlikumiem;  

5.15. Satiksmes ierobežojumi, ja ir paredzama nepieciešamība īslaicīgi bloķēt piebraucamos ceļus 

vai kā savādāk ierobežot transporta kustības brauktuves jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

5.16. Būvdarbu izpildes laiks ir 300 (trīs simti) kalendārās dienas. Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akta iesniegšanas termiņš būvuzņēmējam ir 150 (viens simts piecdesmit) 

kalendārās dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.17. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības 

normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas 

standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem; 

5.18. Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas Uzņēmējs  ar atbilstošu aktu nodod SIA “Rīgas 

ūdens” īpašumā Pasūtītāja norādītā vietā objektā Rīgā, Zigrfrīda Annas Meirovica bulvārī 

1, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Darbu izpildes laikā demontētos metāla 

izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā SIA “Rīgas 



ūdens” objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod SIA “Rīgas ūdens” 

īpašumā, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku.  Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu 

veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā) vai iekārtu nosaukumi. Uzņēmējs līdz minētā akta 

parakstīšanai ir atbildīgs par iekārtu un metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

5.19. Piedāvājuma tāmes sagatavošanai jāizmanto Finanšu piedāvājuma veidni. Veicot Finanšu 

piedāvājumam nepieciešamo būvizstrādājumu, darbaspēka un citu resursu 

aprēķināšanu ir jāvadās ne tikai ar Pasūtītāja sagatavotam Finanšu piedāvājuma 

veidnēm, bet arī ar visu iepirkuma nolikuma sastāvā ietilpstošu dokumentāciju 

(projekts, rasējumi, apjomu saraksti, tehniskās specifikācijas, darba uzdevums 

būvuzņēmējam u.c.). 

 

6. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS 

6.1. Pirms katra objekta būvdarbu uzsākšanas jābūt sagatavotam un ar būvuzraugu saskaņotam – 

darbu veikšanas projektam, atbilstoši LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” prasībām, kas 

jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim 15 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

Darbus nedrīkst uzsākt bez saskaņota darbu veikšanas projekta; 

6.2. Darbu veikšanas projektā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. 

Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur 

katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. Būvuzņēmēja 

iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus. Izklāstam 

jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai gūtu skaidru 

izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi. 

 

7. OBJEKTA APSEKOŠANA 

7.1. Pirms veicamajiem Darbiem Uzņēmējam visos objektos jāveic iekārtu, aprīkojumu, 

konstrukciju apsekošana, kas varētu ietekmēt būvdarbu veikšanu. Jāapseko arī būvdarbu 

veikšanai tiešā tuvumā esošās teritorijas, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un 

citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē; 

7.2. Šāda atskaite par katru objektu iesniedzama Pasūtītāja norīkotam pārstāvim divos 

eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja 

defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja norīkotam pārstāvim rakstisks apstiprinājums 

par apsekošanu ar foto fiksāciju, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukuma vietā. Šāda 

atskaite Pasūtītājam ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

7.3. Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo pārstāvju klātbūtne 

apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet 

nereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš par Uzņēmēja līdzekļiem un jānodrošina to 

sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītāja norīkotam pārstāvim un/vai 

citām kontroles institūcijām. 

 

8. DARBU PABEIGŠANA, PĀRBAUDE UN SASKAŅOŠANA 

8.1. Izpilddokumentācija: 

8.1.1. Izpilddokuemntācija tiek izstrādāta atbilstoši 28.08.2018 LBN 202-18 “Būvprojektas 

noformēšanā” atrunātai kārtībai; 

8.1.2. Visa izpilddokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas 3 (trīs) 

eksemplāros. Izpilddokumentācijai jābūt attiecināmai uz katru projektu atsevišķi. 

Izpilddokumentācijai jābūt A4 formātā uz 80 g balta papīra, rakstot uz abām lapas pusēm. 

Rasējumi jāsaloka A4 formātā un jāievieto plastikāta kabatiņās vai jānodrošina 

stiprinājums ar ātršuvēja loksnītēm. Katrai tēmai jānodrošina atdalītājlapas ar 

identifikācijas norādēm; 

8.1.3. Katrs sējums jāiesien kvalitatīvā mapē ar 4 (četru) riņķu mehānismu, bieziem, izturīgiem 

un tīrāmiem plastmasas vākiem. Uz katra sējuma priekšējā vāka un muguriņas skaidri un 

neizdzēšami jānorāda atsauce uz projektu, tā nosaukums un sējuma numurs. 



8.1.4. Izpilddokumentācija jāiesniedz arī CD formā, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. 

Izpilddokumentācijas failu formātam jābūt *.doc, *.xls, *.dwg,*.pdf, kas ir piemērota 

esošajai datorsistēmai. 

8.1.5. Izpilddokumentācijai jābūt Latviešu valodā; 

8.1.6. Izpilddokumentācija ir jāsagatavo vismaz 7 (septiņās) sekojošās sadaļās: Vispārīgā 

sadaļa, Iekšējā ūdesnapgādes un kanalizācijas sadaļa, apkure, ventilācija un klimata 

kontroles sistēmas sadaļa, iekšējā gāzes apgāde, elektrības sadaļa, ugunsgrēka atklāšanas 

un trauksmes signalizācijas sistēmas sadaļa, piekļuves kontroles, apsardzes signalizācijas 

un elektronisko sakaru inženiertīklu sadaļa; 

8.1.7. Izpilddokumentācijas katrā sadaļā jāietver vismaz sekojoša informācija: 

8.1.7.1. Atbildīgo institūciju atzinumi, ka izbūvētais atbilst izdotajiem tehniskiem 

noteikumiem un ir pieņemts ekspluatācijā; 

8.1.7.2. Segto darbu akti; 

8.1.7.3. Materiālu saskaņošanas formas; 

8.1.7.4. Izpildrasējumi un darba rasējumi; 

8.1.7.5. Principiālas shēmas; 

8.1.7.6. Iekārtu un sistēmas testēšanas, izmēģinājumu un pārbaudes akti; 

8.1.7.7. Iekārtu testēšanas un kabeļu mērījumu protokoli; 

8.1.7.8. Ražotāju materiālu un iekārtu atbilstības deklarācijas un sertifikāti (iesniedzami arī 

oriģinālvalodā); 

8.1.7.9. Svarīgāko iekārtu un mezglu montāžas pārbaudes akti; 

8.1.7.10. Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti; 

8.1.7.11. Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas; 

8.1.7.12. CE atbilstības deklarācija un rūpnīcas pārbaudes sertifikāts; 

8.1.7.13. Iespējams iekļaut arī citus dokumentus, ja tos pieprasa Pasūtītājs un atbildīgās 

institūcijas. 

8.2. Prasības personāla apmācībai: 

Uzņēmējam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan 

teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jaunajām iekārtām. Apmācībai jānotiek latviešu 

valodā. Pirms apmācību veikšanas ir jāizstrādā apmācības programmu, kuru saskaņo ar 

Pasūtītāju. Visai Uzņēmēja sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā. 

Apmācības kursi jāveic 1 (vienai) speciālistu grupai. Speciālistu grupai veikt minimums 1 

apmācību. Gadījumā, ja pēc veiktajām apmācības darbiniekiem ir neskaidrības, Uzņēmējam ir 

jāveic atkārtota apmācība. Apmācībai jānotiek pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. 

Sistēmas pārņemšana nedrīkst notikt, pirms tiek nodrošināta apmierinoša apmācība. 

Apmācību kursi/semināri jāplāno vairāk kā „uzziņas”, ne kā formāli izglītojoši kursi.  

8.3. Būvdarbu pārbaude un pieņemšana: 

8.3.1. Visas iekārtas, kas saistītas ar Būvdarbiem tiek attiecīgi jāizmēģina un jāpārbauda, lai 

pārliecinātos par to atbilstību Būvprojektam un Tehniskai specifikācijai; 

8.3.2. Katras sistēmas darbības pārbaudes pēc montāžas darbu pabeigšanas; 

8.3.3. Izpildītie darbi tiek akceptēti un pieņemti tikai pēc pilnībā pabeigtu visu iekārtu un 

sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējs pēc pārbaužu pabeigšanas sagatavo un iesniedz 

Būvuzraugam atskaiti, kas satur mērījumus un atzinumu par iekārtu un sistēmu gatavību 

pieņemšanai. Tajā jāietver vadības, regulēšanas, izmēģināšanas u.c. dokumentācija, kas 

sastādīta montāžas pārbaudēs un pieņemot ekspluatācijā. 

8.3.4. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām. Visiem logu un durvju mehānismiem, 

santehniskajām ietaisēm, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām 

prasībām. No teritorijas jāaizved būvniecības atkritumi un neizmantotie materiāli; 

8.3.5. Pabeidzot iekārtu un sistēmu montāžu, Būvuzņēmējam, pieaicinot Būvuzraugu un 

Pasūtītāju, ir jāveic to pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību Būvprojektam, Darba 

veikšanas projektam, apraksta un/vai ražotāja prasībām. Ja normatīvie akti nereglamentē 

noteiktu pārbaužu metodiku, tad Būvuzņēmējs sagatavo pārbaužu programmu, kura tiek 

saskaņota ar Būvuzraugu. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt ar visiem pārbaudēm 



nepieciešamajiem instrumentiem, iekārtām un personālu, un Būvuzņēmējam ir jāsedz visi 

izdevumi, kas rodas, veicot noteiktās pārbaudes; 

8.3.6. Speciālās pārbaudes prasības: 

8.3.6.1. Ārējā lietus kanalizācijas CCTV inspekciju nepieciešamas veikt SIA “Rīgas ūdens” 

pārstāvju klātbūtnē; 

8.3.6.2. Iekšējo ūdensvadu, apkures un klimata kontroles sistēmu hidraulisko pārbaudi veikt 

ar 1.5 reizes lielāku spiedienu nekā ir faktiskais darba spiediens; 

8.3.6.3. Elektrības kabeļiem veikt pretestības mērījumus; 

8.3.6.4. Ventilācijas sistēmai veikt gaisa plūsmas mērījumus pie dažādiem sistēmas 

režīmiem; 

8.3.6.5. Vājstrāvas kabeļiem veikt datu pārraides tīklu testēšanu; 

8.3.7. Visi speciālo prasību pārbaudes protokoli un akti par pārbaužu veikšanu ir jāpievieno 

izpilddokumentācijā raksturam atbilstošā sadaļā; 

 

 

 

 

 

   



 

Pielikums Nr.2 

 

Pieteikuma vēstule 

 

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese>, iesniedzot šo pieteikumu, 

piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā „Laboratorijas ēkas pārbūve 

Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”,  iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2019/177 (turpmāk – atklāts konkurss). 

2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Darbus veikt saskaņā ar atklāta konkursa 

nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. esam iepazinušies  ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam 

sagatavošanai un atklāta konkursa nolikumā norādīto Darbu izpildei; 

3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu specifiku un apjomu; 

3.6. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigu datuma; 

3.7. atklāta konkursa nolikumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 

3.8. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e pasta adrese>. 
 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 



 

Pielikums Nr.3  

 

Informācija par Pretendenta (vai apakšuzņēmēja) pieredzi 

 

 

 Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai apakšuzņēmēja, ja Pretendents balstās uz 

apakšuzņēmēja iespējām) nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus būvdarbus3:  

N.p.k. 

Pretendenta vai 

apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Īss veikto būvdarbu 

īss apraksts  

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto 

būvdarbu 

izpildes laiks 

(gads un 

mēnesis) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

  

<Pretendenta  vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

                                                 
3 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 5.3.3.punktu prasībām. 



Pielikums Nr.4 

 

 Būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums  

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 

konkursa “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/177, nolikumā norādīto Darbu izpildi, apņemos veikt 

<būvspeciālista pozīcija atbilstoši Nolikuma 5.3.4.punktā norādītajam> pienākumus.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu objektu būvdarbu izpildē4: 

N.p.k. 
Veikto būvdarbu īss 

apraksts 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis (norādot 

gadu un mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

  

 

 

 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājums 
 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 

konkursa “Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/177, nolikumā norādīto Darbu izpildi, apņemos veikt darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus.  

 

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

                                                 
4 Jānorāda informācija, kas apliecina Būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 5.3.4.1.punkta prasībai un Ēkas 

fasādes atjaunošanas būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 5.3.4.2.punkta prasībai. 



 

Pielikums Nr.5 

Līguma projekts 
 

Līgums Nr._____________ 

 par laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā  

 (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ–2019/177) 

 

Rīgā, 2019.gada ___.__________ 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās ________________________________ personā, 

kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 201_.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/201___), turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 

darbojas uz _______________ pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas Līdzēji, atsevišķi  Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk  Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), 

Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās 

pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu nodošanas - pieņemšanas 

akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, būvatļauja, 

būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 

Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  

1.7. Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana 

u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8. Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9. Būvobjekts  – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums  – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id. Nr.RŪ-2019/177. 

1.11. Būvprojekts – SIA “AR.4” izstrādātais būvprojekts “Laboratorijas ēkas pārbūve Zigfrīda 

Annas Meirovica bulvārī 1, k-1, Rīgā” (2019.gads, pasūtījuma Nr.2018-16), būvatļauja 

Nr.BV-19-240-abv/C. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga  un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja 

Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un 

Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 

vērtība ierēķināta Līguma cenā. 



3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli. Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam 

ar id. Nr.RŪ-2019/177. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami 

pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja 

rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam jāatbilst atklātā konkursa “Laboratorijas ēkas pārbūve 

Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, id.Nr.RŪ-2019/177 nolikumā 

noteiktajām darbu vadītājam izvirzītajām prasībām.  

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja nomaiņu, norādot pamatojumu. 

Uzņēmējs veic Darbu vadītāja nomaiņu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 

(desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un 

nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.4. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk - Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 

būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Infrastruktūras attīstības departamenta 

projektu vadītājs ________________, tālr. ____________, e-pasta adrese _______________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 

dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir 

pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī 

līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no 

Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 

Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 

Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā - Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas 

izsniegta atbilstoši Latvijas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu būvniecībā noteiktajām prasībām un apdrošināšanas prēmijas samaksas 

apliecinošus dokumentus. Atbildības limits tiek noteikts ne mazāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās kopējās Līguma cenas bez PVN, ja apdrošināšanas 

līgums tiek slēgts par Objektu, vai ne mazāks kā EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit 

tūkstoši euro un 00 centi), ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz gadu. Gadījumā, ja 

apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz gadu, polisei jāpievieno apdrošināšanas kompānijas 

apliecinājumu par to, ka polise ir spēkā attiecībā uz Objektu.  



6.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā Būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi (CAR) uz pilnu 

līguma summu uz periodu līdz izpildīto darbu nodošanai Pasūtītājam, kur norādīts “Esošais 

īpašums” ar atlīdzības limitu par gadījumu un kopā – EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši 

euro un 00 centi), un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus; 

6.1.3. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz būvatļaujas iesniegšanai būvvaldē - 

ar Būvuzraugu saskaņotu darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs 

Uzņēmēja sagatavoto darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja 

Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu veikšanas 

projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts.  

6.2. Pasūtītājs Uzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod tā rīcībā esošos dokumentus 

Būvdarbu uzsākšanas atzīmes uz būvatļaujas saņemšanai, tajā skaitā būvatļauju. 

6.3. Uzņēmējs iesniedz būvvaldē nepieciešamos dokumentus un uz būvatļaujas saņem būvvaldes 

atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. Šīs būvatļaujas, uz kuras izdarīta 

atzīme par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi, oriģinālu Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc tās saņemšanas.  

6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un iesniedz tās būvvaldē.   

6.5. Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas pārņem 

Būvobjektu no Pasūtītāja ar pieņemšanas – nodošanas aktu.  

6.6. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.7. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   

6.8. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 

un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  

6.9. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. 

Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.10. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. 

6.11. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis 

un atbildīgais Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.12. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 

Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.13. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 

(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.14. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.14.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.14.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.14.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.14.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.14.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.15. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70, un ar atbilstošu aktu nodod 

Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Objektā demontētās iekārtas Uzņēmējs ar 

atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam Pasūtītāja norādītā vietā objektā Rīgā, Zigrfrīda Annas 

Meirovica bulvārī 1, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla 

izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā) vai iekārtu nosaukumi. Uzņēmējs 

līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par iekārtu un metāla izstrādājumu saglabāšanu. 



 

7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 

Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs).  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un pareizības 

pārbaudi Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām 

Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 

pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 

Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā visā 

Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un būvizstrādājumu 

atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā, 

normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot atbilstošus 

pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības 

un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, 

visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā daudzumā, 

cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc 

Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un 

iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to 

pavaddokumentus. 

7.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru 

Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu 

pēc iespējas īsāks.  

7.4. Pasūtītājs atbild par: 

7.4.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu un  

informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 



7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par 

to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 

 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus 

apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

8.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.15. punktos noteiktajā 

kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek 

apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez 

īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 

(divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un 

Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami 

segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja 

Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā 

izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam 

jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja 

minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka 

Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 

norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 

iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto defektu novēršana var radīt kādam 

Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 

pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 



9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 

Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 

konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude 

jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja tāds tiek 

izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā izmaiņu projektā, ja Darbu izpildes laikā tāds 

tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un sagatavota Darbu 

izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Būvdarbu dokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.5.punktā minētās  

pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. 

Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Būvdarbu dokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā 

ar konstatētiem defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu un 

kārtību, kādā tiks novērsti defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Būvdarbu 

dokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), Uzņēmējs no 

Pasūtītāja  saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai un 

Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.   

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 

veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 

un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi 

neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 

Uzņēmējs. 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

10.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstiski. Būvdarbi 

uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie darbi un attiecībā uz 

tiem ir veiktas visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu pagaidu 

ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, 

Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.3. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.2.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1.punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 

paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 

adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, Būvdarbu laikā radušos 

atkritumu izvešanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi 

attiecināma informācija.  Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanu 

Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta 

parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta 

Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos 

klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu tiek norādīts šādu 

darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš.  

10.4. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Līguma 10.2.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 

nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 



Uzņēmējam pamatotu atteikumu apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas 

Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts 

Līguma 10.2. un 10.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.5. Uzņēmējs ne vēlāk kā 120 (simtu divdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) 

ar pavadvēstuli izsniedz Pasūtītājam visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta nodošanai 

ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem un iekārtu 

ekspluatācijas rokasgrāmatas valsts valodā.  

10.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.5.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.7. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts un 

Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību 

ekspluatācijai. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas un apliecinājuma par Objekta 

gatavību ekspluatācijai saņemšanas, Uzņēmējs Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.  

10.8. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.6.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc 

nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.5.punktā minētos dokumentus atkārtoti, 

un tie tiek izskatīti Līguma 10.6. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.9. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu 

un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus iesniegt būvvaldē 

atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.10. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, 

Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un 

Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs.  

10.11. Pēc Līguma 10.3.punktā minētā akta parakstīšanas Uzņēmējs Būvobjektu ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu nodod Pasūtītājam. 

10.12. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. Pielikumu Nr.2) parakstīšana ir uzskatāma par 

pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šo aktu parakstīšana vai  

starpmaksājuma samaksa nav uzskatāma par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un 

neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Būvdarbu apjomu, 

par Būvdarbu kvalitāti un/vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo 

Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

10.13. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta, akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  

  

11. Garantijas laiks un defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs)  

kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 

un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 

aktiem vai atbildīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 



11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja atteikšanās 

gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, 

kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas 

sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus.  

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 

5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 

paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi 

vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba 

dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu 

defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, 

ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par 

Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma 

summas, bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, 

Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp 

Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu novēršanas darbu 

izmaksām. 

12. Norēķinu kārtība 

12.1. Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa ne vairāk kā 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā 

minētās Līguma cenas bez PVN, kas sastāda ne vairāk kā EUR ____________ 

(________________ euro un __ centi). Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra 

dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā 

minētos nosacījumus; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus (Akti 

par izpildītajiem darbiem). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma summu 

5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto procentu 

apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu apjomam. 

Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 30 (trīsdesmit) kalendāra 

dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprināto Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, 



pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 

(divdesmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina 

saņemšanas; 

12.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 

norādītā ieturējuma apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 

nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 

Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 

pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai 

apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju 

prekšapmaksas maksājuma summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, 

Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform 

Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē 

minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.  

12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 

pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma termiņu 

un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.4. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 

izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, 

piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu 

kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu 

Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai 

atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  

13.2.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) 

apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk 

par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

13.2.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,01 % (viena procenta 

simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN. 

13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 

13.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 



13.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 

piekrišanu. 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējās parakstīšanas. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēji ir 

izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu vai 

arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

14.2. Līguma 6.1. minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti 

punktos 6.1.1. un 6.1.2. minētie  dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbu veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi būtu veikti 300 (trīs simti) kalendāra dienu laikā, skaitot no 

Līguma spēkā stāšanās dienas, ko apliecina parakstīts Akts par Būvdarbu pabeigšanu 

Objektā; 

14.3.2. Objekts būtu pieņemts ekspluatācijā, un Darbu pieņemšanas un nodošanas akts pēc Objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā iesniegts Pasūtītājam 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra 

dienu laikā, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta nodošanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts vai 

būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas 

un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar pavadvēstuli ir iesniedzis 

būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. 

Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti Piedāvājumā 

nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana no 

Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā atrunātās 

garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus 

veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 



14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3(trīs) kalendāra mēnešus; 

14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav 

iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

14.6.  Līguma 14.5.1. līdz 14.5.11.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos 

nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 

vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 

tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 

izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas 

atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar 

lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu 

cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 



15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņoto Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 

rakstveida atbildi vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 

minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 

daudzumu un cenu. Ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu tiek saskaņoti vienīgi 

nomaināmie būvizstrādājumi un netiek saskaņota nomaināmo būvizstrādājumu cena. Par 

būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar 

Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 

un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 

Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 

faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 

tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī  ar Būvuzraugu saskaņotu 

izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 

5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu 

tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1.papilddarbi; 

15.23.2.Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3.objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu 

veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  



15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 

veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad 

informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 

iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 

organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir 

prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, 

tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt 

tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 

izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.7. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.7.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.7.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu, 

16.7.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu un izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz EUR 15000,00 (bez PVN).   

16.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē: ________________, mob. tālr. ____________, e-

pasta adrese: _______________. 

16.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā un 

tam pievienoti sekojoši pielikumi: Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums uz __ lapām, Pielikums 

Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām, Pielikums Nr.3 – Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas, Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu 

nomaiņas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas, Pielikums Nr.5 - Uzņēmēja piedāvājums CD 

formātā.  

16.10. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.  

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 

 



Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 

 

Līguma projekta pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

 

 



Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________ 
 

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              

Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs : 
         

  
      

        

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    

        
  

  
Uzņēmējs: 

 
Darbu apstiprina Būvuzraugs : 

 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



Līguma projekta pielikums Nr.3 

 

 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā 201_. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTU NOSAUKUMI  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA „Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 201_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   

4. Būvdarbu izpildes datums   

5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par 

līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ 

centi) apmērā. 

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta 

parakstīšanas dienas. 

9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________). 

Piezīmes :___________________ 

Šis akts ir __.___.201_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM 

un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 

 

 

 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pieņēma                                                 Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Līguma projekta pielikums Nr.4 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 
Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 

Būvizstrādājums  Būvizstrādājuma nosaukums, 

ražotājs, marka un cita 

specifiskā informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma tāmē 

vai Uzņēmēja piedāvātā 

nomaināmā būvizstrādājuma 

vienības cena  (EUR) 

attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, 

kas norādīts 

Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja 

piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz ___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu nomaiņas 

atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”   attiecīgas 

struktūrvienības vadītājs (ja 

nepieciešams): 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” IAD 

projektu vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā 

persona, kas pilnvarota 

saskaņot būvizstrādājumu 

nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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Pielikums Nr.6 

 

 

Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu apjoms un apakšuzņēmēja apliecinājums 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Laboratorijas ēkas 

pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā” (identifikācijas Nr.RŪ-2019/177) 

rezultātā tiks noslēgts līgums par laboratorijas ēkas pārbūvi Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 1.korpusā (turpmāk – Darbi) izpildi, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Darbu sastāvā 

ietilpstoši darbi: 

 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Darbu daļas 

apjoms (% no Darbu 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo Darbu 

daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

Apakšuzņēmēja apliecinājums 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 

1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 

„Laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2019/177, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – 

Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes līgums, apņemas: 

 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2., 

3., 4., 5., 6., 7. vai 8. punktā minētie izslēgšanas gadījumi5; 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 

 

                                                 
5 Norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās Būvdarbu līguma vērtības. 
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Pielikums Nr.7 

 

 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

Finanšu piedāvājuma tāmes/veidnes saņemamas Nolikuma 4.1.2.punktā noteiktajā kārtībā. 
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Pielikums Nr.8 

 

 

 

 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.2.punktā noteiktajā kārtībā 
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Pielikums Nr.9 

 

 

Konfidencialitātes apliecinājums 

 

 

 

Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs>, kuru 

pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka ir saņēmis SIA 

“Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas ēkas pārbūve 

Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 1.korpusā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2019/177; turpmāk – atklāts konkurss) nolikuma pielikumu Nr.7 “Finanšu piedāvājuma veidne” 

un pielikumu Nr.8 “Būvprojekts” un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

<ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> nodoto būvprojektu, tajā skaitā 

apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā 

informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu „konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojektā iekļautā informācija.  

 

 

 

 

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 

 



Pielikums Nr.10 

 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., pielikumā Nr.1 pievienotajai tehniskajai specifikācijai – darba 

uzdevumam, pielikumā Nr.8 pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno 

laika grafiki, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.  

2. Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksti atbilstoši zemāk norādītajām veidnēm, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz 

būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju (nereglamentētās 

sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

 

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., pielikumā Nr.1 pievienotajai tehniskajai specifikācijai 

– darba uzdevumam, pielikumā Nr.8 pievienotajam Būvprojektam, Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam, kā arī šajās 

vadlīnijās norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai, iesniedzot visu informāciju, kas noteikta šajā pielikumā: 

1. DARBA ORGANIZĀCIJA 

  Darba organizācijas izklāstā ietvert vismaz šādu informāciju: 

- detalizēts darba veikšanas laika grafiks par darbu veidiem, norādot paredzamās brigādes un to darbu apjomu, iesaistītos speciālistus un 

vadītājus; 

- būvizstrādājumu krautuves būvvietā apraksts par katru galveno būvizstrādājumu un iekārtu veidu ar atsaucēm uz klāt pievienotām 

būvizstrādājumu un iekārtu izgatavotāju rekomendācijām par būvizstrādājumu un iekārtu uzglabāšanu; 

- apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par demontēto būvizstrādājumu utilizāciju un būvgružu, 

zemes un grunts izbēršanas vietu vai esoša vienošanās, kas ir spēkā līdz pretendenta piedāvātajam darbu izpildes gala termiņam. 

2. LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS 

Līguma būvdarbu organizācijas shēmā jābūt norādītiem būvdarbu izpildē iesaistītajiem: 

- galvenie speciālisti, būvdarbu vadītāji, citi speciālisti un vadītāji – vārds, uzvārds, piedāvātā pozīcija, ja pārstāv apakšuzņēmēju, norādīt 

apakšuzņēmēja nosaukumu. 

Līguma izpildes organizācijas shēmā jānorāda: 
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- līgumā iesaistītās puses (piemēram, Pasūtītājs, uzņēmējs, apakšuzņēmēji, saistītie līguma partneri, pasūtījumā iesaistītās organizācijas, 

pašvaldības institūcijas) tā, lai tiktu aptvertas visas projekta realizācijā iesaistītās personas un to sadarbības pamatā esošās (vai plānotās) 

saistības; 

- norādīt sadarbību starp Pasūtītāju, izpildītāju un iesaistītajām trešajām pusēm (attiecībā pret Līgumu). 

3. DARBA METODES 

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā aprakstīt projekta vadības pasākumus un būvdarbu metodes, kas saistītas ar šo konkrēto pasūtījumu no 

mobilizācijas līdz darbu nodošanai pašvaldības komisijai un resursu nodrošinājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Tehnisko projektu un 

Līguma noteikumiem.  

4. DARBU PROGRAMMA UN LAIKA GRAFIKS 

Darba programmas un laika grafika ietvaros jāsagatavo: 

- darbu veikšanas kalendārais grafiks; 

- sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; 

- nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai; 

- atbildīgu pagaidu tehnoloģisko konstrukciju risinājumi, kur tādi nepieciešami; 

- darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi; 

5. LĪGUMA VADĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 

Līguma kvalitātes vadības procesa aprakstā iekļaut: 

- Līguma vadības nodrošināšana sasaistē ar Līguma izpildes organizācijas shēmu; 

- atbildības sadalījumu Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā sasaistē ar Līguma darbu organizācijas shēmu; 

- norādīt atbildīgo par kvalitātes vadības nodrošināšanu un atbildīgo par vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanu. 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz vides aizsardzības plāns būvdarbu veikšanai. Plānā cita starpā jāiekļauj sekojoši aspekti un pasākumi, 

kas nodrošina piesārņojuma novēršanu un/vai samazināšanu un Tehniskās specifikācijas prasību izpildi: 

- sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam; 

- troksnis; 

- gaisa piesārņojums; 

- tīrība. 
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7. BŪVIZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU SARAKSTS 

Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo būvizstrādājumu un iekārtu sarakstu (atbilstoši Tehniskajam projektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par būvizstrādājumu piegādes iespējām vai 

būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam 

novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

 

Būvizstrādājumu saraksts  

Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

1.-1. Konstrukcijas           

1-1-16. DESOI spirālenkurs  vai ekvivalents           

1-1-16. Bezrukuma javu Ceresit CX 15 vai ekvivalents           

1-2. Logi           

1-2-7. Izolācijas – ārējā tvaika izolācija           

1-4. Grīdu apdares darbi           

1-4-1. 
Flīzes RAKO OBJECT TAURUS COLOR 19 S Black 

10x10cm, tumši pelēks vai ekvivalents           

1-4-2. 
Flīzes TOPCER 14 71x146 mm, tumši pelēks vai 

ekvivalents           

1-4-3. 
Flīzes TOPCER OCTAGON sheet 14/01 296x296mm, 

bēšs+tumši pelēks vai ekvivalents           

1-4-4. 
Flīzes TOPCER OCTAGON sheet 11/01 296x296 mm, 

bēšs+zils vai ekvivalents           

1-4-5. Paklājflīžu TIVOLI 500x500 mm vai ekvivalents           

1-4-6. Linoleja FORBO Surestep 17482 Gravel Concrete vai           

1-4-6. 
metināmā aukla - Marmoweld Uni, linoleja tonī vai 

ekvivalents           

1-4-1. 
Šuvotājs MAPEI 114 Kerapoxy Design (tumši pelēks) vai 

ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

1-4-7. 
Flīžu grīdlīste TOPCER 14 71x146 mm, tumši pelēks vai 

ekvivalents           

1-4-8. 
Krāsotas MDF grīdlīstes montāža, tumši pelēks ar 

noapaļotu kanti RAL 7021/ NCS 8502-B vai ekvivalents           

1-4-10. 
Kāpņu epoksīda pārklājuma izveide tonis: RAL 7021/ NCS 

S 8502-B (antracītpelēks)           

1-5. Griestu izbūves un apdares darbi           

1-5-1. 
Piekārto ģipškartona griestu 600x600mm montāža, 

KNAUF Danoline Plaza Micro vai ekvivalents           

1-6. Sienu izbūve un apdares darbi           

1-6-5. 
Ugunsdrošas plāksnes EI60 GYPROC 3.50.21 Fire 

montāža vai ekvivalents           

1-6-6. 

Ģipškartona starpsienas 125mm izbūve (skaņas izolācija 

75m m uz metāla karkasa; 2kārtu ģipškartons abās pusēs)  

GYPROC 3.40.05 vai ekvivalents           

1-6-13. 
Flīzes RAKO OBJECT COLOR TWO RAL 0607010 PEI 

3 10x10cm, gaiši bēšs vai ekvivalents           

1-6-13. 
Šuvotājs MAPEI 799 Kerapoxy Design (gaiši bēšs) vai 

ekvivalents           

1-6-14. 
 RAKO OBJECT COLOR TWO RAL 0004000 PEI2 

10x10cm, tumši pelēkas           

1-6-15. 
Flīzes TOPCER 14 71x146 mm, tumši pelēks vai 

ekvivalents           

1-6-15. 
Šuvotājs MAPEI 114 Kerapoxy Design (tumši brūns) vai 

ekvivalents           

1-7. Durvis           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

1-7-1. 

PVC durvis 1100x2530mm. Tonis ārpusē tumši brūns 

SCUCO Mahagoni 2.0970.13/ iekšpusē tumši pelēks 

SHUCO 436-7003 (RAL 7016). Stiklojums: Caurspīdīgs; 

Tripleks. Evakuācijas rokturis (EN 179), alumīnija. 

Slēdzene - elektromagnētiskais sprūds vai ekvivalents           

1-7-2. 

PVC durvis 1000x2100mm. Tonis ārpusē un iekšpusē 

tumši pelēks SHUCO 436-7003 (RAL 7016). Stiklojums: 

Caurspīdīgs; Tripleks; Ar dekoratīvām uzlīmēm 

redzamībai. Alumīnija rokturis, slēdzene vai ekvivalents           

1-7-3. 

PVC durvis 1015x2100mm. Tonis ārpusē un iekšpusē 

tumši pelēks SHUCO 436-7003 (RAL 7016). Stiklojums: 

Caurspīdīgs; Tripleks; Ar dekoratīvām uzlīmēm 

redzamībai. Alumīnija rokturis, slēdzene vai ekvivalents           

1-7-4. 

Krāsotu MDF durvis 700x2100mm. Tonis ārpusē un 

iekšpusē balts RAL 9003. Alumīnija rokturis, sanmezgla 

slēdzene vai ekvivalents           

1-7-5. 

Krāsotu MDF durvis 1000x2100mm. Tonis ārpusē un 

iekšpusē balts RAL 9003. Alumīnija rokturis, sanmezgla 

slēdzene vai ekvivalents           

1-7-6. 

Krāsotu MDF durvis 1000x2100mm. Tonis ārpusē un 

iekšpusē balts RAL 9003. Alumīnija rokturis, slēdzene. 

Blīvēts slieksnis un piedurlīstes. Aplodas: Krāsots MDF 

tonis RAL 9006, 12x50 mm vai ekvivalents           

1-7-7. 

PVC durvis 845x1920mm. Tonis ārpusē un iekšpusē tumši 

pelēks SHUCO 436-7003 (RAL 7016). Stiklojums: 

Caurspīdīgs; Tripleks; Ar dekoratīvām uzlīmēm 

redzamībai. Alumīnija rokturis. Slēdzene - 

elektromagnētiskais sprūds vai ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

1-7-8. 

PVC durvis 885x2100mm. Tonis ārpusē un iekšpusē tumši 

pelēks SHUCO 436-7003 (RAL 7016). Stiklojums: 

Caurspīdīgs; Tripleks; Ar dekoratīvām uzlīmēm 

redzamībai. Alumīnija rokturis. Slēdzene - 

elektromagnētiskais sprūds vai ekvivalents           

1-8. Fasāde           

1-8-5. 
Ķieģeļu pamatu sanācija, plaisu aizdare ar bezrukuma javu 

(Ceresit CX 15) vai ekvivalents           

1-8-6. 

Ķieģeļu pamatu  vertikālā hidroizolēšana 0.8 m dziļumā, 

virsmu gruntējot un apstrādājot ar viena komponenta 

cementa bāzes hidroizolāciju (Ceresit CR 90) vai 

ekvivalents           

1-8-7. 
Ķieģeļu pamatu horizontālās hidroizolācijas veikšana ar 

injekcijas šķidrumu (Ceresit CO 81) vai ekvivalents           

1-8-11. 
Apmetuma slāņa izveide b=10-30mm ar vēsturisko 

apmetumu Ceresit CR 62 vai ekvivalents           

1-8-12. 
Fasādes atjaunošanas vēsturiskais apmetums Ceresit CR 64 

vai ekvivalents           

1-8-13. 

Fasādes virszemes cokola daļas hidroizolēšana virsmu 

gruntējot un apstrādājot ar viena komponenta cementa 

bāzes hidroizolāciju (Ceresit CR 90) vai ekvivalents           

1-8-14. 
Fasādes virszemes cokola daļas gruntēšana ar gruntskrāsu 

Ceresit CC 81 vai ekvivalents           

1-8-15. 

Fasādes virszemes cokola daļas sagatavošana krāsošanai 

b=2mm- špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana ar 

gruntskrāsu vēsturiskais apmetums Ceresit CR 61 vai 

ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

1-8-16. 

Fasādes virszemes cokola daļas gruntēšana un krāsošana 2 

reizes ar krāsu Ceresit silikātkrāsa CT 54. (Tonis: gaiši 

brūns NCS S 3005-Y20R) vai ekvivalents           

1-8-17. 
Fasādes gruntēšana ar grunti kontakta emulsija Ceresit CC 

81 vai ekvivalents           

1-8-18. Vēsturiskais apmetums Ceresit CR 61 vai ekvivalents           

1-8-19. 
Ceresit silikātkrāsa CT 54 (Tonis : gaiši dzeltens NCS S 

0515-G90Y) vai ekvivalents           

1-8-21. 

Ailu gruntēšana un krāsošana 2 reizes (Ceresit silikātkrāsa 

CT 54 Tonis : gaiši dzeltens NCS S 0515-G90Y) vai 

ekvivalents           

1-8-22. 

Dekoratīvo elementu atjaunošana, gruntēšana ar 

gruntskrāsu un apmetuma izveidošana (vēsturiskais 

apmetums Ceresit CR 61) vai ekvivalents           

1-8-23. 

Dekoratīvo fasādes daļu sagatavošana krāsošanai - 

špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana ar gruntskrāsu 

(Ceresit CC 81) vai ekvivalents           

1-8-24. 

Dekoratīvo fasādes daļu gruntēšana un krāsošana 2 reizes 

ar krāsu (Ceresit silikātkrāsa CT 54. Tonis: balts NCS S 

0300-N) vai ekvivalents           

2-2. Apkures sistēma           

2-2-1. 
Apkures sistēmas daudzslāņu caurule Uponor MLC 16 mm 

līdz 25 mm vai ekvivalents           

2-2-4. 
Apkures sistēmas cauruļu izolācija b=20 mm PAROC  

PHSALCT vai ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

2-2-7. 

Paneļa tipa radiators ar noslēgkorķiem, atgaisošanas vārstu 

un sāna pieslēgumu  PURMO C11 C21 C22 CV22 CV33 

vai ekvivalents           

2-2-27. 

Gāzes apkures katls ar apkures katla bāzes regulatoru 

BC20, iebūvētu cirkulācijas sūkni un 12l izplešanās trauku 

(bez karstā ūdens sagatavošanas)  BUDERUS  GB072-24 

vai ekvivalents           

2-3. Vēdināšana           

2-3-1. 

Gaisa apstrādes iekārta ar freona piesildīšanas un 

dzesēšanas kaloriferi  Lp/n=1000m3/h, 150 Pa), ar 

automātikas vadības bloku  Hitachi KPI-1002X4E vai 

ekvivalents           

2-3-2. Ventilācijas gaisa vads Circ SR 100 mm līdz 450 mm           

2-3-9. 
Ventilācija gaisa vads  Rect LKR vai ekvivalents (dažāda 

izmēra)           

2-3-25. 

Ventilācijas sistēmas nosūces perforēta reste ar spiediena 

kameru ar ieregulēšanas vārstu 200  mm SYSTEMAIR 

TSF-250+THOR-200-250 vai ekvivalents           

2-4. Klimata kontroles sistēma               

2-4-1. VRF āra bloks Hitachi RAS-10FSXNPE vai ekvivalents           

2-4-2. 
Dzesēšanas kasete   Hitachi RCIM-1.5FSN4E vai 

ekvivalents           

2-4-3. 
Sienas tipa telpas   Hitachi RPK-1.0FSN3M vai 

ekvivalents           

2-4-4. 
Dzesēšanas kasete    Hitachi RCIM-1.5FSN4E  (1.3 HP) 

vai ekvivalents           

2-4-5. 
Dzesēšanas kasešu panelis Hitachi P-AP56NAM vai 

ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

2-4-7. 

Rūpnieciski ražots vara cauruļvads ar pret kondensāta 

izolāciju Armacell Tubolit Split vai ekvivalents (6,35 līdz 

22.2 mm)            

2-4-13. 
Kondensāta novadīšanas sūknis Blue Diamond Mini Blue 

vai ekvivalents           

2-5. Ūdensapgādes iekšējie tīkli U1, S3, S4           

2-5-1. Aukstā ūdens daudzslāņu PN10 caurule (OD16 līdz OD32)           

2-5-10. Kartstā ūdens daudzslāņu PN10 caurule (OD16 līdz OD32)           

2-5-15. 
Ariston Andris RS 10/3 EU ūdens sildītājs-boileris ar 

keramisko pārklājumu,  virs izlietnes, 10L, 1.2kW            

2-6. Kanalizācijas sistēma K1, K2           

2-6-1. 
Iekštelpu plastmasas kanalizācijas caurules PP SN8 OD50-

OD110  vai ekvivalents           

2-7. Santehnika, iekārtas           

2-7-1. 

Izlietne PAA Opus l-965xg450xh25 iebūvēta izlietne ar 

pārplūdi liekama uz skapīša, ar stiprinājuma kronšteiniem 

un sifonu vai ekvivalents           

2-7-2. 

Invalīdu izlietne 600x490mm Gustavsberg (Zviedrija) 

GB157119630110 , ar stiprinājuma kronšteiniem un sifonu 

vai ekvivalents           

2-7-3. 
Gustavsberg Nautic maisītājs izlietnei ar 160mm rokturi 

GB41214047 64 vai ekvivalents           

2-7-4. 
Maisītājs Cubito N Artikuls: H3111X10041101 materiāls: 

hroms vai ekvivalents           

2-7-5. 

JIKA Deep WC pods ar Soft Close vāku. 730xH430x380 

mm. Materiāls keramika, balta  (Čehija) Art. 26616-

000289+936-300063 vai ekvivalents           
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

3-1. Elektroapgāde           

3-1-2. Spēka sadalnes SS1 Ievadslēdzis 3p 50A           

3-1-3. Spēka sadalnes SS1 automāti           

3-1-9. Spēka sadalnes SS1 noplūdes aizsardzība           

3-1-14. Kabelis NYY 5xXXXmm2           

3-1-16. Kabelis NYM  3xXXXmm2 un 3xXXXmm2             

3-1-38. 
Invalīdu trauksmes sistēma (bāzes variants - 2 pogas, 

skaņas un gaismas signāls virs durvīm)           

3-2. Elektroapgāde-gaismekļi           

3-2-1. 

L1 - Iebūvēts griestu gaismeklis Ledvance Panel LED 

Value 600 40W/3000K (piekārtos griestos) IP20  vai 

ekvivalents           

3-2-2. 

L2 - Piekārts gaismeklis, LEDS-C4 15-6149-14-OS LED 

Infinite 2234lm 3000K krāsa: matēta balta; garums - 1180  

vai ekvivalents           

3-2-3. 
L3 - Iebūvēts gaismeklis Ledvance downlight ALU 

14W/3000K IP44 Ø160  vai ekvivalents           

3-2-4. 
L4 - Iebūvēts gaismeklis Ledvance Spot LED 8W/3000K 

Ø90  vai ekvivalents           

3-2-5. 

L5 - Virsapmetuma gaismeklis 225x225, Forlight Easy 

surface d225; 15,5W LED; gaismekļa krāsa: matēta balta  

vai ekvivalents           

3-2-6. 
L6 - Sienas gaismeklis Grok Prime LED 20W 4000lm 

3000K  vai ekvivalents           

3-2-8. 
L7 - Āra sensorlampa Steinel Xled Home-2 balta | 14.8W 

LED IP44  vai ekvivalents           

3-3. 
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 

sistēma 
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Tāmes 

pozīcija 
Nosaukums Ražotājs* 

Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie parametri / 

Tehniskā specifikācija 

3-3-19. Ugunsizturīgs kabelis JE-H(ST)HFE-180/E30 2x0.8+0.8 

vai ekvivalents           

3-3-20. Spēka ugunsizturīgs kabelis (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 

vai ekvivalents           

3-6. Datortīkli           

3-6-8. Kabelis UTP 6.kat. 4x2x0,5 vai ekvivalents           

5-1. Ārējie lietusūdens kanalizācijas tīkli           

5-1-1. 
Kanalizācijas caurule PP SN8 PipeLife MONO vai 

ekvivalents           

* Iekārtām, tehnoloģijām, to komponentēm un būvizstrādājumiem jāatbilst ES direktīvu prasības. 


