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1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklātu konkursu “Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2021/63 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” 

(turpmāk - Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: 67088555 

e-pasta adrese: office@rigasudens.lv 

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 
 

1.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošu 

piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA 

un AVS modernizāciju. 
  

1.3.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists 

Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv . 

 

2. Vispārīgā informācija 

2.1. Konkursa priekšmets 

Konkursa priekšmets ir ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS 

modernizācija (turpmāk – Darbi) saskaņā ar SIA “Automation Engineering” izstrādāto 

tehnisko projektu “Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācijas projekts”  

(turpmāk - Būvprojekts, Pielikums Nr.11), Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), 

iepirkuma līguma projekta (turpmāk - Līgums, Pielikums Nr.3) noteikumiem un saistošo 

normatīvo aktu prasībām.  

 

2.2. Darbu izpildes laiks  

Darbu izpildes laiks – 270 (divi simti septiņdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā 

stāšanās dienas.  
 

2.3. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.3.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.3.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.3.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 

2.4. Līguma projekts  

2.4.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma Pielikumā Nr.3 un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 

 

2.5.  Darbu izpildes vietu apskate 

2.5.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem 

obligāti jāveic Darbu izpildes vietu apskati. Apskati norādītajā termiņā darba dienās no 

plkst.9.00 līdz plkst.16.00 nodrošina Tehniskā departamenta Automātisko vadības sistēmu 

inženieris Sergejs Krečikovs mob.tālr.: 27128190, e–pasta adrese: 

sergejs.krecikovs@rigasudens.lv . 

2.5.2. Par vēlmi veikt Darbu izpildes vietu apskati piegādātājiem jāinformē Nolikuma 2.5.1.punktā 

norādītā kontaktpersona, nosūtot attiecīgu e-pastu uz Nolikuma 2.5.1.punktā norādīto e-pasta 

mailto:office@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
tel:27128190
mailto:sergejs.krecikovs@rigasudens.lv
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adresi, un apskates laiks jāsaskaņo piezvanot uz Nolikuma 2.5.1.punktā norādīto tālruņa 

numuru. 

2.5.3. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Darbu izpildes vietu apskati, veiks ierakstu 

Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot piegādātāja nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju, apskati veikuša darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, 

datumu, un parakstīsies par Darbu izpildes vietu apskati.  
 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi 

arnis.kalekaurs@rigasudens.lv vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 

Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, 

amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par 

Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā 

no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, tas 

ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 

 

4. Piedāvājuma sagatavošana 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2021.gada 11.augusta plkst.11:30, 

vienā no šādiem veidiem: 

4.1.1.1. iesniedzot piedāvājumu papīra formātā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 

3.korpusā, 306.kab., Rīgā, LV-1495, ievērojot Nolikuma 4.3.2.punktā norādītās 

piedāvājuma noformējuma prasības; 

4.1.1.2. nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv, 

ievērojot Nolikuma 4.3.3.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim 

ir jāsaņem Būvprojekts un Darbu finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, pirms 

tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi arnis.kalekaurs@rigasudens.lv un 

pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma Pielikumu 

Nr.9 (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu 

veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 
 

4.2. Piedāvājuma valoda 

4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma 

komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 

dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri 

salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un 

skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 

parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

4.3. Piedāvājuma noformējums 

4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.3.2. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formātā: 

4.3.2.1. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), 

kurā ievieto pieteikuma un piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus. 

4.3.2.2. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā 

http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:arnis.kalekaurs@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:arnis.kalekaurs@rigasudens.lv
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un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja. Finanšu 

piedāvājuma elektroniskā versija jāiesniedz  arī MS Excel programmā. 

4.3.2.3. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: 

“SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss, 306.kab. 

Piedāvājums atklātam konkursam  

“Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2021/63 

Neatvērt pirms 2021.gada 11.augusta plkst.11:30. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa 

numurs un e-pasta adrese>” 

4.3.2.4. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, 

parakstītam un apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju. 

4.3.2.5. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

4.3.3. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek nosūtīts elektroniski: 

4.3.3.1. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.3.3.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 

4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 

4.1.1.2.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” 

dokumenta atvēršanai 

4.3.3.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 
 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos  dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu).  

4.4.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina 

Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā. 

4.4.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši 

Nolikuma prasībām. 

4.4.4. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 

un laiku. 
 

4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu cenu 

izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 

4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atdoti 

netiek. 
 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 

5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 

pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma 

līgumā paredzētos Darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt 

šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka 
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atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta 

trešajai daļai. 
 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā SPSIL 48.panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā noteiktajā kārtībā. 
 

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni, kuru parakstījusi 

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 

7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst 

kādam SPSIL 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas 

gadījumam, Pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā 

kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, 

sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai 

personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu 

gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 

7.5. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

7.6. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

7.7. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, 

Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas veidnes (Pielikums Nr.7 

un Pielikums Nr.8). 

7.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās 

institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus 

Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, personālsabiedrība, 

persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par 

to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 

pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalstu Pretendents iesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās 

valsts normatīvo aktu prasībām. 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 

Pretendents, kas ir piegādātāju 

apvienība, Pretendentam iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību iegūšanas 

gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma 
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līguma noslēgšanas pēc savas izvēles 

noformēties atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai noslēgt 

sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka atbildības daļa un veids 

iepirkuma līguma izpildē, kas var būt 

noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība, 

ievērojot, ka solidāri atbildīgiem ir jābūt 

tiem piegādātāju apvienības 

dalībniekiem, kuri būs finansiāli 

atbildīgi par līguma izpildi. 

8.2 Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi 

Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) 

vai visiem piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski 

pieejamās datu bāzēs par to, vai 

Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 

paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka 

Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus 

vai izdevusi pilnvaru parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības, ja attiecīgajā valstī 

ir šāda kompetenta institūcija, kura 

iesniedz attiecīgos dokumentus.  

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 

persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 

tiesības, Pretendentam jāiesniedz 

amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 

pilnvarojums citai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedram, personālsabiedrībai, 

personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir 

reģistrējies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt gan 

ārvalstu, gan Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos 

speciālistus, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks 

piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 



8 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai 

ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 

ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc tam, kad  ārvalstu speciālists saņems 

atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju 

par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu, 

reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendents pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 

(skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

pēdējās dienas) ir izpildījis automātiskās 

vadības sistēmas (turpmāk – AVS) būvdarbu 

vai remonta darbu līgumus, kuros veikti: 

a) AVS būvdarbi vai remonta darbi  

ūdenssaimniecības objektā, kurā kopējā 

uzstādītā iekārtu darbības jauda ir 50 m3/h.  

b) AVS būvdarbi vai remonta darbi, kas 

ietver darbus ar AVS sistēmas integrēšanu 

kopējā vadības sistēmā ar karsto rezervēšanu, 

c) AVS būvdarbi vai remonta darbi, kas  

ietver esošās sistēmas integrēšanu kopējā 

vadības sistēmā un realizāciju uz Siemens 

Simatic S7 sērijas kontrolieru bāzes, 

pielietojot Siemens WINCC SCADA procesa 

vizualizāciju. 

 

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 

nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 

tiesiskā procedūrā ārvalstīs).  

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta 

arī mazākā skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 

1 (viena) līguma ietvaros. 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 

pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni.  

Minētajā veidnē jānorāda informācija, 

kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.4.punkta prasību izpildi.   

 

Rakstveida atsauksmes no Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādīto objektu 

pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes 

sarakstā norādītiem līgumiem, kas 

pierāda prasības izpildi. 

 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma Pielikumu Nr.7. 

8.5. Pretendents var nodrošināt šādus speciālistus: 

8.5.1. ŪKT Darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas, būvdarbu vadīšanā. 

Pretendenta piedāvāto : 

1) Speciālistu saraksts atbilstoši 

Pielikuma Nr.5 veidnei; 

2) speciālistu pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar 

Nolikuma Pielikumā Nr.6 

pievienoto veidni, kurā 

norādāma informācija par 

attiecīgā speciālista pieredzi, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.5.punkta prasību izpildi.  

8.5.2. AVS programmētāju:  

a) kuram ir Siemens ražotāja sertifikāts vai 

apliecība Siemens SIMATIC S7 

kontrolieru programmēšanā; 

b) kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 

(skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējās dienas) ir veicis AVS 
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programmēšanas darbus 

ūdenssaimniecības objektā, kurā kopējā 

uzstādītā iekārtu darbības jauda ir vismaz 

50 m3/h,  

c) kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 

(skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējās dienas) ir veicis darbus, 

kas ietver esošās sistēmas integrēšanu 

kopēja vadības sistēmā un realizāciju uz 

Siemens Simatic S7 sērijas kontrolieru 

bāzes, pielietojot Siemens WINCC Scada 

procesa vizualizāciju, 

d) kurš pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 

(skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējās dienas) ir veicis AVS 

programmēšanas darbus 

ūdenssaimniecības objektā, kas ietver 

darbus ar AVS sistēmas integrēšanu 

kopējā vadības sistēmā ar karsto 

rezervēšanu. 

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 

nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 

tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta 

arī mazākā skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 

1 (viena) līguma ietvaros. 

3) 8.5.2. un 8.5.4.punktā norādīto 

speciālistu izglītību apliecinošo 

dokumentu kopijas. 

 

Pieejamības apliecinājumam jāpievieno 

veikto darbu dokumenti, kas apliecina 

attiecīgā speciālista pieredzi un iesaisti 

Nolikumā prasīto darbu vadīšanā, 

piemēram, būvatļaujas kopija, 

pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā 

akta kopija vai cits dokuments, kas 

apliecina pieejamības apliecinājumā 

norādīto līgumu ietvaros vadītos darbus 

un to apjomu atbilstību attiecīgajai 

Nolikuma prasībai. 

 

Ja Pretendentam nav pieejami Nolikumā 

minētie dokumenti/dokuments, 

Pretendents var iesniegt rakstveida 

atsauksmes no pieejamības 

apliecinājumā norādīto objektu 

pasūtītājiem par līgumu izpildi, kuros 

Pretendenta piedāvātais speciālists 

vadījis darbus. Atsauksmēs jābūt 

ietvertai informācijai par Pretendenta 

piedāvāto būvspeciālistu, kā arī vadīto 

darbu aprakstu (par izpildīto darbu veidu 

un apjomu) un darbu pabeigšanas laiku. 

 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu 

reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certi

ficates.     

 

8.5.3. Elektroietaišu būvspeciālistu, kuram ir 

spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

elektroietaišu (ar spriegumu līdz 1kV) 

izbūves darbu vadīšanā. 

8.5.4. Darba aizsardzības koordinatoru - 

atbildīgo par darba aizsardzības prasību 

izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

8.6. Vienu speciālistu var piedāvāt uz vairākām speciālistu lomām. 

8.7. Pretendents Nolikumā 2.5.punktā noteiktajā kārtībā ir veicis Darbu izpildes vietu apskati. 

8.8. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai 

nepieciešamos dokumentus. 

8.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis 

katru dalībnieku atsevišķi.  

 

 

9. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu 

(Pielikums Nr.1) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Pielikums Nr.12). 

 

10. Finanšu piedāvājums 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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10.1.  Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikuma Nr.10 veidni. Pretendenta 

paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un 

koptāme. 

10.2.  Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes 

izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā realizētu pakalpojumu saskaņā ar Konkursa 

nolikumu, Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu, Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo 

aktu prasībām.  

10.3.  Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai 

dzēst esošās izmaksu pozīcijas. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. 

   

11. Piedāvājumu atvēršana 

11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 11.augusta plkst.11:30, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa). 

11.2. Pretendentu pārstāvji var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

11.3. Piedāvājumu aploksnes tiek atvērtas piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 

11.4. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 

11.5. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas 

tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

11.6. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

11.7. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisku kļūdu; 

12.1.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 

noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 

neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 

ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases 

dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis 

visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek 

konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta 

juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt 

atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā; 

12.1.4. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un Finanšu 

piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Pārbaudi par SPSIL 48.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumiem 

Komisija veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

Komisija, ievērojot SPSIL 48.panta pirmo daļu, izslēgšanas gadījumus pārbaudīs SPSIL 

48.panta noteiktajā kārtībā. 

12.5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs 
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iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums 

tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.  

 

13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.1. Komisijas darbība 

13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 

13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 

dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu 

ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis 

nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un 

tā piedāvājums atbilst Nolikumam, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 

paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
 

14. Pretendentu tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendentu tiesības 

 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 

nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 
 

14.2. Pretendentu pienākumi 

14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 
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Pasūtītāja prasībām. 

14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no tālākas 

līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu izskatīšanas, 

precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas 

laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 
 

15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē plāno 

Darbu izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamais darbu apjoms ir mazāks kā 10 % 

no Līguma vērtības bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk 

kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Darbu izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 

pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā 

Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  

 

16. Līguma slēgšanas kārtība 

16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 

16.2. Ja par Atklātā konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 

16.4. Ja Atklātā konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Atklātā konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma 

noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Atklātā konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, 

kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt 

Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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Pielikums Nr.1 

Tehniskā specifikācija 

Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija 2 kārta 

1. DARBA UZDEVUMS: 

Veikt  ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācijas izbūves 

(ierīkošanas) darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un SIA “Automation Engineering” 

izstrādāto tehnisko projektu to pieslēgšanu pie esošās Siemens WinCC SCADA sistēmas. 

1.1. “Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācijas projekts”; sekojošos 

objektos: 

1.1.1. ŪSS “Imanta” Rigondas gatvē 6a, Rīgā; 

1.1.2. ŪSS Gobas 20a, Rīgā; 

1.1.3. ŪSS Augusta Deglava iela 124a, Rīgā; 

1.1.4. ŪSS Vangažu iela 26a 

1.1.5. ŪSS Viestura prospekts 37a 

1.1.6. Spiediena devēju monitoringa sistēmas uzstādīšana uz ūdensvada pievadiem 

kanalizācijas sūkņu stacijās Jaunciema gatvē 1, k-1, Garciema ielā 26a, Parādes ielā 34 

un Spulgas ielā 6a ar integrāciju Siemens WinCC SCADA sistēmā 

1.1.7. WLM zondes Komunikācijas tunelī Zilā ielā modernizācija- tiešsasaistes datu 

nodrošināšana ar esošo Siemens WinCC SCADA sistēmu; 

1.1.8. Esošās spiediena monitoringa iekārtas nomaiņa Z.A.Meierovica bulvārī 1 un 

pieslēgums pie esošās Siemens  WinCC sistēmas; 

1.2. Veikt sūkņu stacijas “Baltezers” Siemens WInCC programmatūras atjauninājumu licenču 

piegādi un uzstādīšanu divu rezervētu serveru sistēmas izbūvei, ieskaitot divus klientu 

datorus, kā arī veikt Siemens WinCC projekta migrāciju no versijas 7.3 uz 7.4 nodrošinot 

ūdens ražošanas un piegādes procesa nepārtrauktu darbību. 

 

2. VEICAMO GALVENO DARBU APRAKSTS: 

2.1. Ūdensapgādes sistēmas dispečeru centra vienotas SCADA vadības un automatizācijas sistēma: 

2.1.1. Uzņēmējam jāparedz visi darbu apjomi, kas jāveic tieši vai netieši, lai veiktu Tehniskajā 

projektā “Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācijas projekts” 

paredzēto darbu veikšanu, kas ietver: 

2.1.1.1. ŪSS “Imanta” Rigondas gatvē 6a AVS modernizācija, nomainot esošo SIA 

ZRF „Ellat” automātikas risinājumu ar Siemens S7 platformas risinājumu; 

2.1.1.2. ŪSS Gobas 20a AVS modernizācija, nomainot esošo SIA ZRF „Ellat” 

automātikas risinājumu ar Siemens S7 platformas risinājumu; 

2.1.1.3. ŪSS Augusta Deglava iela 124a AVS modernizācija, nomainot esošo SIA ZRF 

„Ellat” automātikas risinājumu ar Siemens S7 platformas risinājumu; 

2.1.1.4. ŪSS Vangažu iela 26a AVS modernizācija, nomainot esošo SIA ZRF „Ellat” 

automātikas risinājumu ar Siemens S7 platformas risinājumu 

2.1.1.5. ŪSS Viestura prospekts 37a AVS modernizācija, nomainot esošo SIA ZRF 

„Ellat” automātikas risinājumu ar Siemens S7 platformas risinājumu 

2.1.1.6. Spiediena devēju monitoringa sistēmas uzstādīšana uz ūdensvada pievadiem 

kanalizācijas sūkņu stacijās Jaunciema gatvē 1, k-1, Garciema ielā 26a, Parādes ielā 

34 un Spulgas ielā 6a ar integrāciju Siemens WinCC SCADA sistēmā; 

2.1.1.7. WLM zondes Komunikācijas tunelī Zilā ielā modernizācija- tiešsasaistes datu 

nodrošināšana un Siemens WinCC SCADA sistēmu; 

2.1.1.8. esošās spiediena monitoringa iekārtas nomaiņa Z.A.Meierovica bulvārī 1 un 

pieslēgums pie Siemens  WinCC sistēmas 

2.1.1.9. ŪSS AVS pieslēgšana pie vienotās ŪSPD SCADA; 

2.1.1.10. ŪSS AVS automātiska darbība, nodrošinot ŪSS saskaņoto spiediena 

uzturēšanu (Advanced Pressure Management) un atsevišķo ŪSS autonomo darbību 

sakaru vai mērījumu datu pazušanas gadījumā; 
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2.1.1.11. mobilā datu pārraides sakaru sistēmas izveidošana datu apmaiņas 

nodrošināšanai starp atsevišķiem objektiem un ar SCADA sistēmu; 

2.1.1.12. Datu nodošanas saskarsmēs interfeisu ar citam sistēmām. 

2.1.1.13. Pazemes sūkņu stacijas “Baltezers” Siemens WinCC programmatūras 

atjauninājumu licenču piegādi un uzstādīšanu divu rezervētu serveru sistēmas 

izbūvei , ieskaitot divus klientu datorus, kā arī veikt Siemens WinCC projekta 

migrāciju no vesrijas 7.3 uz 7.4  

3. DARBU ORGANIZĒŠANA 

3.1. Katrā objektā ir paredzēts: 

• Uzstādīt vadības un automātikas (VAS) sadalni; 

• Nodrošināt sūkņu un mēriekārtu pieslēgšanu pie VAS; 

• 4G sakaru  sistēmas izveidošana (Mobilā datu pārraides sakaru sistēma) datu 

apmaiņas nodrošināšanai ar SCADA; 

• VAS iekārtu integrācija ŪSPD SCADA sistēmā. 

 

3.2. Esošo un ieprojektēto iekārtu, cauruļu un kabeļu izvietojumu precizēt darba gaitā. 

3.3. Atslēgumus papildus saskaņot ar Pasūtītāju. 

3.4. Būvniecības laikā paredzēt esošo kabeļu mehānisku aizsardzību. 

3.5. Visām metāla konstrukcijām jābūt sazemētām. 

3.6. Visu iekārtu komplektāciju, specifikācijas, tehniskas īpašības pirms pasūtījumu veikšanas 

rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju.  

3.7. Galvenajam individuāli komplektējamam iekārtam (VAS) pirms pasūtījumu veikšanas 

rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju montāžas shēmas (sekundāras shēmas ESS-VAS sadaļas 

iekārtam).  

3.8. Galvenajam individuāli komplektējamam iekārtam (VAS) pirms piegādēs objektā veikt 

rūpnīcas pieņemšanas pārbaudi (FAT, Factory Acceptance Test) ar Pasūtītāju un 

autoruzraugu. Ar FAT veikšanu saistītas izmaksas pilnīgi sedz Uzņēmējs. Gadījumā, ja FAT 

laikā tiek konstatētas atkāpes no šī projekta risinājumiem vai iepriekš saskaņotām montāžas 

shēmām, Uzņēmējs uz sava rēķina un bez darbu veikšanas laika pagarinājuma veic visas 

nepieciešamas izmaiņas iekārtu konstrukcijā.  

3.9. VAS un vizualizēšanas (SCADA, HMI) programmu algoritmus un vizualizēšanas ekrānus 

pirms darbu veikšanas saskaņot ar Pasūtītāju. 

3.10. Būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, darbu izpildes un kabeļu 

pārslēgumu grafiks savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

3.11. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem 

būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir 

Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem. 

4. PIEGĀDĀJAMO  IEKĀRTU APJOMS 

4.1. Sūkņu staciju tehnoloģisko iekārtu vadībai paredzēt vadības un automātikas sadalni VAS 

katrā objektā. Sadalni nokomplektēt ar programmējamo kontrolieri PLC Siemens 

CPU1510SP-1PN, elektrobarošanas un komunikācijas iekārtam atbilstoši projekta 

risinājumiem.  

4.2. Vadāmas iekārtas pieslēgt pie programmējamā kontroliera PLC Siemens CPU1510SP-1PN 

pielietojot Profibus-DP (frekvenču pārveidotāji) un Ethernet (elektroiekārtu pārraudzības 

multimetri, integrācija ŪSPD SCADA) komunikācija.  

4.3. VAS sadalnes uzstādīt esošo vadības sadalņu vietā, izvietojumu sk. projekta rasējumos. 

Sadalnes uzstādīšanu paredzēt veikt uz sienas, nodrošinot sadalnes atrašanos virs sūkņu 

stacijas iespējamas applūšanas līmeņa.  

4.4. VAS sadalni nobarot no 0,4kV ievadu sadalnem, VAS sadalne paredzot ARI iekārtu ievadu 

pārslēgšanai, tehnoloģisko elektroenerģijas uzskaiti un dīzeļģeneratora pieslēguma vietu.  

4.5. VAS sadalnē paredzēt nepārtrauktas barošanas avots 24V DC ķēžu barošanai.  

4.6. Visam iekārtam nodrošināt vietējas rokas, distances rokas un automātiskas vadības režīmus. 

Sadalni komplektēt ar vadības un kontroles ierīcēm atbilstoši ESS-VAS rasējumu 

risinājumiem. 
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4.7. Vadības sistēmas algoritmā paredzēt sūkņu proporcionālo vadību pēc spiediena un plūsmas 

uzdevuma, nodrošinot līmeņa kontroli un uzturēšanu tīra ūdens rezervuāros. 

4.8. Algoritmā paredzēt: 

4.8.1. Konstanta spiediena uzturēšana; 

4.8.2. Dinamiskā spiediena kontrole un vadība pēc vairākiem mērījumu punktiem (dati no 

“AQUALIS”); 

4.8.3. Spiediena un plūsmas robežvērtību (min, max) kontrole; 

4.8.4. Spiediena un plūsmas būtisko atkāpju detektēšana (pēc vēsturiskiem datiem), 

salīdzināšana ar datiem no “AQUALIS”. 

5. Kontrolējamas un vadāmas iekārtas ŪSS 

5.1. Sūkņu frekvences pārveidotāji (FP) 

5.1.1. Veikt sūkņu FP nomaiņu atbilstoši projekta risinājumiem, paredzot uz sienas 

montējamus FP ar IP54 vai augstāku. 

5.1.2. Sūkņu FP aprīkot ar Profibus-DP komunikācijas kartēm un pieslēgt pie VAS sadalnes 

5.2. Plūsmas un spiediena mērītāji 

5.2.1. Piegādāt un uzstādīt  elektromagnētiskus plūsmas mērītājus atbilstoši ESS-VAS 

rasējumu risinājumiem, mērītāju marku saskaņot ar Pasūtītāju. Plūsmās mērītājus 

pieslēgt pie sadalnes VAS atbilstoši projekta risinājumiem, nodrošinot Profibus-DP 

komunikāciju.  

5.2.2. Piegādāt un uzstādīt  spiediena mērītājus atbilstoši VAS rasējumu risinājumiem, 

mērītāju marku saskaņot ar Pasūtītāju. Spiediena mērītājus pieslēgt pie sadalnes VAS 

atbilstoši projekta risinājumiem, nodrošinot 4..20mA signālu.  

5.2.3. Ir pieļaujama esošo plūsmas un spiediena mērītāju, kās ir integrēti “AQUALIS” 

sistēmā, izmantošana projektējamo plūsmas un spiediena mērītāju vietā, nodrošinot 

tiešsaistes mērījumu datu nolasīšanu caur datu pārraides tīklu ar laika intervālu t ≤ 1s.  

5.3. Sūkņu stacijas telpas temperatūras un applūšanas kontrole. 

5.3.1. Sūkņu stacijas telpā uzstādīt temperatūras un applūšanas sensorus. 

5.3.2. Temperatūras un applūšanas sensorus pieslēgt pie VAS kontroliera. 

5.3.3. Paredzēt sūkņu stacijas applūšanas signalizāciju. 

5.3.4. Paredzēt sūkņu stacijas telpas elektrisko sildītāju ieslēgšanu / atslēgšanu izmantojot 

temperatūras sensora radījumus. 

6. Spiediena devēju monitoringa sistēma 

6.1. Jaunciema gatvē 1, k-1, Parādes ielā 34 un Spulgas ielā 6a. 

6.1.1. Piegādāt un uzstādīt  spiediena mērītājus atbilstoši VAS rasējumu risinājumiem, 

mērītāju saskaņot ar Pasūtītāju.  

6.1.2. Spiediena mērītājus pieslēgt pie esošas sadalnes VAS uz esoša kontroliera ABB 

AC500 rezerves analogo ieeju atbilstoši projekta risinājumiem, nodrošinot 4..20mA 

signālu.  

6.1.3. Nodrošināt spiediena radījumu datu no mērītajiem nodošanu uz esošo KTSSD 

SCADA sistēmu ABB800xA, veicot šo parametru uzglabāšanu sistēmas datu bāzē.  

6.1.4. Nodrošināt datu apmaiņu starp KTSSD SCADA sistēmu ABB800xA un ŪSPD 

SCADA sistēmu Siemens WinCC, realizējot spiediena radījumu datu no mērītajiem 

nodošanu uz Siemens WinCC, veicot šo parametru uzglabāšanu WinCC sistēmas datu 

bāzē un vizualizēšanu sistēmas grafiskajā lietotāju interfeisā.  

6.2. Garciema ielā 26a; Z.A.Meierovica bulvārī 1 

6.2.1. Piegādāt un uzstādīt vadības sadalni VAS ar mērījumu pārveidotāju, mērījumu 

indikatora displeju un GSM LTE / 4G komunikācijas iekārtu. 

6.2.2. VAS sadalni nobarot no esošas pašpatēriņa elektrosadalnes.  

6.2.3. VAS sadalnē paredzēt nepārtrauktas barošanas avots 24V DC ķēžu barošanai.  

6.2.4. Piegādāt un uzstādīt  spiediena mērītājus atbilstoši VAS rasējumu risinājumiem, 

mērītāju marku saskaņot ar Pasūtītāju. Spiediena mērītājus pieslēgt pie sadalnes VAS 

atbilstoši projekta risinājumiem, nodrošinot 4..20mA signālu.  
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6.2.5. Nodrošināt spiediena radījumu datu no mērītajiem nodošanu uz esošo ŪSPD SCADA 

sistēmu Siemens WinCC, veicot šo parametru uzglabāšanu sistēmas datu bāzē un 

vizualizēšanu sistēmas grafiskajā lietotāju interfeisā.  

6.3. WLM zonde Komunikācijas tunelī Zilā ielā 

6.3.1. Veikt esošās zondes pārbūvi, papildinot to ar 4-20mA izeju kanālu un  parametru 

konfigurācijas izmaiņas, nodrošinot tiešsaistes datu nodošanu uz esošo WinCC SCADA 

sistēmu, veicot datu uzglabāšanu WinCC sistēmas datu bāzē un vizualizēšanu sistēmas 

grafiskajā lietotāju interfeisā 

7. Pieslēgšana pie SCADA un citam sistēmām 

7.1. Nodrošināt VAS sistēmas kontrolieru pieslēgšanu pie ŪSPD SCADA sistēmas un citam SIA 

“Rīgas Ūdens” IT sistēmām. Ja  ir iespējams, pieslēgumam paredzēt divus neatkarīgus sakaru 

kanālus – Ethernet pievienojumu pie SIA “Rīgas Ūdens” iekšējā tīkla (intranet) un GSM LTE 

/ 4G pieslēgumu pie SIA “Rīgas Ūdens” privāta APN un GSM 4G tīkla. Datu nodošanai 

paredzēt un nokonfigurēt Modbus TCP un IEC 60870-5-104 protokolus. 

7.2. Nodrošināt spiediena un plūsmas radījumu datu no mērītajiem nodošanu uz “AQUALIS” 

sistēmu, veicot šo parametru uzglabāšanu sistēmas datu bāzē un vizualizēšanu sistēmas 

grafiskajā lietotāju interfeisā.  

8. DARBA VEIKŠANAS NOSACĪJUMI 

8.1. Pēc līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai līgumā iesaistīto 

darbinieku  sarakstus 

8.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs veic būvvietas foto fiksāciju. Foto fiksācijā 

dokumentējams visu būvvietā esošo inženierkomunikāciju tehniskais stāvoklis, ko apstiprina 

Būvuzraugs. Uzņēmējam Darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās (darbus uzsākot, darbu 

gaitu, darbus pabeidzot);  

8.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem jāveic visu esošo priekšmetu, kuri traucē uzstādīt iekārtas, 

kabeļu plauktus un to stiprinājumus, demontāžu, tos pārvietojot Pasūtītāja norādītā vietā un 

veidā;  

8.4. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt esošās situācijas atbilstību Projektam, pirms materiālu 

pasūtīšanas un pirms tiek veikti ar esošās situācijas izmaiņām saistīti darbi; 

8.5. Būvniecības laikā paredzēt esošo kabeļu mehānisku aizsardzību; 

8.6. Visu iekārtu komplektāciju, specifikācijas, tehniskas īpašības pirms pasūtījumu veikšanas 

rakstiski saskaņot ar Projektu vadītāju, Automātikas inženieri un Autoruzraugu. Gadījumā, ja 

tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli, uzņēmējam ir jāpamato Pasūtītājam tehniskās specifikācijas 

atbilstība un  ekvivalenta materiāla izvēle; 

8.7. Pirms vadības sistēmas programmēšanas darbu veikšanas sagatavot detalizētus 

programmēšanas algoritmus un vizualizēšanas ekrānus. Algoritmus un vizualizēšanas ekrānus 

rakstiski saskaņot Automātikas inženieri un  ŪSPD vadītāju Ivaru Gateru, vai viņa prombūtnes 

laikā personu, kura uz rīkojuma pamata pilda ŪSPD vadītāja pienākumus; 

8.8. Kabeļiem šķērsojot sienas un/vai griestus darbi ir jāveic ar urbšanas metodi; 

8.9. Par satiksmes ierobežojumiem, ja ir paredzama nepieciešamība īslaicīgi bloķēt piebraucamos 

ceļus vai kā savādāk ierobežot transporta kustības brauktuves, jāinformē Pasūtītājs; 

8.10. Galvenajām individuāli komplektējamam iekārtām (VAS, AVS un citas sadalnes) pirms 

pasūtījumu veikšanas rakstiski saskaņot ar Projekta vadītāju, Autoruzraugu un Automātikas 

inženieri  montāžas shēmas, t.s. sekundāras shēmas; 

8.11. Galvenajām individuāli komplektējamam iekārtam (VAS, AVS un citas sadalnes) pirms 

piegādēs objektā veikt rūpnīcas pieņemšanas pārbaudi (FAT - Factory Acceptance Test) 

saskaņojot ar Projekta vadītāju, Automātikas inženieri un Autoruzraugu. Ar FAT veikšanu 

saistītas izmaksas pilnīgi sedz Uzņēmējs. Gadījumā, ja FAT laikā tiek konstatētas atkāpes no šī 

projekta risinājumiem vai iepriekš saskaņotām montāžas shēmām, Uzņēmējs uz sava rēķina un 

bez darbu veikšanas laika pagarinājuma veic visas nepieciešamas izmaiņas iekārtu konstrukcijā; 

8.12. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības 

normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu 

statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem; 
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8.13. Visus pārslēgumus jāveic pēc iespējas nepārtraucot ūdens sagatavošanas un padeves 

tehnoloģiskā procesa darbu; 

8.14. Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem nogādā SIA “Rīgas ūdens” objektā Rīgā, Bauskas iela 209 un ar atbilstošu 

aktu nodot SIA “Rīgas ūdens” īpašumā, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda 

nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta 

parakstīšanai ir atbildīgs par iekārtu un metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

8.15. Pirms būvdarbu galīgās pārbaudes veikšanas tiek noteikts 60 dienu AVS un SCADA sistēmas 

pārbaudes testa periods. 

8.16. Nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts tikai pēc 60 dienu testa pārbaužu perioda sekmīgas 

izturēšanas, ja testa perioda pēdējo 15 dienu laikā nav notikušas būtiskas kļūmes, kas ietekmē 

objektu  vadību, uzraudzību, datu pārraidi un SCADA sistēmas darbību. 

9. PRASĪBAS PERSONĀLA APMĀCĪBAI 

Uzņēmējam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, 

gan praktiskam darbam ar jaunajām programmām un iekārtām. Apmācībai jānotiek latviešu valodā. 

Pirms apmācību veikšanas katrai grupai ir jāizstrādā apmācības programmu, kuru saskaņo ar ŪSPD 

Ivaru Gateru, vai viņa prombūtnes laikā personu, kura uz rīkojuma pamata pilda ŪSPD vadītāja 

pienākumus. Visai Uzņēmēja sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā. 

Gadījumā, ja pēc veiktajām apmācībām darbiniekiem ir neskaidrības, Uzņēmējam ir jāveic atkārtota 

apmācība. Apmācībai jānotiek pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. Sistēmas pārņemšana nedrīkst 

notikt, pirms tiek nodrošināta apmierinoša apmācība. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz 

SCADA, automatizācijas vadības sistēmu un elektrosistēmu modernizācijas lietošanas instrukcijām, 

rasējumiem un shēmām. Uzņēmējam ir jāņem vērā tālāk sekojošie apmācības programmas 

priekšlikumi, plānojot savas apmācības programmas 

10. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS 

10.1. Pirms katra objekta būvdarbu uzsākšanas jābūt sagatavotam un ar Projekta vadītāju, ŪSPD 

vadītāju un Automātikas inženieri saskaņotai - darbu organizēšanas programmai. Jāizstrādā 

laika grafiks, kas pievienojams Darbu organizēšanas programmai. Darbus nedrīkst uzsākt bez 

saskaņotas darbu organizēšanas programmas. 

10.2. Darbu organizēšanas programmā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka 

Līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu 

sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. 

Būvuzņēmēja iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus. 

Izklāstam jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai 

gūtu skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi, Darbu organizēšanas 

programma Projektu vadītājam pārstāvim 15 darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

dienas.  

10.3. Pirms plūsmas mērītāju uzstādīšana Uzņēmējam jāsagatavo plūsmas mērītāju montāžas 

rasējumi un jāiesniedz Pasūtītājam uz saskaņošanu. 

10.4. Darbu veikšanas projektā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. 

Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur 

katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. Būvuzņēmēja 

iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus. Izklāstam 

jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai gūtu skaidru 

izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi;  

11. OBJEKTA APSEKOŠANA 

11.1. Pirms veicamajiem Darbiem Uzņēmējam visos objektos jāveic iekārtu, aprīkojumu, 

konstrukciju apsekošana, kas varētu ietekmēt būvdarbu veikšanu. Jāapseko arī būvdarbu 

veikšanai tiešā tuvumā esošās teritorijas, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un 

citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē; 
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11.2. Šāda atskaite par katru objektu iesniedzama Pasūtītāja norīkotam pārstāvim divos eksemplāros 

latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defektu nav, 

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja norīkotam pārstāvim rakstisks apstiprinājums par apsekošanu 

ar foto fiksāciju, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukuma vietā. Šāda atskaite 

Pasūtītājam ir jāiesniedz 15 darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas; 

11.3. Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo pārstāvju klātbūtne 

apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet 

nereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš par Uzņēmēja līdzekļiem un jānodrošina to 

sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītāja norīkotam pārstāvim un/vai 

citām kontroles institūcijām. 

12. GARANTIJAS LAIKA DEFEKTU NOVĒRŠANA UN  UZSTĀDĪTO PROGRAMMU 

UN IEKĀRTU TEHNISKĀ UZTURĒŠANA: 

12.1. Programmu un iekārtu defektu un bojājumu novēršana termiņš ir 24 mēneši no darbu 

pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas; 

12.2. Pamatojoties uz pieprasījumu Programmu un iekārtu defektu un bojājumu novēršanu, 

defektācijas akta sastādīšanu un defektu   5 dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas; 

12.3. Ja objektīvu apstākļu dēļ konstatētie defekti nav novēršami 5 darba dienu laikā, Puses vienojās 

par defektu novēršanas termiņu. 

12.4. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes (defektācijas) aktā konstatētos defektus, kas radušies 

Uzņēmēja vainas dēļ par saviem līdzekļiem. 

12.5. Programmu un iekārtu tehniskās apkopes – atbilstoši iekārtu ražotāju instrukcijām, reizi 

ceturksnī; 

12.6. Piegādāto operētājsistēmu uzturēšana, ieskaitot atjauninājumu uzstādīšanu – reizi ceturksnī; 

12.7. AVS un SCADA programmnodrošinājuma (programmēšanas vide un sistēmprogramma) 

uzturēšana, ieskaitot atjauninājumu uzstādīšanu (ja tādi būs vajadzīgi), sistēmas un 

lietojumprogrammu rezerves kopiju veikšanu – reizi pusgadā; 

12.8. AVS un SCADA lietojumprogrammu izmaiņu un papildinājumu uzstādīšanas – pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma, atsevišķi vienojoties. Pēc katras minēto lietojumprogrammu izmaiņu veikšanas 

Uzņēmējam jāizgatavo izmaiņu rezerves kopijas. Šīs kopijas pēc pēdējās tehniskās apkopes 

garantijas termiņa laikā kopā ar Aktu jānodod Pasūtītājam. 

12.9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā ierosina veikt izmaiņas programmatūrā vai AVS sistēmā tiek 

sastādīts Akts,  un noslēgta vienošanās. Uzņēmējs nodrošina izmaiņu veikšanu atbilstoši 

noslēgtajai vienošanās. 

13. PRASĪBAS DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANAI (SATURS, EKSEMPLĀRU 

SKAITS U.C.) 

13.1. Izpilddokumentācija jāiesniedz 1  (vienā) eksemplārā papīra formātā un elektroniskā formā uz 

datu nesēja, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. Izpilddokumentācijas failu formātam 

jābūt *.doc, *.xls, *.dwg,*.pdf, kas ir piemērota esošajai datorsistēmai; 

13.2. Izpilddokumentācijā jāietver vismaz sekojoša informācija: 

13.2.1. Blokshēma; 

13.2.2. Principiālas shēmas; 

13.2.3. Pilna iekārtu specifikācijas; 

13.2.4. Iekārtu izkārtojuma shēmas; 

13.2.5. Segto darbu akti 

13.2.6. Elektroizolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu zemējuma ierīces un 

zemējumvada nepārtrauktības pretestības akti 

13.2.7. Ekspluatācijas instrukcijas; 

13.2.8. CE atbilstības deklarācija un rūpnīcas pārbaudes sertifikāts; 

13.2.9. Rezerves daļu un izejmateriālu saraksti. 

13.3. Iekārtu dokumentācijas struktūrai jābūt sekojošai: 

13.3.1. Principiālā shēma; 

13.3.2. Iekārtas specifikācijas un informācijas karte; 
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13.3.3. Iekārtas instrukcija; 

13.3.4. Sistēmas regulācijas instrukcija; 

13.3.5. Iekārtu apkopes plāns. 
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 Pielikums Nr.2  

 

Pieteikums dalībai atklātā konkursā “Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un 

AVS modernizācija”,  iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2021/63 

 

 

1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) 

piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” organizētajam atklātam konkursam “Ūdens sagatavošanas 

un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2021/63  

(turpmāk - atklāts konkurss). 

2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Darbus veikt saskaņā ar atklāta konkursa 

nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. esam veikuši objekta apsekošanu un iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto Darbu 

izpildei; 

3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  

3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu garantijas termiņš ir 2 (divi) kalendāra 

gadi, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 

3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu izpildei 

atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Pielikums Nr.3  

Līguma projekts 

Līgums Nr._________ 

par ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizāciju  

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ–2021/63) 

 

 

Rīgā, 201__.gada ___.__________ 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās ________________________________ personā, 

kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 201_.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/201___), turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 

darbojas uz _______________ pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas Līdzēji, atsevišķi  Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk  Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), 

Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Darbu galīgās pārbaudes akts, Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, 

būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja 

interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4. Autoruzraugs - fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts būvdarbu vadītājs 

nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un 

Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Objektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  

1.7. Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana u.c. 

darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8. Programmu un iekārtu tehnisko apkopju un uzturēšanas darbi – Darbu ietvaros uzstādīto 

programmu un iekārtu tehniskās apkopes un uzturēšana Darbu garantijas laikā. 

1.9. Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi un Programmu un iekārtu tehnisko apkopju 

un uzturēšanas darbiem, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.10. Objekts  – Būvprojektā norādītie objekti ar tiem pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un 

būviekārtām (saskaņā ar SIA “Automation Engineering” izstrādāto tehnisko projektu “Ūdens 

sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācijas projekts” objektos: 1) Ūdens sūkņu 

staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Rigondas gatvē 6a (turpmāk – Objekts 

Nr.1); 2) Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija  Gobas 20a (turpmāk 

– Objekts Nr.2); 3) Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Augusta 

Deglava iela 124a (turpmāk – Objekts Nr.3); 4) Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības 

sistēmas modernizācija Vangažu iela 26a (turpmāk – Objekts Nr.4); 5) Ūdens sūkņu staciju 

automātiskas vadības sistēmas modernizācija Viestura prospekts 37a (turpmāk Objekts Nr.5); 6) 

Spiediena devēju monitoringa sistēmas uzstādīšana uz ūdensvada pievadiem kanalizācijas sūkņu 

stacijās (turpmāk Objekts Nr.6); 7) Spiediena monitoringa sistēmas izveide, modernizējot WLM 

zondi komunikācijas tunelī Rīgā, Zilā ielā (turpmāk Objekts Nr.7); 8) Esošās spiediena 

monitoringa iekārtas nomaiņa Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1 (turpmāk Objekts Nr.8); 9) Ūdens 

sūkņu stacijas "Baltezers" SCADA programmatūras atjauninājums (turpmāk Objekts Nr.9) 
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(turpmāk Objekts Nr.1, Objekts Nr.2, Objekts Nr.3, Objekts Nr.4, Objekts Nr.5, Objekts Nr.6, 

Objekts Nr.7, Objekts Nr.8 un Objekts Nr.9 visi kopā un katrs atsevišķi saukti - Objekts)); 

1.11. Piedāvājums  – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id. Nr.RŪ–2021/63. 

1.12. Būvprojekts – SIA “Automation Engineering” izstrādātais tehniskais projekts “Ūdens sūkņu 

staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācijas projekts” attiecībā uz sekojošiem 

objektiem: 1) Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Rigondas gatvē 

6a; 2) Ūdens sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija  Gobas 20a; 3) Ūdens 

sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Augusta Deglava iela 124a; 4) Ūdens 

sūkņu staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Vangažu iela 26a; 5) Ūdens sūkņu 

staciju automātiskas vadības sistēmas modernizācija Viestura prospekts 37a; 6) Spiediena devēju 

monitoringa sistēmas uzstādīšana uz ūdensvada pievadiem kanalizācijas sūkņu stacijās; 7) 

Spiediena monitoringa sistēmas izveide, modernizējot WLM zondi komunikācijas tunelī Rīgā, 

Zilā ielā; 8) Esošās spiediena monitoringa iekārtas nomaiņa Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1); 9) 

Ūdens sūkņu stacijas "Baltezers" SCADA programmatūras atjauninājums. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja Darba 

uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un 

Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā 

termiņā, nodrošināt Darbu ietvaros uzstādīto programmu un iekārtu tehniskās apkopes un 

uzturēšanu Darbu garantijas laikā.  

2.2. Uzņēmējs Darbus un Programmu un iekārtu tehniskās apkopes un uzturēšanu veic ar 

darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, būvizstrādājumiem un iekārtām, kuru vērtība ierēķināta 

Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi un Programmu un iekārtu tehniskajām 

apkopēm un uzturēšanu tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido: 

3.1.1. Darbu cena EUR ____________ (_______________________ euro un __ centi) bez 

PVN; 

3.1.2. Programmu un iekārtu tehnisko apkopju un uzturēšanas cena EUR ____________ 

(_______________________ euro un __ centi) bez PVN. 

3.2. Līguma cena un Darbu un Programmu un iekārtu tehnisko apkopju un uzturēšanas cenas par 

katru atsevišķo Objektu atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam ar 

id.Nr.RŪ–2021/63 (Pielikums Nr.5). 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi, būvizstrādājumi un iekārtas, kuri 

nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta 

ekspluatāciju atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja 

rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam jāatbilst atklātā konkursa “Ūdens sagatavošanas un 

padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija” (id. Nr.RŪ–2021/63) nolikumā noteiktajām 

darbu vadītājam izvirzītajām prasībām.  

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja nomaiņu, norādot pamatojumu. 

Uzņēmējs veic Darbu vadītāja nomaiņu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 
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(desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un 

nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.4. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs) jautājumos, kuri nav būvuzraudzības un 

autoruzraudzības kompetencē ir _________________, tālr. ____________, e-pasta adrese 

_______________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas 

Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 

dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir 

pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī 

līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no 

Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu 

izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu Pasūtītājs 

informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 

pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 

esību visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 

būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto 

objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Būvniecības visu risku 

apdrošināšanas polisi (CAR) uz pilnu līguma summu uz periodu līdz izpildīto darbu 

nodošanu Pasūtītājam, kur norādīts “Esošais īpašums” ar atlīdzības limitu par gadījumu 

un kopā – EUR 50000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), un apdrošināšanas 

prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus.   

6.2. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju Darbu 

veikšanas projektu un iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto Uzņēmēja darbinieku 

sarakstu (darbinieku saraksta izmaiņu gadījumā, Uzņēmējam savlaicīgi jāiesniedz aktualizētu 

Līguma izpildē iesaistīto Uzņēmēja darbinieku sarakstu).  

6.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam. 

6.4. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret 

nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.5. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un 

ka to var realizēt Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējs saņem Būvprojektu vienlaicīgi ar 
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Līguma parakstīšanu. Uzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu.  

6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus un iekārtu darbības algoritmus. 

6.7. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un 

ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  

6.8. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. Protokolā 

minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.9. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. 

6.10.Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis 

un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.11.Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 

Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.12.Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.13.Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.13.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.13.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.13.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.13.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.13.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.14.Objektā demontētās iekārtas un metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Bauskas ielā 209 un ar atbilstošu aktu nodot 

Pasūtītājam,  iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu 

veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs 

par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

6.15.Uzņēmējs rakstveidā paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam par katra atsevišķa Objekta Darbu 

pabeigšanu un gatavību galīgai pārbaudei pēc tam, kad ir sekmīgi pabeigts testa pārbaužu 

periods atbilstoši Darba uzdevumā (Pielikums Nr.1) norādītajam. Pasūtītājs un Būvuzraugs veic 

katra atsevišķa Objekta galīgo pārbaudi 10 (desmit) darba dienu laikā. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  

prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta nodošanai Pasūtītājam atļauju, saskaņojumu un citu 

dokumentu saņemšanu.  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un 

pareizības pārbaudi Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām 

neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie 

Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt 

izpildītos Darbus, Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 

veikšanu to novēršanai;  
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7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 

zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 

būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 

Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 

veicot atbilstošus pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 

trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 

ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 

apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu 

Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 

laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 

Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 

būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kā arī to pavaddokumentus. 

7.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma 

izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas 

īsāks.  
7.4. Pasūtītājs atbild par: 

7.4.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 

 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus 

apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

8.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 



26 

9. Pārbaudes 

9.1. Katra atsevišķa Objekta galīgā pārbaude notiek, kad katrā atsevišķā Objektā Darbi ir pilnīgi 

pabeigti.  

9.2. Katra atsevišķa Objekta Galīgo Darbu un dokumentācijas pārbaude tiek veikta pēc ziņojuma 

saņemšanas no Uzņēmēja par darbu pabeigšanu atbilstoši Līguma 6.15.punktam.  

9.3. Galīgās pārbaudes katram Objektam veicama līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros. 

9.4. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas 

par termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti defekti.  

9.5. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 

veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 

un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka darbi neatbilst 

Līguma, tehnisko specifikāciju, citu Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 

izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

10.1.Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst 

Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām.  

10.2.Pēc pilnīgas Darbu pabeigšanas katrā atsevišķā Objektā, Uzņēmējs par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam un Būvuzraugam un ar pavadvēstuli izsniedz Pasūtītājam visus dokumentus, kuri 

nepieciešami atsevišķa Objekta nodošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs un Būvuzraugs 10 (desmit) 

darba dienu laikā veic izpildīto Darbu galīgo pārbaudi.  

10.3.Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc 

šajā punktā minētā akta parakstīšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai atsevišķā 

Objekta Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 

10.4.Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.2.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc nepilnību 

novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.2.punktā minētos dokumentus atkārtoti.  

10.5.Ja Pasūtītājs iesniegtajos dokumentos konstatē trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava 

rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu un pēc tam atsevišķā Objekta pieņemšanai 

nepieciešamos dokumentus iesniegt Pasūtītājam atkārtoti. Katrs Objekts ir uzskatāms par 

pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad Pasūtītājs parakstījis atsevišķa Objekta Darbu pieņemšanas 

– nodošanas aktu. 

10.6.Katra Objekta Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no 

atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc pilnīgas Darbu pieņemšanas visos Objektos.  

 

11. Garantijas laiks, defektu novēršana un programmu un iekārtu tehniskā apkope un 

uzturēšana garantijas laikā 

11.1.Katrā Objektā Darbu un Darbos izmantoto būvizstrādājumu garantijas laiks ir 2 (divi) 

kalendāra gadi no katra atsevišķa Objekta Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2.Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā 

konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.punktā noteiktā izpildes termiņa ietvaros; 

11.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

11.2.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.3.Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no katra atsevišķā Objekta faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN. 
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11.4.Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, 

ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus.  

11.5.Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.6.Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu 

- pretenziju par atklāto defektu. 

11.7.Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai 

papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu 

laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

11.8.Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11.9.Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.8.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības 

Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

11.10. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.8.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus. 

11.11. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, 

ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par 

Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, 

bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir 

prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika 

nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu novēršanas darbu izmaksām. 

11.12. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs veic Programmu un iekārtu tehnisko apkopi un uzturēšanu 

atbilstoši Darba uzdevumā (Pielikums Nr.1) noteiktajam, par ko Līdzēji vienu reizi pusgadā 

(pusgada pēdējā mēnesī) paraksta Uzņēmēja sagatavotu Aktu par pakalpojumu izpildi.  

 

12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa ne vairāk kā 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 

3.1.1.punktā minētās Darbu cenas bez PVN, kas sastāda ne vairāk kā EUR 

____________ (________________ euro un __ centi). Maksājums tiek veikts 20 

(divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, 

ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus; 

12.1.1. Līguma cenas daļu par Darbu izpildi starpmaksājumos, ņemot vērā Būvuzrauga 

apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus (Akti par izpildītajiem darbiem) No katra 

starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu 

procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un 

priekšapmaksu Līguma 12.1.1. norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par 

izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne 

biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvuzrauga 

apstiprināto Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja 

rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms tā 

apmaksas termiņa; 

12.1.2. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc visu Objektu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas un 

Uzņēmēja rēķina saņemšanas; 

12.1.3. Garantijas laika nodrošinājuma summa par katru atsevišķu Objektu tiek samaksāta 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc katra atsevišķa Objekta Garantijas termiņa 
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beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika nodrošinājumam par katru 

atsevišķu Objektu Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 

norādītā ieturējuma apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 

nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 

Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 

pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.4. Līguma cenas daļu par veiktajiem Programmu un iekārtu tehnisko apkopju un 

uzturēšanas darbiem reizi pusgadā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Akta par 

pakalpojuma izpildi parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs 

apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms tā apmaksas 

termiņa; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai 

apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju 

prekšapmaksas maksājuma summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, 

Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform 

Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē 

minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.  

12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.3.1. Līdz visu Objektu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 

pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 

termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.4. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. Pielikumu Nr.2) un Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta (Pielikums Nr.3) parakstīšana ir uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 

Līguma noteiktajā kārtībā.  

12.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, 

piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu 

kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto 

kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai 

personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par Līguma 14.3.punktā noteiktā termiņa 

kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu 

izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās 

Līguma cenas bez PVN. 
13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

13.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 
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13.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 

piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienā, kad atbilstoši Līguma 6.1.1. un 

6.1.2.punktā noteiktajam Uzņēmējs ir iesniedzis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polises kopā ar apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošo dokumentu, un ir spēkā līdz 

Līdzēji ir izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma 

pārtraukšanu vai arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to 

lauž vienpusēji.  

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 

pievienoti punktos 6.1.1. un 6.1.2.punktos  minētie  dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam 

datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus pabeigt un iesniegt 

Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 240 (divi simti četrdesmit) kalendāro 

dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

14.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.4.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 

spēkā stāšanās dienas; 

14.4.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 

Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.4.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

14.4.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti 

Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.4.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību 

nepildīšana no Uzņēmēja puses; 

14.4.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.4.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

14.4.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.4.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.4.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3(trīs) kalendāra mēnešus; 

14.4.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

14.5.  Līguma 14.4.1. līdz 14.4.11.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.6. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 
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14.6.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

14.6.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu 

vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.6.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.6.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.7. Līguma 14.6.1. līdz 14.6.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.8. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.9. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai 

arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek 

lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 

izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu (tajā skaitā, iekārtu) nomaiņa, ja 

nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu 

cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu(tajā skaitā, iekārtu) nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar 

lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu 

cenām. Ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādīto  būvizstrādājumu 

cenām, par to tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.  

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņoto būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 
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pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē 

būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida atbildi 

vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos 

būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un 

cenu. Ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu tiek saskaņoti vienīgi nomaināmie 

būvizstrādājumi un netiek saskaņota nomaināmo būvizstrādājumu cena (izņemot gadījumu, 

kas nomaināmo būvizstrādājumu cena ir tāda pati kā Līgumā norādīto  būvizstrādājumu cena). 

Ja nomaināmo būvizstrādājumu cena atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām, 

par to tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.  

15.13. Līguma vienošanās par būvizstrādājumu nomaiņu netiek sastādīta, ja nomainīto 

būvizstrādājumu cena neatšķiras no Līgumā norādīto būvizstrādājumu cenām.  

15.14. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojektu un faktisko 

situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta konstatāciju 

paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un  Pasūtītāja Projekta 

vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai 

detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.15. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.16. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi 

Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo 

Būvdarbu tāme.  

15.17. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.18. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.19. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 

5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.20. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

15.21. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu 

tāme.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas 

metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 
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16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām 

tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram 

Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par 

iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.7. Pasūtītājs pilnvaro __________________________ pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus 

par izpildītajiem darbiem, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus un Aktus par pakalpojumu 

izpildi. 

16.8. _______________________________, vai viņa prombūtnes laikā persona, kura uz rīkojuma 

pamata pilda _____________________ pienākumus, tiek pilnvarots veikt šādus pienākumus: 

16.8.1. ar atsevišķu aktu no Uzņēmēja pieņemt visas atsevišķos Objektos Darbu izpildes laikā 

demontētās iekārtas un materiālus; 

16.8.2. Darbu garantijas termiņa laikā Uzņēmējam nosūtīt rakstisku paziņojumu – pretenziju 

par atklāto Darbu defektu. 

16.9. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē: ________________, mob. tālr. ____________, e-

pasta adrese: _______________. 

16.10. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā un 

tam pievienoti sekojoši pielikumi: Pielikums Nr.1 – Darba uzdevums uz __ lapām, Pielikums 

Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām, Pielikums Nr.3 – Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas, Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu 

nomaiņas akts,  Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja piedāvājums uz CD.  

16.11. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.  

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 

 
  

 



 

Pielikuma Nr.3 pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

 

 

 

  

 

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums 
 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 



 

 

Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________ 
 

   

Līgums Nr.    

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  

Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs : 
         

  
      

        

Nr. p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    

        
  

  
Uzņēmējs: 

 
Darbu apstiprina Būvuzraugs : 

 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzņēmēja nosaukums  
 Būvuzņēmēja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  

 



 

Pielikuma Nr.3 pielikums Nr.3 

 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā 201_.gada ___. ___________ 

 

OBJEKTU NOSAUKUMI  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA “Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 201_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   

4. Būvdarbu izpildes datums   

5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) 

apmērā. 

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta 

parakstīšanas dienas. 

9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________). 

Piezīmes :___________________ 

Šis akts ir __.___.201_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 

2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 

 

 

 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pieņēma                                                 Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS                                        UZŅĒMĒJS 
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Pielikuma Nr.3 pielikums Nr.4 

 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 

Būvizstrādājums 

Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita specifiskā 

informācija 

Vienību skaits 

un mērvienība 

Līguma tāmē 

Vienības cena Līguma tāmē 

vai Uzņēmēja piedāvātā 

nomaināmā būvizstrādājuma 

vienības cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, 

kas norādīts 

Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja 

piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums 

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un 

būvizstrādājumu nomaiņas atteikuma 

pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” RŪAV PIV projektu vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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Pielikums Nr.4 

 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus veicis 

šādus būvdarbus 1:  

 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta vai 

apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes 

vietu 

Darbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto darbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  

gads un mēnesis 

Darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

  

 

<Pretendenta  vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 
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Pielikums Nr.5 

 
SPECIĀLISTU SARAKSTS2 

 

Speciālists 
Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs  

Izglītība 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai 

šo personu darbinieks vai darba 

ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma 

līgums tiks noslēgts, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu (Norādīt personas 

statusu, nosaukumu un speciālista 

statusu)) 

      

      

      

      

      

  

 

<Pretendenta  paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 

Nolikuma 8.5.punktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi 
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Pielikums Nr.6 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Ūdens 

sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.RŪ-2021/63, nolikumā norādīto Darbu izpildi, kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> 

veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>,.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis <darbu vadītāja> pienākumus šādu objektu būvdarbu izpildē 3: 

Nr. 

p.k. 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes 

vietu 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis (norādot 

gadu un mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

Apliecinu, ka esmu veicis <AVS programmētāja> pienākumus šādos objektos 4: 

Nr. 

p.k. 

Veikto darbu īss 

apraksts, kurā norādītā 

informācija apliecina 

speciālista pieredzes 

atbilstību nolikumā 

norādītajām prasībām 

Darbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto darbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis (norādot 

gadu un mēnesi) 

Darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 
3 Jānorāda informācija, kas apliecina Darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta prasībām. 
4 Jānorāda informācija, kas apliecina AVS programmētāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.2.punkta prasībām. 
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Pielikums Nr.7 

 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 

konkursa “Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2021/63) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdens 

sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija” (identifikācijas Nr.RŪ-

2021/63; turpmāk  - Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

(turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 

4., 5., 6., 7. vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  



   

 

41 

Pielikums Nr.8 

 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdens 

sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija” (identifikācijas Nr.RŪ-

2021/63) rezultātā tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā 

ietilpstoši darbi/pakalpojumi: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma daļas 

apjoms (% no Darbu 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 

1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā „Ūdens 

sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un AVS modernizācija”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.RŪ-2021/63, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - 

Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 

 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi 5, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 
5 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās Darbu līguma vērtības. 
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 Pielikums Nr.9 

 

 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 

kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 

- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ūdens sagatavošanas un padeves sistēmas SCADA un 

AVS modernizācija” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2021/63; turpmāk - atklāts konkurss) 

nolikuma pielikumu Nr.10 “Finanšu piedāvājuma veidne” un pielikumu Nr.11 “Būvprojekts” 

(turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 
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Pielikums Nr.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 
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Pielikums Nr.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 



Pielikums Nr.12 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., Pielikumā Nr.1 pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba 

uzdevumam, Pielikumā Nr.11 pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.  

2. Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksti atbilstoši zemāk norādītajām veidnēm, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz 

būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju vai ražotāja kvalitātes 

apliecinājumu (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 

parametri 

 ŪSS Rigondas gatve           

1 

Sadales korpuss, FINELCOMP E-Series 

AxDxP1680x385x(600+200+600+200+600+200+450+200+450), 

montāžai uz sienas, ar slēdzeni, IP55 (IEC 60529), Forma 3B 

(IEC 61439) vai ekvivalents 

    

      

2 
Sadales korpuss, AxDxP 800x250x600, montāžai uz sienas, ar 

slēdzeni, IP55 (IEC 60529), Forma 1 (IEC 61439) 
    

      

3 
ARI komplekts ABB ATS500, 2x3ph, 400A, Modbus RTU / 

Modbus TCP vai ekvivalents 
    

      

4 
PLK procesors Siemens SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for 

ET 200SP, 6ES7510-1DJ01-0AB0, vai ekvivalents 
    

      

5 

PLK adapters SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 

RJ45 sockets for PROFINET,  

6ES7193-6AR00-0AA0 vai ekvivalents 

    

      

6 
PLK licence Siemens SIMATIC OPC UA S7-1500 Single 

Runtime License, 6ES7823-0BA00-1BA0, vai ekvivalents 
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7 

PLK atmiņas karte Siemens SIMATIC S7, MEMORY CARD 

FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE, 

6ES7954-8LE03-0AA0, vai ekvivalents 

    

      

8 

PLK komunikācijas procesors Siemens SIMATIC DP, CM 

PROFIBUS DP for ET 200SP CPU, 6ES7545-5DA00-0AB0 vai 

ekvivalents 

    

      

9 
PLK komunikācijas procesors Siemens CP 1542SP-1 IRC, IEC-

60870-5-104 or DNP3, 6GK7542-6VX00-0XE0 vai ekvivalents 
    

      

10 
Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, Digital input 

module, DI 16x 24V DC, 6ES7131-6BH01-0BA0 vai ekvivalents 
    

      

11 

Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, Digital output 

module, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, 6ES7132-6BF01-0BA0 vai 

ekvivalents 

    

      

11 

Pamatne ieeju/izeju modulim Siemens SIMATIC ET 200SP, 

BaseUnit BU15-P16+A0+2B, 6ES7193-6BP00-0BA0 vai 

ekvivalents 

    

      

12 

Pamatne ieeju/izeju modulim Siemens SIMATIC ET 200SP, 

BaseUnit BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BP00-0DA0 vai 

ekvivalents 

    

      

13 

Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis Siemens TP900, Touch 

operation, 9" widescreen TFT display, 16 million colors, 

PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB, 

6AV2124-0JC01-0AX0 vai ekvivalents 

    

      

14 
Protokolu pārveidotājs Moxa Mgate 485 Modbus RTU uz RJ45 

Modbus TCP vai ekvivalents 
    

      

15 
4G tīkla maršrutētājs MikroTik, ar antenu, antenas kabeli, 

pārsprieguma aizsardzības bloku vai ekvivalents 
    

      

16 

Elektroenerģijas skaitītājs ABB B24 ar Modbus RTU 

komunikācijas interfeisu, ar strāvmaiņiem, precizitātes klase 0,5 

vai ekvivalents 

    

      

17 
Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC,  5A, Phoenix 

Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 – 2866611 vai ekvivalents 
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18 

Frekvences pārveidotājs ABB ACQ580-01-293A-

4+B056+C218+J400+K454+P932 / P = 160kW; I = 293A; 400V, 

ar Profibus-DP komunikāciju vai ekvivalents 

    

      

19 Applūšanas līmeņa sensors VEGAPOINT 23 vai ekvivalents     
      

20 

Hidrostatiskais līmeņa sensors 1,2 bar / 12m H2O, 4..20mA, 

HART, Endress+Hauser FMB52 - FMB52-

AA21JA1HGD15GGJB2J+AAF1HAJALQMANA78 vai 

ekvivalents 

    

      

21 

ŪSDP SCADA sistēmas Siemens WinCC licences 

paplašinājums. 6GK1704-1CW14-0AA0 SOFTNET-IE S7 V14 

software for S7-, S5-comp. communication, OPC; PG/OP 

communication, Configuration software up to 64 conn.; Floating 

License; Runtime software 

    

      
 ŪSS Gobas 20a A.Deglava 124a, Vangažu 26a Viestura pr37           

22. 

Sadales korpuss, FINELCOMP E-Series, AxDxP 

1680x385x(600+200+450), montāžai uz sienas, ar slēdzeni, IP55 

(IEC 60529), Forma 3B (IEC 61439) vai ekvivalents 

    

      

23. 
ARI komplekts Socomec ATyS p M vai analogs, 2x3ph, 80A, 

Modbus RTU vai ekvivalents 
    

      

24. 
 PLK procesors Siemens SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for 

ET 200SP, 6ES7510-1DJ01-0AB0, vai ekvivalents 
    

      

25. 

 PLK adapters SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 

RJ45 sockets for PROFINET,  

6ES7193-6AR00-0AA0 vai ekvivalents 

    

      

26. 
 PLK licence Siemens SIMATIC OPC UA S7-1500 Single 

Runtime License, 6ES7823-0BA00-1BA0, vai ekvivalents 
    

      

27. 

 PLK atmiņas karte Siemens SIMATIC S7, MEMORY CARD 

FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE, 

6ES7954-8LE03-0AA0, vai ekvivalents 

    

      

28. 

 PLK komunikācijas procesors Siemens SIMATIC DP, CM 

PROFIBUS DP for ET 200SP CPU, 6ES7545-5DA00-0AB0 vai 

ekvivalents 

    

      

29. 
 PLK komunikācijas procesors Siemens CP 1542SP-1 IRC, IEC-

60870-5-104 or DNP3, 6GK7542-6VX00-0XE0 vai ekvivalents 
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30. 
 Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, Digital input 

module, DI 16x 24V DC, 6ES7131-6BH01-0BA0 vai ekvivalents 
    

      

31. 

 Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, Digital output 

module, DQ 4x24VDC/2A ST, 6ES7132-6BD20-0BA0 vai 

ekvivalents 

    

      

32. 

 Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, ANALOG 

INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, 6ES7134-

6GD01-0BA1 vai ekvivalents 

    

      

33. 

 Pamatne ieeju/izeju modulim Siemens SIMATIC ET 200SP, 

BaseUnit BU15-P16+A0+2B, 6ES7193-6BP00-0BA0 vai 

ekvivalents 

    

      

34. 

 Pamatne ieeju/izeju modulim Siemens SIMATIC ET 200SP, 

BaseUnit BU15-P16+A0+2D, 6ES7193-6BP00-0DA0 vai 

ekvivalents 

    

      

35. 

 Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis Siemens TP900, Touch 

operation, 9" widescreen TFT display, 16 million colors, 

PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB, 

6AV2124-0JC01-0AX0 vai ekvivalents 

    

      

36. 
 Protokolu pārveidotājs Moxa Mgate RS-485 Modbus RTU uz 

RJ45 Modbus TCP  vai ekvivalents 
    

      

37. 
 Vadāmais tīkla komutators, 8xRJ45 100Mbit, 24V DC, Moxa 

EDS-408A vai ekvivalents 
    

      

38. 
 4G tīkla maršrutētājs MikroTik ar antenu, antenas kabeli, 

pārsprieguma aizsardzības bloku vai ekvivalents 
    

      

39. 

 Elektroenerģijas skaitītājs ABB B24 ar Modbus RTU 

komunikācijas interfeisu, ar strāvmaiņiem, precizitātes klase 0,5 

vai ekvivalents 

    

      

40. 

 Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC,  5A, 

Phoenix Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 vai 

ekvivalents 

    

      

41. 
 Baterija 24V DC, 7,2Ah, Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 

12AH - 2866352 vai ekvivalents 
    

      

42. 

Frekvences pārveidotājs ABB ACQ580-01-033A-

4+B056+C218+F316+J400+K454+P932 / P = 15kW; I = 33A; 

400V, vai ekvivalents 
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43. 

Frekvences pārveidotājs ABB ACQ580-01-09A5-

4+B056+C218+F316+J400+K454+P932 / P = 4kW; I = 9,5A; 

400V vai ekvivalents 

    

      

44. 

Plūsmas mērītājs DN100 PN16 IP68 KROHNE OPTIFLUX 2000 

ar pārveidotāju IFC300 ar Profibus-DP komunikācijas protokolu, 

komplektā ar atlokiem, blīvēm, montāžas materiāliem un 

kabeļiem, vai ekvivalents 

    

      

45. 

Plūsmas mērītājs DN150 PN16 IP68 KROHNE OPTIFLUX 2000 

ar pārveidotāju IFC300 ar Profibus-DP komunikācijas protokolu, 

komplektā ar atlokiem, blīvēm, montāžas materiāliem un 

kabeļiem, vai ekvivalents 

    

      

46. 
 Spiediena sensors Danfoss MBS3050, 0..10bar, G1/4, 4..20mA 

vai ekvivalents 
    

      

47.  Applūšanas līmeņa sensors VEGAPOINT 23 vai ekvivalents           

48. Telpas temperatūras sensors Lumel P18 vai ekvivalents           

49. Sadalne USK komplektā ar elektroenerģijas skaitītaju           

 
Spiediena devēji:KSS Jaunciema  gatve, Garciema 26a 

Parādes 34 Z.A.Meierovica bulv.1,  

Zonde: Komunikāciju tunelis (Krievu sala)  

    

      

50. 
Spiediena sensors Danfoss MBS3050, 0..10bar, G1/4, 4..20mA 

vai ekvivalents 
    

      

51. 
Sadales korpuss, AxDxP 600x250x400, montāžai uz sienas, ar 

slēdzeni, IP55 (IEC 60529) 
    

      

52. 
 PLK procesors Siemens SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for 

ET 200SP, 6ES7510-1DJ01-0AB0, vai ekvivalents 
  

   

53. 

 PLK adapters SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 

RJ45 sockets for PROFINET,  

6ES7193-6AR00-0AA0 vai ekvivalents 

  

   

54. 
 PLK licence Siemens SIMATIC OPC UA S7-1500 Single 

Runtime License, 6ES7823-0BA00-1BA0, vai ekvivalents 
  

   

55. 

 PLK atmiņas karte Siemens SIMATIC S7, MEMORY CARD 

FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE, 

6ES7954-8LE03-0AA0, vai ekvivalents 
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56. 

 Ieeju\izeju modulis Siemens SIMATIC ET 200SP, ANALOG 

INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, 6ES7134-

6GD01-0BA1 vai ekvivalents 

  

   

57. 

 Pamatne ieeju/izeju modulim Siemens SIMATIC ET 200SP, 

BaseUnit BU15-P16+A0+2B, 6ES7193-6BP00-0BA0 vai 

ekvivalents 

  

   

58. 
4G tīkla maršrutētājs MikroTik vai analogs, ar antenu, antenas 

kabeli, pārsprieguma aizsardzības bloku vai ekvivalents 
  

   

59. 

Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC,  5A, Phoenix 

Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611  

 vai ekvivalents 

  

   

60. 
Baterija 24V DC, 7,2Ah, Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 

7,2AH vai ekvivalents 
  

   

 

Piezīmes:  
Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 

Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Būvdarbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus. 
 


