	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
 “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība”
 (identifikācijas Nr. T.I.2022/13)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 16.februāra plkst.10:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428,
e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv  


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2021.gada 16.februāra plkst.10:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto līguma projektu, t.sk., darba uzdevumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Būvdarbu izpildes laiks ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanas dienas, Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas.

ATLASES PRASĪBAS:
1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
2. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt būvuzraugu, kurš atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veiks būvuzraudzību objektā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni.
5. Būvuzrauga spēkā esošas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopijas vai apliecinājums, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiks noslēgts 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas.

DOKUMENTU SAŅEMŠANA:
Pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespējams iepazīties ar Tehniskās specifikācijas II sadaļā norādīto dokumentāciju (turpmāk – Dokumentācija) elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Pielikumu Nr.5 (ar Dokumentācijas nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

PIELIKUMĀ:
1. Līguma projekts, t.sk. darba uzdevums uz 8 lapām.
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
3. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas.
5. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas.


Pielikums Nr.1

Līgums Nr. ______________
par Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu, būvuzraudzību
 (Tirgus izpēte Nr.2022/13)

Rīgā, 2022. gada ___.___________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2021.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2021/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk saukti Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets un termiņi
0. Uzņēmējs veic Pielikumā Nr.1 norādītā būvobjekta – Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu (turpmāk - Būvobjekts) nomaiņas darbu (turpmāk – Būvdarbi) būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (kopā – Uzdevums). 
0. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgto līgumu par Būvdarbu izpildi. 
0. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu. 
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvobjektu ir apsekojis, iepazinies ar Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Būvdarbu izpildes līguma noteikumiem un apzinās Uzdevuma apjomu.

1. Uzdevuma izpildes kārtība
1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmējs atbild par fizisko personu (Pārstāvju), kuri  būs tiešie Uzdevumā norādīto pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polišu kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmēja Pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir ________________________________ (vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. ______). 
1. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi. 
1. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums.
1. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Uzdevuma izpildei. 
1. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpilddokumentācijas trūkumu novēršanai. 
1. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt Aktus par izpildītajiem Darbiem un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta konstatāciju.

1. Līdzēju tiesības un pienākumi
2. Pasūtītājs Līguma izpildei:
0. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam;
0. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo  dokumentāciju  un informāciju;
0. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei;
0. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu;
0. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē. 
2. Uzņēmējs Līguma izpildei:
1. veic Līguma Pielikumā Nr.1 minētos uzdevumus;
1. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus, izmaksas vai kvalitāti;
1. pieprasa no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešamas Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei;
1. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
1. nodrošina Pārstāvju būvobjektā pavadītā laika uzskaiti;
1. dod Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus;
1. nodrošina  citu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto būvuzrauga  pienākumu izpildi;
1. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzrauga pienākumu, tajā skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu, izpildi, un apliecinājumu, ka inženierbūve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes fotogrāfijas.

1. Līguma cena un norēķinu kārtība
0. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā EUR __________ (________________________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā. PVN tiek piemērots Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
0. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu ieguldījums Uzdevuma izpildē:
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme, EUR, bez PVN

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs
	140
	

	
	Kopā:
	
	


0. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis visus Līgumā norādītos pienākumus  un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.  
0. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā:
4.4.1.	starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne biežāk kā reizi mēnesi. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā;
4.4.2.galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis. 
4.5. Līguma 4.4.1.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto formu.
4.6. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes pieņemšanas –  nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes  nodrošinājuma summa. 
4.7.  Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
4.8.    Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no nākamā rēķina summas. 

5. Uzņēmēja atbildība
5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai.

6. Nepārvarama vara
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.

7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts _____________________. Būvdarbu izpildītāja kontaktpersona Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _________________________. Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Būvdarbu  līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu izpildi apliecina parakstīts Akts par būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no Akta par būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas. 
7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš.
7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos  par papildu Būvdarbu izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu būvuzraudzību.  Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu būvuzraudzību.
7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski vienojoties.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________________.
8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz _ (_____) lapas un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam. 

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:











Līguma projekta Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 

I. Objekts: 
Būvdarbu izpildes vieta ir Garkalnes novads, ūdensgūtves “Remberģi” teritorija.
[bookmark: _Hlk87958204]Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma pielikumos pievienoto informāciju (pielikumos pievienotās informācijas avots ir SIA “Aqua- Brambis” izstrādātais būvprojekts “Sūkņu stacijas “Remberģi” filtraku kameru atjaunošana un filtraku signalizācijas ierīkošana”, 2017.g.).
Ūdensgūtvei “Remberģi” saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta stingra režīma aizsargjosla.
Paredzēts veikt Rietumu sifonvada 7 (septiņu) filtraku šahtu (kameru) pārbūvi (nomaiņu).
Filtraku šahtu (kameru) pārbūve (nomaiņa) jāveic akām Nr.30; Nr.30A; Nr.30B; Nr.31; Nr.31A; Nr.32 un Nr.32A.
Filtraku šahtu (kameru) pārbūvi paredzēts veikt būvbedrē, demontējot esošās kameras un to vietā uzstādot jaunas, rūpnieciski ražotas DN1500 mm PE kameras.  Kameru dziļumi ir robežās no 1,9 līdz 3,8 m. Kamerās paredzēts uzstādīt jaunus urbumu galvu trejgabalus un aizbīdņus DN150.
Bez tam paredzēts arī veikt Rietumu sifonavada noslēgšanu aiz filtrakas Nr.37A, uzstādot atloku adapteri un noslēgatloku
Esošo filtraku šahtu (kameru) tehniskie dati:
	Nr.p.k.
	Filtrakas Nr.
	Kameras dziļums (m)
	Kameras diametrs (DN mm)

	1. 
	30
	3,8
	DN800 (1,8 m); DN1500 (2 m)

	2. 
	30A
	2,8
	DN1200 (2,8 m)

	3. 
	30B
	3,0
	DN1200 (3,0 m)

	4. 
	31
	2,7
	DN800 (0,7 m); DN1500 (2 m)

	5. 
	31A
	1,9
	DN1500 (1,9 m)

	6. 
	32
	3,0
	DN 800 (1 m); DN1500 (2 m)

	7. 
	32A
	2,9
	DN1500 (2,9 m)



II. Dokumentācija: 
Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu izpildes dokumentācija ir SIA “Aqua- Brambis” izstrādātais būvprojekts “Sūkņu stacijas “Remberģi” filtraku kameru atjaunošana un filtraku signalizācijas ierīkošana”, 2017.g.:
· Objekta novietnes shēma;
· Topogrāfiskais plāns;
· Akas rasējumi;
· Sūkņu stacijas “Remberģi” Rietumu sifonvada noslēgšanas vietas shēma;
· Aku risinājumu apraksts;
· Darba aizsardzības plāns.

III.  Darba uzdevums: Veikt sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu profesionālu un neatkarīgu uzraudzību, atbilstoši spēkā esošo būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu to izpildi, kā arī pasūtītāja prasību un interešu ievērošanu.

1. Vispārīgas prasības
1.1 veikt Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” norādītos būvuzrauga pienākumus;
1.2 iepazīties ar pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu, izpildi, būvuzrauga pienākumiem un tiesībām;
1.3 veikt pasūtītāja un būvuzņēmēja līgumā noteiktos būvuzrauga pienākumus; 
1.4 sniegt uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami būvdarbu izpildei vai būvdarbu defektu novēršanai;
1.5 pārbaudīt, vai pirms Darbu uzsākšanas ir izpildīti Darbu sagatavošanas nosacījumi;
1.6 pieprasīt no Darbu veicēja informāciju par atjaunošanas darbu veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, darbu izpildes tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu; 
1.7 atrasties objektā pienākumu izpildei nepieciešamo laiku, ja nepieciešams, arī vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās;
1.8 pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, organizēt būvsapulces un sagatavot to protokolus.


2. Darbu kvalitātes nodrošināšana
2.1 nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās Darbu veikšanas tehnoloģijas;
2.2 dot norādījumus un rīkojumus Darbu veicējam saistībā ar to izpildes kvalitāti; 
2.3 informēt Darbu veicēju par plānotajām oderējuma paraugu ņemšanas vietām;  
2.4 nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti;
2.5 ja tiek konstatēti trūkumi Darbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek novērsti;
2.6 veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot apskates uz vietas, kā arī analizējot materiālu kvalitātes pārbaužu rezultātus.

3. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
3.1 pārbaudīt Darbu atbilstību būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu satiksmi un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.2 pārbaudīt Darbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem.

4. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi 
4.1 nodrošināt Darbu līguma nosacījumu, tai skaitā, tehniskās specifikācijas, skiču un tāmju izpildi;
4.2 veikt izpildīto Darbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem darbu apjomiem;
4.3 fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
4.4 veikt atsevišķu Darbu posmu fotofiksāciju;
4.5 piedalīties izpildīto Darbu pārbaudēs un pieņemšanā;
4.6 veikt Darbu izpildes laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli.

5. Dokumentācijas pārbaude
5.1 pārbaudīt vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
5.2 pirms sanāksmēm pārbaudīt un apstiprināt Darbu veicēja regulāras atskaites par Darbu progresu;
5.3 trīs darba dienu laikā pēc saņemšanas pārbaudīt un komentēt/saskaņot Darbu veicēja sagatavotos un iesniegtos dokumentus (būviztrādājumu ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, ražotāju garantijas, būvizstrādājumu nomaiņas aktus, pārbaužu rezultātus, aktus par fakta konstatāciju, aktus par darbu izpildi un pabeigšanu, Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, izpilddokumentāciju, u.c.).

IV. Uzdevuma izpildes noteikumi
1. Uzņēmējam jāsniedz būvuzraudzības pasākumi no līguma spēkā stāšanās dienas līdz Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Plānotais būvuzraudzības termiņš ir 90 kalendāra dienas.
2. Būvdarbu veikšanas laikā ikdienu jāveic būvobjekta apskate, jāuzrauga nozīmīgāko darbu veikšana un jāpiedalās pārbaudēs.
3. Veicot Darba uzdevuma izpildi, Uzņēmējam jānodrošina sekojošs speciālistu laika ieguldījums:
	Speciālists
	Kopējais maksimālais stundu skaits

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdrošības sistēmas, būvuzraugs
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4. Būvuzraugs veic visus šajā tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus. 
5. Uzņēmējam 3.punktā noteiktajā stundu apjomā jānodrošina speciālista fiziskā atrašanās būvobjektā.
6. Speciālista būvobjektā pavadītā laika uzskaite tiek veikta, ņemot vērā ierakstus uzskaites žurnālā. Speciālistam ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā uzskaites žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus. 





Līguma projekta Pielikums Nr.2

	UZDEVUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__.gada __.__________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, 

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā:

	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme EUR, bez PVN
	KOPĀ 

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs
	
	
	

	
	
	
	PVN 21%:
	

	
	
	
	Summa kopā:
	


								
Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________.

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.punktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes nodrošinājuma summu EUR _____ (__________ eiro un __ eiro centi).

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro centi). 

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.


	Pakalpojumus nodeva:
Uzņēmējs:


	Pakalpojumus pieņēma
Pasūtītājs:




	
__________________
	
________________




Pielikums Nr.2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/13)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/13; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu, būvuzraudzību atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
2. Apliecinām, ka:
2.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.6.  Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu, būvuzraudzību, atbildīgā būvuzrauga pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītais būvspeciālists.
2.7. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvāto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas[footnoteRef:1]. [1:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta piedāvājumā.] 

2.8. Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polisē norādītais būvuzraugu spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz minētajā objektā  Pretendenta veikto būvuzraudzību[footnoteRef:2].   [2:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta piedāvājumā.] 

3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums, pavisam uz <lapu skaits> lp.
2. Būvuzrauga spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija uz <lapu skaits> lp.2
3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.
	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese >

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>



Pielikums Nr.3


Finanšu piedāvājums

	Nr. p.k.
	Uzņēmēja Pārstāvji
	Vienības  (Uzņēmēja Pārstāvja būvobjektā pavadītās cilvēkstundas) cena (EUR bez PVN)
	Maksimālais vienību skaits
	Kopā (EUR bez PVN)

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdrošības sistēmas, būvuzraugs
	<…>
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	<…>

	PVN 21%, EUR
	<…>

	Uzdevuma izpildes  cena, EUR ar PVN
	<…>



Apliecinām, ka Uzņēmuma pārstāvju būvobjektā pavadītās cilvēkstundas likmē ir iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk.:
1. ar Uzdevuma izpildi saistītie izdevumi ārpus Būvobjekta;
2. nodokļi (izņemot PVN);
3. samaksa par pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Uzņēmēja speciālistiem;
4. visi ar Uzdevuma izpildi saistītie administratīvie izdevumi, tostarp, bet neaprobežojoties, transporta, sakaru izdevumi, telpu noma, atļaujas, civiltiesiskā un medicīniskā apdrošināšana, darba drošības izdevumi un citi darba izdevumi;
5. Uzņēmēja peļņa, citu iestāžu, institūciju un speciālistu sniegtie pakalpojumi;
6. visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļautas visas norādītās nepieciešamās Uzdevuma izpildes izmaksas atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>













Pielikums Nr.4


Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne


Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2022/13; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu, būvuzraudzību, apņemos veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.


	<Būvuzrauga vārds, uzvārds >

	<Būvuzrauga sertifikāta numurs>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>






Pielikums Nr.5

Konfidencialitātes apliecinājums
[bookmark: _Hlk90977966]tirgus izpētes “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/13) ietvaros



Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti tirgus izpētes “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/13) ietvaros izsniedzamajai dokumentācijai (turpmāk – Dokumentācija), apņemas:
1) neizpaust trešajām personām Dokumentācijā ietverto informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.



<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>
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