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1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklātu konkursu “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla 

vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2022/175 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: 67088555 

e-pasta adrese: office@rigasudens.lv 

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 
 

1.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu 

piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšanu katlu 

mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”. 
 

1.3.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākais iepirkumu 

speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv . 

 

2. Vispārīgā informācija 

2.1. Konkursa priekšmets 

Konkursa priekšmets ir jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika 

katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” (turpmāk - Darbi) saskaņā ar 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MESAKO ENGINEERING”, reģ.Nr.40103360208, 

izstrādāto būvprojektu “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika 

katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (turpmāk - Būvprojekts, Pielikums 

Nr.11), Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), iepirkuma līguma projekta 

(turpmāk - Līgums, Pielikums Nr.4) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.  

 

2.2. Darbu izpildes laiks  

Būvdarbu izpildes laiks ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendāra dienas no Līguma spēkā 

stāšanās dienas. Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 120 

(viens simts divdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu 

abpusējas parakstīšanas dienas.  
 

2.3. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.3.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.3.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.3.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 

2.4. Līguma projekts  

2.4.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma Pielikumā Nr.4 un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 
 

2.5. Darbu izpildes vietas apskate 

2.5.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem 

jāveic Darbu izpildes vietas apskate, ierašanās laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš 

saskaņojot ar Būvniecības vadības daļas projektu vadītāju Miku Lesīti (mob.tālr. 26456256, e-

pasta adrese: mikus.lesitis@rigasudens.lv ). 

2.5.2. Par vēlmi veikt Darbu izpildes vietas apskati ieinteresētajiem piegādātājiem Nolikuma 

mailto:office@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
mailto:mikus.lesitis@rigasudens.lv
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2.5.1.punktā norādītā Pasūtītāja kontaktpersona jāinformē, nosūtot atbilstošu e-pastu uz 

Nolikuma 2.5.1.punktā norādīto e-pasta adresi vai piezvanot uz Nolikuma 2.5.1.punktā 

norādīto tālruņa numuru. 

2.5.3. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Darbu izpildes vietas apskati, veiks ierakstu 

Pasūtītāja atbildīgā darbinieka (Nolikuma 2.5.1.punktā minētie darbinieki) izsniegtajā 

reģistrācijas lapā – norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati veikušā 

piegādātāja darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, apskates datumu un parakstīsies par piedalīšanos 

apskatē. 

 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi 

arnis.kalekaurs@rigasudens.lv vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 

Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, 

amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par 

Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā 

no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, tas 

ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 

 

4. Piedāvājuma sagatavošana 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2023.gada 23.marta plkst.11.00, 

nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot 

Nolikuma 4.3.3.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim 

ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, pirms tam 

nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi arnis.kalekaurs@rigasudens.lv un 

pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma Pielikumu 

Nr.9 (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu 

veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 
 

4.2. Piedāvājuma valoda 

4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma 

komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 

dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri 

salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un 

skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 

parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

4.3. Piedāvājuma noformējums 

4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam 

termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma 

atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole 

“nobloķētā” dokumenta atvēršanai 

http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:arnis.kalekaurs@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:arnis.kalekaurs@rigasudens.lv
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4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 

 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos  dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu) un atbilstoši 

Nolikuma 2.5.punktam ir veicis Darbu izpildes vietas apskati.  

4.4.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina 

Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņā. 

4.4.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši 

Nolikuma prasībām. 

4.4.4. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 

un laiku. 
 

4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu cenu 

izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 

4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atdoti 

netiek. 

 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 

5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai 

tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, 

un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, ja Pretendents 

plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - 

SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 

9.punktu) noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 

48.pantā noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai Likuma 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  Likuma 48.panta otrajā 

daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas gadījumam, nav piemērojami 

Likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, 

kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 (desmit) dienu laikā no 

pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar 

izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 

pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu 

atkārtošanos nākotnē 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu 

no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta otrajā daļā  (izņemot otrās daļas 

8. un 9.punktu)  minētajam izslēgšanas gadījumam. 
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6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 

49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju 

likumā noteiktajā kārtībā. 
 

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni, kuru parakstījusi 

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 

7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 

7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, 

Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas veidnes (Pielikums Nr.5 

un Pielikums Nr.6). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās 

institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus 

Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

7.8. Ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas – izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas un sastādītas saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem un kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas neviens no Likuma 

48.panta otrajā daļā  (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. Ja tādi dokumenti netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai 

apliecinātu, ka uz Pretendentu neattiecas Likuma 48.panta otrajā daļā  (izņemot otrās daļas 8. 

un 9.punktu) noteiktie izslēgšanas noteikumi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja 

zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša piegādātāja apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās 

nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās) 

ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 

vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 

pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalstu Pretendents iesniedz kompetentas 

attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu 

dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir 

reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 
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Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 

Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 

Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 

pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 

savas izvēles noformēties atbilstoši 

noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 

sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 

līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 

vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri 

atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju 

apvienības dalībniekiem, kuri būs finansiāli 

atbildīgi par līguma izpildi. 

8.2 Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja Piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība), kā 

arī uz personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 

datu bāzēs par to, vai Pretendenta 

amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka 

Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi 

Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi 

pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, 

ir paraksta (pārstāvības) tiesības, ja 

attiecīgajā valstī ir šāda kompetenta 

institūcija, kura iesniedz attiecīgos 

dokumentus.  

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 

persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 

tiesības, Pretendentam jāiesniedz 

amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 

pilnvarojums citai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedram, 

personālsabiedrībai, personai, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās) 

būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 

gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 

jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 
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noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 

speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc tam, kad  ārvalstu 

speciālists saņems atzīšanas institūcijas 

izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu 

sniegšanu, reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) ir 

izpildījis vismaz vienu līgumu, kura 

ietvaros ir veikti dabas gāzes ūdens 

sildāmā apkures katla un katlu 

iekārtu ar kopējo darbības jaudu ne 

mazāku kā 3,0 MW būvdarbi vai 

pārbūves darbi. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs).  

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 

pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.  

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 

prasību izpildi.   

 

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 

prasību izpildi.   

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

Nolikuma 8.4.punkta prasības izpildi, 

piemēram, rakstveida atsauksmes no 

Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 

objektu pasūtītājiem par Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādītiem darbiem, 

līgumu izrakstu apliecinātas kopijas (vai tam 

pielīdzināms dokuments), akta par būvdarbu 

nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija 

(vai tam pielīdzināms dokuments) vai cits 

dokuments, kas pierāda prasības izpildi. 

 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma Pielikumu Nr.5. 

8.5. Pretendents var nodrošināt šādus 

speciālistus: 

 

8.5.1. Darbu vadītāju:  

a) kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu vadīšanā,  

1) Pretendenta piedāvātā Darbu vadītāja  

parakstīts pieejamības apliecinājums 

saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.7 

pievienoto veidni, kurā norādāma 

informācija par Darbu vadītāja pieredzi, 
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b) kurš kā būvdarbu vadītājs 

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods 

līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) vismaz viena 

līguma ietvaros ir vadījis 

dabas gāzes ūdens sildāmā 

apkures katla un katlu 

iekārtu ar kopējo darbības 

jaudu ne mazāku kā 3,0 MW 

būvdarbus vai pārbūves 

darbus. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs). 

kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.5.1.punkta prasību izpildi.  

2) Pretendenta piedāvātā elektroietaišu 

būvspeciālista parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

Pielikumā Nr.7 pievienoto veidni un 

atbilstošu kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas. 

3) Pretendenta piedāvātā speciālista 

palaišanas- ieregulēšanas darbiem 

parakstīts pieejamības apliecinājums 

saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.7 

pievienoto veidni, kurā norādāma 

informācija par speciālista pieredzi, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.5.3.punkta prasību izpildi, un 

atbilstošu kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas. 

4) Pretendenta piedāvātā AVS speciālista 

parakstīts pieejamības apliecinājums 

saskaņā ar Nolikuma Pielikumā Nr.7 

pievienoto veidni, kurā norādāma 

informācija par speciālista pieredzi, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.5.4.punkta prasību izpildi, un 

atbilstošu kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas; 

5) Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 

koordinatora  parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

8.pielikumā pievienoto veidni un 

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu 

Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” 81.punkā minēto 

profesionālo kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas vai ārvalstu 

speciālista gadījumā – informācija vai 

dokumentu kopijas, kas apliecina 

atbilstību attiecīgās valsts prasībām darba 

aizsardzības koordinatoram. 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

Nolikuma 8.5.1., 8.5.3. un 8.5.4.punkta,  

prasības izpildi, piemēram, būvatļaujas 

kopija, pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā 

akta kopija vai cits dokuments, kas apliecina 

pieejamības apliecinājumā norādīto līgumu 

ietvaros vadītos darbus un to apjomu 

atbilstību attiecīgajai Nolikuma prasībai, 

rakstveida atsauksmes no pieejamības 

apliecinājumā norādīto objektu pasūtītājiem 

8.5.2. Elektroietaišu būvspeciālistu, 

kuram ir: 

a)  spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts elektroietaišu ar 

spriegumu līdz 1 kV; 

b) piešķirta vismaz „Bz” 

elektrodrošības grupa. 

8.5.3. Speciālistu palaišanas- 

ieregulēšanas darbiem: 

a) kuram ir izsniegts atbilstošās 

katlu iekārtas  ražotāja vai 

ražotāja autorizētā pārstāvja 

apliecība /sertifikāts, par 

apmācībām katlu iekārtas 

uzbūvei, montāžai, 

ieregulēšanai un 

apkalpošanai; 

b) kuram pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (pieci pilni gadi un 

periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai ir pieredze 

vismaz 1 (vienas) 

siltumtehniskās iekārtas ar 

jaudu ne mazāku kā 3,0 MW 

palaišanas-ieregulēšanas 

darbu izpildē. 

8.5.4. AVS speciālistu - 

programmētāju: 

a)  kuram izsniegts ABB iekārtu 

ražotāja vai ražotāja autorizētā 

pārstāvja sertifikāts, kas apliecina 

programmētāja kompetenci 



10 

 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

800xA sistēmas programmēšanā; 

b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) ir 

veicis programmēšanas darbus 

AVS ieviešanas un izbūves 

projektos, kuri  kopumā atbilst 

vismaz šādām minimālajām 

prasībām: 

1) AVS projekts realizēts uz 

800xA sistēmas bāzes; 

2) Projektā realizēta „Hot 

redundancy*”, jeb vadības 

sistēmās rezervēšana; 

3) Projekta ietvaros uzstādīto 

Programmējamo loģisko 

kontrolieru kopējais ieeju 

izeju skaits lielākas par 300; 

4) Izbūvētā AVS vada 

siltumenerģētisko iekārtu ar 

siltuma ģenerējošo jaudu 

3,0 MW vai vairāk. 

par līgumu izpildi, kuros Pretendenta 

piedāvātais speciālists vadījis darbus. 

Atsauksmēs jābūt ietvertai informācijai par 

Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu, kā arī 

vadīto darbu aprakstu (par izpildīto darbu 

veidu un apjomu) un darbu pabeigšanas 

laiku.  

Par Pretendenta piedāvātā speciālista (Darbu 

vadītāja un elektroietaišu būvspeciālista)  

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es.     

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 

piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 

Republikā nav izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 

speciālista profesionālās kvalifikācijas 

apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 

speciālista valsts izvirzītajām prasībām. 

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 

sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 

jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 

kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 

veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 

Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 

un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 

sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 

nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 

Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 

valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 

izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 

Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 

valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 

Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 

jāiesniedz: 

8.5.5. Darba aizsardzības koordinatoru 

- atbildīgo par darba aizsardzības 

prasību izpildi saskaņā ar Ministru 

kabineta 25.02.2003. noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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1) dokumenti vai to kopijas, kas 

apliecina kvalifikāciju mītnes valstī 

un šo dokumentu tulkojums latviešu 

valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

atzīšanas institūcijai ir iesniegta 

deklarācija par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikā reglamentētā profesijā 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā. 

8.6. Pretendents var nodrošināt 

būvniecības visu risku 

apdrošināšanu (CAR) uz pilnu 

līguma summu uz periodu līdz 

izpildīto darbu nodošanai 

Pasūtītājam, kur būs norādīts 

“Esošais īpašums” ar atlīdzības 

limitu par gadījumu un 

kopā – EUR 600 000,00 (seši simti  

tūkstoši euro un 00 centi). 

Apdrošināšanas kompānijas garantijas 

vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms 

darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas 

kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts 

līgums par būvniecības visu risku 

apdrošināšanu (CAR) uz pilnu līguma 

summu uz periodu līdz izpildīto darbu 

nodošanai Pasūtītājam, kur būs norādīts 

“Esošais īpašums” ar atlīdzības limitu par 

gadījumu un kopā – EUR 600 000,00 (seši 

simti tūkstoši euro un 00 centi). 

8.7. Pretendents vienu būvspeciālistu var piedāvāt vairāku Nolikuma 8.5.punktā norādīto speciālistu 

pienākumu izpildei. 

8.8.Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai 

nepieciešamos dokumentus; 

8.9.Pretendents atbilstoši Nolikuma 2.5.punktam ir veicis Darbu izpildes vietas apskati. 

8.10. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis 

katru dalībnieku atsevišķi.  

 

9. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu 

(Pielikums Nr.1) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Pielikums Nr.12). 

 

10. Finanšu piedāvājums 

10.1.  Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Pielikuma Nr.10 veidni. Pretendenta 

paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un 

koptāme. 

10.2.  Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes 

izdevumu izmaksas.  

10.3.  Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai 

dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 

 

11. Piedāvājumu atvēršana 

11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2023.gada 23.marta plkst.11.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa). 

11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 
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11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 

11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas 

tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisku kļūdu; 

12.1.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 

noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 

neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 

ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases 

dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis 

visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek 

konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta 

juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt 

atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā; 

12.1.4. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un Finanšu 

piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Ja Iepirkuma komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājumā piedāvātās 

līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 

8.4.punkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir pieredze jaudīgākas siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves, vai atjaunošanas vai pārbūves darbos. 

12.5. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 

48.pantā noteiktajā kārtībā. 

12.6. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis līguma slēgšanas tiesības konkrētajā 

iepirkuma daļā, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1 pantā minēto 

apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, 

tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

12.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs 

iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums 

tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.  
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13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.1. Komisijas darbība 

13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 

13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 

dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu 

ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis 

nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un 

tā piedāvājums atbilst Nolikumam, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 

paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
 

14. Pretendentu tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendentu tiesības 

 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 

nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 
 

14.2. Pretendentu pienākumi 

14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 

14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 
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pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no tālākas 

līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu izskatīšanas, 

precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas 

laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 
 

15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē plāno 

Darbu izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamais darbu apjomu  vērtība ir mazāka 

par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā 

uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Darbu izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 

pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā 

Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  

 

16. Līguma slēgšanas kārtība 

16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 

16.2. Ja par Atklātā konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 

16.4. Ja Atklātā konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Atklātā konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma 

noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Atklātā konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, 

kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt 

Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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Pielikums Nr.1 

 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 

 

1.   Vispārīgi 

Pārbūvējamā katlu māja atrodas Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” teritorijā. 

Darbus realizēt atbilstoši izstrādātam būvprojektam Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana 

katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”. 

Iekārtas uzstādamas esošā katlu mājā, kur paredzēts uzstādīt siltuma ražošanas iekārtu - ūdenssildāmo 

katlu ar jaudu 3 MW, kondensācijas  ekonomaizeri ar jaudu 0,3 MW un palīgiekārtu. Katla maksimāli 

pieļaujamā darba temperatūra 130°C un maksimālais darba spiediens 10,0bar. 

Ūdenssildāmais katls aprīkots ar modulējošu gāzes degli un automātiku, kas nodrošina tā darbību 

modulējošā režīmā. 

Paredzētais kurināmais - dabas gāze un biogāze. 

Katls tiks pieslēgts pie jaunā dūmeņa. 

Pārbūvējamajā katlu mājā paredzēts izveidot divu līmeņu automatizēto kontroles un vadības sistēmu 

(AVS). 

 

2. Tehniskās prasības 

2.1. Prasības spiedieniekārtām un to kompleksiem: 

Visām spiedieniekārtām un to kompleksiem jāatbilst 07.06.2016. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.348 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” prasībām, kā arī citiem saistošiem 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Prasības katlam: 

Ūdens temperatūra katla izejā vismaz 130°C. 

Darba spiediens ne mazāks kā 10 bar. 

Konstrukcija:  horizontāls ūdenscauruļu katls. 

Katla elektroaprīkojums un tā palīgierīces atbilstoši  standartam LVS EN 50156-1:2015 

„Krāšņu elektroaprīkojums un tā palīgierīces. 1.daļa: Projektēšanas un uzstādīšanas prasības”. 

2.3. Prasības deglim: 

Deglim jānodrošina iespēja paralēli sadedzināt gan dabas gāzi, gan biogāzi. 

Degļa darbības diapazonam jāspēj nodrošināt katla jaudas diapazonu 0,65 – 3 MW  . 

Deglim un tā vadības sistēmai jāatbilst drošības tehniskās sistēmas prasībām (SIL2) atbilstoši  

standartam LVS EN 61511-1:2017/A1:2018 „Funkcionālā drošība. Apstrādes rūpniecības drošības 

instrumentālās sistēmas. Normatīvs. 1.daļa: Struktūrai, definīcijām, sistēmām, aparatūrai un 

programmatūrai izvirzāmās prasības” un  LVS EN 61511-3:2017 „Funkcionālā drošība. Apstrādes 

rūpniecības drošības instrumentālās sistēmas. 3.daļa: Norādījumi nepieciešamo drošības integritātes 

līmeņu noteikšanai”. 

2.4. Prasības dūmenim: 

Jāpiegādā un jāuzstāda jauns nerūsējošā tērauda dubultizolēts dūmenis ar visām papildierīcēm 

atbilstoši visām Tehniskā projekta prasībām un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Dūmenim 

jābūt izgatavotam atbilstoši  standartiem LVS EN 13084-7:2020 Brīvi stāvošie dūmeņi. 7. daļa: 

Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām lietošanai viensienas tērauda 

dūmeņos un tērauda oderējumos Tam jābūt marķētam ar CE marķējumu. 

2.5. Prasības izmešiem: 

Emisijas robežvērtības visā darbības diapazonā atbilstoši 07.01.2021. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.17. „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām. 
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Emisijas robežvērtības vidējām sadedzināšanas iekārtām 

Nr.p.k. Kurināmā veids 
Nominālā ievadītā 

siltumjauda (MW) 

Emisijas robežvērtības (mg/m3) 

SO2 NOx CO 
putekļi jeb 

daļiņas 

1. Gāzveida kurināmais 1–50 MW - 100 100 - 

2. 
Gāzveida kurināmais 

(izņemot dabasgāzi) 
1–50 MW 

351, 2 200 100 – 

1 Dzelzs un tērauda rūpniecībā attiecībā uz zemas kaloritātes koksa krāšņu gāzēm – 400 mg/Nm3 un 

attiecībā uz zemas kaloritātes domnu gāzēm – 200 mg/Nm3. 
2 Attiecībā uz biogāzi – 100 mg/Nm3. 

 

2.6. Prasības Bīstamo atkritumu utilizēšanai: 

Azbesta saturošo siltumizolāciju nepieciešams utilizēt saskaņā ar 19.04.2011. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides 

piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasībām. 

2.7. Prasības elektrosadalei: 

Rūpnieciski ražota elektrosadale, kurai veiktas ražotāja pārbaudes (atbilstoši LVS EN EIC 61439-

1:2021 „Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras sadalnes. 1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi(IEC 61439-1:2020)” , LVS EN 61439-2:2021  „Zemsprieguma komutācijas un vadības 

aparatūras sadalnes. 2.daļa: Komutācijas un vadības aparatūras spēka sadalnes (IEC 61439-2:2020)” 

standartu prasībām).  

Sadales korpusa aizsardzības klase IP54 vai labāka (atbilstoši LVS EN 60529:2003 +A1+AC 

/A2:2014 “Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods) (IEC 60529:1989/A2:2013)” un 

LVS EN 60529:2003 +A1+AC “Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods)”standarta 

prasībām). 

Iekšējais formu sadalījums 4a (atbilstoši LVS  IEC 61439-1:2021 „Zemsprieguma komutācijas un 

vadības aparatūras sadalnes. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi (IEC 61439-1:2021)” standarta prasībām). 

Durvis ar slēdzeni. 

Vadības sadale nokomplektēta ar zemsprieguma komponentēm atbilstoši tehniskā projekta 

risinājumiem. 

Elektrosadalei paredzēt 20% vietas rezervi. 

2.8. Prasības automātikas un vadības sistēmai: 

Uzstādāmā automātikas un vadības sistēma pilnībā jāintegrē esošajā stacijas vadības sistēmā 800xA. 

Paredzēt iekārtu Funkcionālo drošību izmantojamai aparatūrai un programmatūrai ievērojot standarta 

LVS EN 61511-1:2017 „Funkcionālā drošība. Apstrādes rūpniecības drošības instrumentālās 

sistēmas. 1.daļa: Struktūrai, definīcijām, sistēmām, aparatūrai un programmatūrai izvirzāmās prasības 

(IEC 61511-1:2016 + COR1:2016)” prasības. 

Katla aizsardzības, degļu aizsardzības un gāzes pievadu aizsardzības funkciju realizācijai izmantot 

SIL sertificētās automātikas un vadības iekārtas (atbilstoši LVS EN 61508-1:2010 

„Elektrisko/elektronisko/programmējamo elektronisko drošuma sistēmu funkcionālais drošums. 

1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61508-1:2010)”standarta prasībām). 

Rūpnieciski ražota vadības sadale, kurai veiktas ražotāja pārbaudes (atbilstoši LVS EN IEC 61439-

1:2021/AC:2022 „Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras sadalnes. 1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi (IEC 61439-1:2020)”, LVS EN IEC 61439-2:2021 „Zemsprieguma komutācijas un 

vadības aparatūras sadalnes. 2.daļa: Komutācijas un vadības aparatūras spēka sadalnes (IEC 61439-

2:2020)”standartu prasībām). 

Vadības sadales korpusa aizsardzības klase IP54 vai labāka (atbilstoši LVS EN 60529:2003 +A1+AC 

/A2:2014 „Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods) (IEC 60529:1989/A2:2013)” un 

LVS EN 60529:2003 +A1+AC „Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods)”standarta 

prasībām). 

Durvis ar slēdzeni. 

Vadības sadale nokomplektēta ar zemsprieguma komponentēm atbilstoši tehniskā projekta 

risinājumiem. 
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Automātikas vadības sadalei paredzēt 20% vietas rezervi. 

2.9. Prasības dokumentācijas noformēšanai ( saturs, eksemplāru skaits u.c.): 

Visa izpilddokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas 3 (trīs) eksemplāros. 

Izpilddokumentācijai jābūt A4 formātā uz 80 g balta papīra, rakstot uz abām lapas pusēm. Rasējumi 

jāsaloka A4 formātā un jāievieto plastikāta kabatiņās vai jānodrošina stiprinājums ar ātršuvēja 

loksnītēm. Katrai tēmai jānodrošina atdalītājlapas ar identifikācijas norādēm. 

Katrs sējums jāiesien kvalitatīvā mapē ar riņķu mehānismu, bieziem, izturīgiem un tīrāmiem 

plastmasas vākiem. Uz katra sējuma priekšējā vāka un muguriņas skaidri un neizdzēšami jānorāda 

atsauce uz projektu, tā nosaukums un sējuma numurs. 

Izpilddokumentācija jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. 

Izpilddokumentācijas failu formātam jābūt piemērotam esošajai datorsistēmai.  

Atsevišķi nenorādītu prasību Būvdarbu izpildes dokumentācijas noformēšanai, jānoformē atbilstoši 

Latvijas Republikas, būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām . 

Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāriem, iesniegtās dokumentācijas saturam un noformējumam 

jāatbilst 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru 

tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

 

Katla iekārtas, iesniegtās dokumentācijas saturam un noformējumam jāatbilst 16.02.2010. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.138 „Noteikumi par katla iekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām, katla 

iekārtas ražotāja sastādīta lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija: 

o Katla iekārtas uzstādīšanas un pārvietošanas kārtība, kā arī katla iekārtas principiālā shēma, 

kurā norādīts vadības un slēgierīču izvietojums; 

o barošanas ūdens kvalitātes prasības un to kontrolēšanas kārtība; 

o katla iekārtas lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās; 

o katla iekārtas tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība un lietotāja veicamās pārbaudes; 

o katla iekārtas tehniskā dokumentācija, rasējumi, diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz 

izprast lietošanas instrukcijā dotās norādes; 

o katla iekārtas apskates un tehnisko apkopju žurnāls, kurā tiek ievadīti visi dati par katla 

iekārtai veiktajām tehniskajām apkopēm (tai skaitā par remontiem vai pārbūvēm), kā arī 

veiktajām tehniskajām pārbaudēm (tai skaitā par šo noteikumu 4.nodaļā minētajām 

pārbaudēm). 

Spiedieniekārtu jāatbilst 07.06.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.348 „ Spiedieniekārtu un to 

kompleksu noteikumi” prasībām, tai skaitā: 

Spiedieniekārtām un to kompleksiem, iesniegtās dokumentācijas saturs un noformējums, t.sk iekārtas 

pases sagatavošana saskaņā ar 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.384 „Bīstamu vielu 

uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" un  16.02.2010. Ministru kabineta noteikumu 

Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām. 

Katrai iekārtai jāpiegādā uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Izpilddokumentācijā 

iekļaut: 

o Bīstamās iekārtas un objekta valdītāja izsniegtas atļaujas kopiju par tiesībām veikt 

paaugstinātas bīstamības darbus, kas minēti tehniskajā uzdevumā. 

o Gāzesvadu un gāzes regulēšanas iekārtu montāžas starpoperāciju un kvalitātes kontroli ar 

nesagraujošām kontroles metodēm veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas 

laboratorijās.  

o Visu iekārtu izmēģināšanas/testēšanas akti. 

o Iekārtu un materiālu atbilstības deklarācijas. 

o Metinātāja profesionālo kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu kopijas.   

o Hidraulisko izmēģinājumu akti. 

o Ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņota metodika palaišanas un iestatīšanas darbiem.  

o Skaitītāju darba gatavības pieņemšanas akts. 

o Sprādzienbīstamības, ugunsdrošības un zibensnovedēju ierīču testa akti. 

o Akti par metināto šuvju pārbaudi. 

Automātiskās vadības sadales izbūves izpilddokumentācijai jāietver vismaz sekojoša informācija: 

o Vadības sadales blokshēma 
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o Vadības sadales vienlīniju shēma 

o Vadības sadales principiālas elektriskas shēmas 

o Vadības sadales pilna iekārtu specifikācija 

o Vadības sadales iekārtu izkārtojuma shēma 

o Vadības sadales ekspluatācijas instrukcija 

o Vadības sadales CE atbilstības deklarācija un rūpnīcas pārbaudes sertifikāts 

Rūpnieciski ražota elektrosadale izbūves izpilddokumentācijai jāietver vismaz sekojoša informācija: 

o Vadības sadales blokshēma 

o Vadības sadales vienlīniju shēma 

o Vadības sadales principiālas elektriskas shēmas 

o Vadības sadales pilna iekārtu specifikācija 

o Vadības sadales iekārtu izkārtojuma shēma 

o Vadības sadales ekspluatācijas instrukcija 

o Vadības sadales CE atbilstības deklarācija un rūpnīcas pārbaudes sertifikāts 

Rezerves daļu un izejmateriālu saraksts 

Uzņēmējam jānodrošina pietiekams rezerves daļu skaits 2 (divu) gadu ekspluatācijas 

periodam. Uzņēmēja rekomendēto vienību detalizācija jāsniedz tehniskās detalizācijas tabulās. 

Uzņēmējam, sagatavojot ieteikumus, jāņem vērā rezerves daļu pieejamība Latvijā.  

Aizvietojamība 

Aprīkojuma dažādu vienību atbilstošām daļām jābūt savstarpēji aizvietojamām. 

Ekspluatācijas un apkopes instrukcijas:             

Vispārīgi 

Uzņēmējam jāpiegādā ilustrētas ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Tām jābūt vienā vai vairākos 

sējumos, lai pēc vajadzības sadalītu tekstu, literatūru, rasējumus, u.c. 

Instrukcijām jābūt pietiekami detalizētām, lai Pasūtītājs varētu palaist, darbināt, apkopt, izjaukt, 

samontēt un noregulēt visas iekārtu daļas un noteikt problēmas cēloni ar norāžu par bojājumu 

novēršanu palīdzību. Instrukcijas jāsastāda kvalificētiem darbiniekiem un tās nedrīkst saturēt vienīgi 

ražotāja standarta informāciju.  

Instrukcijām jābūt sastādītām loģiskā un sistemātiskā formā ar skaidrām un precīzām norādēm un 

pamācībām. 

Formāts un saturs 

Instrukcijās jābūt iestrādātam vispusīgam satura rādītājam, kas jāsakārto saskaņā ar zemāk 

norādītajām sadaļām. Saturā jāiekļauj, bet ne ierobežojoši, zemāk norādītie elementi: 

o ievads, kurā definēti izmantotie saīsinājumi un simboli, kā arī pamācība par instrukcijas 

lietošanu; 

o teksts ar pilnu katras sistēmas aprakstu, norādot galvenās sastāvdaļas un novietojumu, 

standarta darbības režīmu un pielietotās kontroles sistēmas, tai skaitā: 

o strāvas ķēdes, apgaismes ķēdes, elektroniskās ierīces, 

o mehāniskās ierīces, 

o piegādāto iekārtu sarakstu, t.sk. funkcijas un elektrisko slodzi, 

o atsevišķo un sistēmas sūkņu darbības līknes, 

o identifikācijas sistēmā jānorāda katrs rokasgrāmatā, zīmējumos un būvobjektā esošais 

iekārtu elements. 

o visu ražotāju un piegādātāju saraksts, kurā norādīti vārdi, adreses, kontakttālruņi, vietējie 

aģenti un detaļas par katra piegādātajām iekārtām, t.sk. veids, izmērs, sērijas numurs u.c; 

o visu elementu eļļošanas un apkopes instrukcijas, t.sk.:  

o instrukcijas ikdienas, iknedēļas, ikmēneša, ceturkšņa utt. aktivitātēm; 

o rekomendēto smērvielu un rezerves daļu detalizēts apraksts; 

o informēšana par apkopi, ko var veikt tikai ražotājs, tā aģents vai cits speciālists; 

o defektu atrašanas procedūras, kuru var izmantot apkopes darbinieki un citi speciālisti, 

apraksts; 

o specifisku instrumentu lietojums (ja tādi ir); 

o rasējumi, t.sk.: 

o visu sistēmu un sastāvdaļu izpildrasējumi, 
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o sertificēta ražotāja sagatavoti visa aprīkojuma rasējumi, 

o vadības shēmas un ķēdes, 

o shēmas un plūsmas diagrammas, norādot visu sistēmas sastāvdaļu izvietojumu, funkcijas 

un kontroli; 

o ražotāja daļu saraksti un montāžas diagrammas, norādot marku, modeli, sērijas numuru un 

daļas numuru ar skaidrām diagrammām un zīmējumiem, paredzētā kalpošanas ilguma 

detalizāciju un ieteiktajiem uzglabājamajiem elementiem un to daudzums; 

o pirms-piegādes un pēc-uzstādīšanas testu rezultāti un pilnas to atskaites; 

o ražotāja garantijas.  

 

3. Prasības Pasūtītāja personāla apmācībai  

3.1. Vispārējās prasības 

Uzņēmējam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, 

gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu, kā arī ar visu izbūvēto katla iekārtu kopumā, kur tai 

skaitā ietilpst arī izmantošana un uzturēšana. 

Apmācībai jānotiek latviešu valodā. Visai Uzņēmēja sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt 

latviešu valodā. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz izbūvēto katla iekārtu lietošanas instrukcijām, 

izmantojot arī rasējumus un shēmas. 

Personāla apmācības mērķis ir sagatavot viņus tādā līmenī, lai pēc apmācības beigām viņi spētu: 

3.1.1. droši un ekonomiski darboties ar izbūvēto katla iekārtu un visu tās papildaprīkojumu 

bez Uzņēmēja atbalsta; 

3.1.2. pareizi un neatkarīgi veikt ikdienas un iknedēļas tehniskās apkopes procedūras; 

3.1.3. pareizi un neatkarīgi veikt apkopes un remonta darbus. 

Papildus teorētiskajai un praktiskajai darba vietas apmācībai, būtiska apmācības daļa būs 

ekspluatējošā personāla piedalīšanās izbūvēto katla iekārtu nodošanā ekspluatācijā. Apmācāmie iegūs 

reālu pieredzi, pilnvaroto uzraudzībā piedaloties ieregulēšanas operācijās. Personāls iepazīsies, 

piemēram, ar distances/lokālo kontroli un monitoringu, aprīkojuma operācijām, kā arī ar jaunā 

siltuma izstrādes procesa tehniskajām īpatnībām. 

Uzņēmējam ir jāņem vērā tālāk sekojošie apmācības programmas priekšlikumi, plānojot savu 

apmācības programmu. 

3.2. Vispārējā apmācība  

Ražošanas procesa organizācija izbūvēto BAS Daugavgrīva katlu mājā katla iekārtu, 

Izbūvēto katla iekārtu kapacitāte (Garantijas), 

Kontroles un informācijas sistēmu koncepcija, 

Vides aizsardzība, darbības parametru monitorings. 

3.3. Izbūvēto katla iekārtu un  saistīto procesu apmācība 

3.3.1. PI diagrammas. 

3.3.2. Apkures katla un apsaistes iekārtu( tai skaitā  spiedieniekārtu un to kompleksu,  degļa 

u.c.)izmantošana: 

• iespējamie standarta darba režīmi, 

• speciālie darba režīmi, 

• iekārtas palaišana un izņemšana no ekspluatācijas, 

• standarta un ārkārtas situācijas, 

• bojājumu novēršana. 

3.3.3. Automātiskās un mēriekārtas: 

• pamatfunkcijas, rādījumu ietekme uz procesa vadību, 

• galvenie tehniskie parametri, 

• standarta ikdienas lietošana, kalibrēšana, 

• regulārās apkopes procedūras, 

• ārkārtas situācijas. 

3.3.4. Procesa automatizācija  

• inteliģenta procesa kontrole, principi un to pielietojums praksē, 



20 

 

• datu vākšana, analīze, vizualizācija un arhivēšana, 

• izpildmehānismi, to kontrole, aizsardzība un bloķēšana, 

• standarta darbības režīmi, 

• speciālie darbības režīmi, 

• procesa vadība lokālā un rokas režīmā, 

• pārslēgšanās starp dažādiem vadības līmeņiem, 

• atskaites, grafiki un cita informācija, kuru piedāvā vadības sistēma, 

• pārbūvējamās katlu mājas procesa vadības sistēmas integrācija BASD kopējā vadības 

sistēmā. 

3.4. Elektrosistēmu apmācība  

Apmācībai jāsniedz pārbūvē iesaistīto elektrisko sistēmu vispārējs pārskats, kas ietver sekojošus 

tematus: 

barošanas avoti, pieslēguma shēmu pārskats,   

galvenā aprīkojuma/iekārtu jaudas/spriegumi, 

signālu pārraides principi un sistēma, 

vadības, aizsardzības, kontroles, monitoringa un mērījumu principi (ieskaitot tipveida shēmas, 

diagrammas, patērētāju sarakstu, I/O –sarakstu, utt.), 

Darba drošības tehnika. 

3.5. Katla sistēmas operatori 

Uzņēmējam jānodrošina apmācību kursi 3 (trīs) katla sistēmas operatoriem (jāvienojas ar Pasūtītāju) 

saskaņā ar turpmāk aprakstīto: 

Šiem specializētajiem kursiem jānotiek darbu kontroles centrā. Apmācībai jānotiek pirms nodošanas 

ekspluatācijā, lai dotu iespēju Pasūtītāja darbiniekiem piedalīties visā sistēmas nodošanas 

ekspluatācijā procesā un droši darbināt iekārtas un apkalpot SCADA sistēmu. 

Sistēmas pārņemšana nedrīkst notikt, pirms tiek nodrošināta apmierinoša apmācība. 

Kursi jāizstrādā tā, lai iepazīstinātu dalībniekus ar vispārīgo katlu mājas un siltumapgādes standarta 

darbību un SCADA paketi, kur iekļauts, bet ne ierobežojoši, sekojošais: 

3.5.1. Katlu mājas un siltumapgādes darba uzsākšana; 

3.5.2. operatora darba programma un izpildes kontrole; 

3.5.3. operatora reakcija uz sistēmas kļūdām, iekārtu stāvokļa sākotnējā diagnostika, 

kontroles mēriekārtu rādījumi, sistēmas datubāzes sinhronizācija; 

3.5.4. SCADA sistēmas žurnālu izdrukas, tendences displeji u.c.; 

3.5.5. Trauksmes signalizācijas apstiprināšana: pieņemt/dzēst; 

3.5.6. kontroles darbības, piem., sūkņa iedarbināšana, aizbīdņa aizvēršana; 

3.5.7. visas ar katru SCADA sistēmas piekļuves līmeni saistītās funkcijas. 

Uzņēmējam jānodrošina ekspluatācijas un apkalpes dokumentācija pirms apmācības. Iekārtu sektors 

nedrīkst tikt nodots Pircējam ekspluatācijā kamēr apmācība kontroles sistēmās nav pabeigta. Ja pirms 

visa projekta pārņemšanas tiek atklāti defekti, Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdas novēršanu pirms 

nākamās projekta nodošanas fāzes. 

Apmācību kursi/semināri jāplāno vairāk kā „uzziņas”, ne kā formāli izglītojoši kursi, t.i., Uzņēmēja 

darbiniekiem jābūt klāt, lai palīdzētu Pasūtītāja darbiniekiem, ja nepieciešams, jebkādās tehniskās 

grūtībās. 

3.6. Apmācību procesā ietverama Uzņēmēja sagatavota informācija 

3.6.1. ikdienas elektrības, ķimikāliju, u.c. patēriņa specifikācija; 

3.6.2. apkopes izmaksu apraksts; 

3.6.3. uzņēmumu tehniskā servisa organizācijas apraksts, kurā skaidri jānorāda informācija 

par to, kur pieejamas rezerves daļas; jānorāda tuvākais servisa centrs/aģents; 

3.6.4. rezerves daļu saraksts; 

3.6.5. jebkādi citi uz pielietotajām iekārtām attiecināmi dokumenti. 

3.7. Informācija par elektoapgādi un automatizāciju:  

3.7.1. iekārtu galvenās vadības pults apraksts; 

3.7.2. iekārtu automātiskās vadības sistēmas apraksts; 

3.7.3. visa tehniskā aprīkojuma elektriskā specifikācija; 
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3.7.4. pieslēguma vietas aprīkojuma barošanai, galvenie kabeļi. 

3.8. Informācija par mēriekārtām:  

3.8.1. mēriekārtu specifikācija (apraksts, brošūras, informācijas tabulas, u.c.). 

3.9. Pirms apmācību procesa uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo Apmācības programma, 

kur jāiekļauj, bet ne ierobežojoši, sekojoša informācija:  

3.9.1. piedāvātā apmācības metodoloģija; 

3.9.2. piedāvātais Uzņēmēja apmācības personāls;  

3.9.3. piedāvātais mācību grafiks; 

3.9.4. cita būtiska informācija (ja tāda ir). 

 

4. Iekārtu specifikācijas: 

Būvprojekta norādīta specifikācija ir šis iekārtu un materiāli specifikācijas neatņemamā daļa.  

Iekārta un materiāli varbūt aizvietojami ar analoģiskiem izstrādājumiem bet ar parametriem un 

kvalitāti ne sliktāk par noradītiem specifikācijā.   

Būvprojekts paredz tabulā norādīto, sekojošu pamat mezglu un iekārtu uzstādīšana. Tabula paredzēta 

tehnisko piedāvājumu izvērtēšanai un tehnisko parametru salīdzināšanai. 

4.1.  Galveno pamat mezglu un iekārtu specifikācija: 

Nosaukums Identifikācijas marka 
Jaudas 

raksturlielumi 

Izmēru 

raksturlielumi 
Izgatavotājs 

Gāzes ūdenssildāmais katls    Danstoker Global-H 

No.6 

Q=3 MW P/darb=10 bar; 

T/max=130°C 

 

Gāzes deglis ar ventilatoru  Dreizler M5001, 

HIGHTECH 

513-5837 kW 
  

Dūmenis H=15 m 
  

DN450/550 
 

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers 

Boilerworks 

ECO 100-30-072- 

5,0RS-80/2 

 
DN125 

 

Katla ekonomaizera cirkulācijas sūknis 

ar frekvenču pārveidotāju  

KSB Etaline 100-

100-160 GG 

 
Q=80 m³/h;          

H=5 mH₂O 

KSB 

Katla recirkulācijas sūknis ar frekvenču 

pārveidotāju  

KSB Etaline 065-

065-160 GG 

 
Q=40 m³/h;          

H=5 mH₂O 

KSB 

Kondensāta neitralizācijas iekārta Sūknis DDE 6-10 PR 

-PP/E/C-X-

31U2U2FG + 56L 

tvertne + automātika 

   

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

219.1x168.3x6.3 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

168.3x139.7x4.5 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

168.3x114.3x4.0 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

139.7x76.1x4.0 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

114.3x114.3x3.6 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips - A - P235GH 
 

26.9x26.9x2.3 
 

Trejgabals - EN 10253-2 Tips-A-1.4307/304L 
 

33.7x33.7x2.0 
 

Regulators ar elektropiedziņu, atloka 

savienojums. Komplektā ar 

pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm 

SIEMENS VVF 

42.100-160 

 
DN100; PN16; 

T=120°C 

 

Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar 

siltuma kalkulatoru), atloka 

savienojums. Komplektā ar 

pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm.  

SITRANS FUS380 Qp=120 m³/h DN100; PN16 
 

Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar 

siltuma kalkulatoru), atloka 

savienojums. Komplektā ar 

pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm.  

SITRANS FUS380 Qp=80 m³/h DN80; PN16 
 

PLK procesors ABB AC800M  PM857K02, 

3BSE088386R1 

   

PLK komunikācijas modulis ABB 

AC800M 

CI854B, 

3BSE069449R1 

   

Drošības kontrolieris ABB PLUTO D45, 

2TLA020070R6600 
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08B01-VAS3 Sadalnes 
    

08B01-VAS4 Sadalnes 
    

Iekārtām un to komponentēm jāatbilst ES direktīvu prasībām un apliecinātām ar CE marķējumu. 

 

5. Standartu piemērošana 

Uzņēmējam jāveic darbus, atbilstoši izstrādātajam projektam, spēkā esošajiem normatīviem aktiem, 

starptautiskiem standartiem, kas ir spēkā uz līguma noslēgšanas brīdi, Uzņēmēja labo praksi, kā arī 

ņemot vērā Latvijas energostandartu (LEK) prasības par iekārtu tehnisko ekspluatāciju un darba 

drošību. Kā minimums šādu vai ekvivalentu normatīvo aktu standartu prasībām jābūt ievērotām. 

Piemērojamie Latvijas republikas normatīvie akti un Starptautiskie standarti: 

• LVS 445-1:2011 Dabasgāzes sadales un Lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba 

spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 1.daļa: Vispārīgās 

prasības 

• LVS EN 1859+A1:2013 Dūmvadi. Metāla dūmvadi. Testa metodes 

• LVS EN 12952-8:2003 Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums - 8.daļa: Prasības katlu šķidrā 

un gāzveida kurināmā sadedzināšanas sistēmām 

• LVS EN 13480-4:2017 Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. Izgatavošana un montāža 

• LVS EN 13480-5:2017 Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. Inspekcija un testēšana 

• LVS EN 61511-2:2017 Funkcionālā drošība. Apstrādes rūpniecības drošības 

instrumentālās sistēmas. 2.daļa: IEC 61511-1 lietošanas vadlīnijas (IEC 61511-2:2016) 

• LVS EN 50156-1:2015 Krāšņu elektroaprīkojums un tā palīgierīces. 1.daļa: Projektēšanas 

un uzstādīšanas prasības 

• LVS ISO 10396:2007 Stacionāru avotu izmeši. Paraugu ņemšana automātiskai gāzes 

emisijas koncentrācijas noteikšanai pastāvīgi uzstādītām monitoringa sistēmām Latvijas 

energostandarti: 

• LEK-002 Energoietaišu tehniskā ekspluatācija; 

• LEK-025 Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs; 

• LEK-036 Drošības prasības, veicot darbus siltumietaisēs; 

• LEK-089 Gāzes ietaišu ekspluatācija energouzņēmumos; 

• Un citiem spēkā esošiem saistošiem noteikumiem. 

5.1.  Metināšanas darbiem piemērojamie standarti: 

• metinātāju sertifikāts atbilstoši LVS EN ISO 9606-1:2022 „Metinātāju kvalifikācijas 

pārbaude. Kausēšanas metode 1.daļa: Tēraudi (ISO 9606-1:2012, ieskaitot Cor 1:2012 un 

Cor 2:2013)” prasībām.  

• LVS EN 10204:2005 A Metāla izstrādājumi - Pārbaužu dokumentu veidi. 

• LVS EN ISO 5817:2014 Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, 

niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu 

noteikšana defektiem (ISO 5817:2014)  

• LVS EN ISO 15614-1+A1:2020  Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija 

un kvalificēšana. Metināšanas procedūru tests. 1.daļa: Tēraudu lokmetināšana un 

gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana (ISO 15614-1:2017, 

koriģētā versija 2017-10-01, ieskaitot ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)  

• LVS EN ISO 15609-1:2020 Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un 

novērtējums. Metināšanas procesu specifikācija. 1.daļa: Lokmetināšana (ISO 15609-

1:2019)  

 

6. Funkcionālās garantijas 

Pretendents garantē katla ar ekonomaizeru darbības parametrus atbilstoši līguma nosacījumiem. 
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 Pielikums Nr.2  

 

Pieteikums dalībai atklātā konkursā “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu 

mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””,  iepirkuma 

identifikācijas Nr. RŪ-2022/175 

 

 

1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) 

piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” organizētajam atklātam konkursam “Jaunā 3 MW 

ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā 

“Daugavgrīva””, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/175  (turpmāk - atklāts konkurss). 

2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Darbus veikt saskaņā ar atklāta konkursa 

nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - 

SPSIL) 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi. Ja 

uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas 

(izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma  (turpmāk - Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas 

nosacījumiem, pretendents norāda konkrētu pārkāpumu: <pārkāpuma apraksts>. Ja uz 

Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no Sankciju likums 11.1panta pirmās 

daļas izslēgšanas nosacījumiem, pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: <noteiktās 

sankcijas apraksts>; 

3.3. esam veikuši objekta apsekošanu un iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto Darbu 

izpildei; 

3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  

3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 

3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu izpildei 

atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 

4. Pretendenta patiesie labuma guvēji1: <…>.2 

5. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 

koncerniem izpratnē3: <…>.4 

6. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

 
1 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-

legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
2 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
3 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
4 Norāda, ja uz Pretendentu attiecināms. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums
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Pielikums Nr.3  

 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus  būvdarbus5:  

 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta vai 

apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes 

vietu un sūkņu 

stacijas jaudu  

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto 

būvdarbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  

gads un mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

  

 

<Pretendenta  vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 
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Pielikums Nr.4 

Līguma projekts 

Līgums Nr._________ 

par jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšanu katlu mājā esošā tvaika katla vietā 

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/175) 

 

Rīgā, 202__.gada ___.__________ 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, kur_ 

darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/202__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ.Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ darbojas 

uz _______________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas 

Līdzēji, atsevišķi  -  Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2.   Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), 

Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās 

pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu nodošanas - pieņemšanas 

akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, būvatļauja, 

būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3.   Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja 

interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4.   Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojektam un Līgumam. 

1.6.   Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  

1.7.   Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana 

u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8.   Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9.   Būvobjekts  – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla 

uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””, 

id. Nr.RŪ-2022/175. 

1.11. Būvprojekts – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MESAKO ENGINEERING”, 

reģ.Nr.40103360208, izstrādātais būvprojekts “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana 

katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””. 17.11.2022. 

būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2022-532 ar 11.01.2023. lēmumu par grozījumiem būvatļaujā.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Būvuzrauga  un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja Darba 

uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un 

Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  
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2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru vērtība 

ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli. Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam ar 

id. Nr.RŪ-2022/175. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami 

pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā atklātam konkursam “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu 

mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””, id. Nr.RŪ-

2022/175. 

4.2. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, Uzņēmējam 

jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem speciālistiem jāatbilst 

atklātā konkursa ar id. Nr.RŪ-2022/175, nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja  vai cita speciālista nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.4. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav būvuzraudzības 

un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas Projektu vadītājs 

________________, tālr. ____________, e-pasta adrese _______________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas 

Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 

dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir 

pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī 

līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no 

Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu 

izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu Pasūtītājs 

informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 

esību visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par 
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būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 

būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto 

objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu; 

6.1.2. Būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi (CAR) uz pilnu līguma summu uz periodu 

līdz izpildīto darbu nodošanu Pasūtītājam, kur būs norādīts “Esošais īpašums” ar 

atlīdzības limitu par gadījumu un kopā – EUR 600 000,00 (seši simti tūkstoši euro un 00 

centi), un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus.   

6.2.   Pirms Darbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas, Uzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju Darbu 

veikšanas projektu un iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto Uzņēmēja darbinieku 

sarakstu (darbinieku saraksta izmaiņu gadījumā, Uzņēmējam savlaicīgi jāiesniedz aktualizētu 

Līguma izpildē iesaistīto Uzņēmēja darbinieku sarakstu).  

6.3.   Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pēc tam, kad saņemti visi no Uzņēmēja 

nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem būvvaldes atzīmi 

par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.  

6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.   

6.5. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   
6.7. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 

un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no 

Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

6.8. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. Protokolā 

minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.9. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 

platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas piedalījušās 

personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.10. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis 

un atbildīgais Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.11. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 

Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.12. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.13. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.13.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.13.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.13.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.13.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.13.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  prasībām; 
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7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 

Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs).  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un pareizības 

pārbaudi Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām 

Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 

pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 

Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā visā 

Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un būvizstrādājumu 

atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā, 

normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot atbilstošus 

pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu 

veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem 

būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un apgaismojumu 

uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā  Būvdarbu veikšanas laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā daudzumā, 

cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc 

Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un 

iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to 

pavaddokumentus. 

7.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru 

Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums 

būtu pēc iespējas īsāks.  
7.4. Pasūtītājs atbild par: 

7.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu un  

informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 
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7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus 

apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

8.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.15. punktos noteiktajā kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek 

apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez 

īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 

(divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un 

Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie 

darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja Līdzēji 

nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā 

izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam 

jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja 

minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka 

Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 

norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 

iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 

pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 

Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 

konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 
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9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude 

jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu  saskaņošanas būvvaldē (ja tādas tiek 

izstrādātas), kad Būvprojektā (tajā skaitā būvprojekta izmaiņās , ja Darbu izpildes laikā 

tādas tiek izstrādātas) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un sagatavota 

Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Būvdarbu dokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.5.punktā minētās  

pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās 

pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Būvdarbu dokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā 

ar konstatētiem defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu un 

kārtību, kādā tiks novērsti defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Būvdarbu 

dokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja  

saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai un Objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.   

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 

veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 

un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst 

Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

10.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstiski. Būvdarbi 

uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie darbi un attiecībā uz 

tiem ir veiktas visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu 

ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, 

Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.3. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.2.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un paraksta 

Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā adrese), 

informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 

ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 

nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija.  Ar 

šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par 

pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina 

Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), 

Aktā par Būvdarbu pabeigšanu tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes 

termiņš.  

10.4. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

10.2.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot nepabeigtus 

Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam 

pamatotu atteikumu apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs 

iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.2. un 

10.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.5. Uzņēmējs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu pabeigšanu 

Objektā parakstīšanas un Būvprojekta izmaiņu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 



31 

 

saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) sagatavo un ievieto 

BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus 

no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar 

lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, 

vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas.  

10.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.5.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.7. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc 

šajā punktā minētā akta parakstīšanas, Pasūtītājs Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

nepieciešamos dokumentus saskaņo iesniegšanai būvvaldē.  

10.8. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.6.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc 

nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.5.punktā minētos dokumentus atkārtoti, 

un tie tiek izskatīti Līguma 10.6. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.9. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu 

un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus iesniegt būvvaldē 

atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.10. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, 

Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un 

Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs.  

10.11. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. Pielikumu Nr.2) parakstīšana ir uzskatāma par 

pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šo aktu parakstīšana 

vai  starpmaksājuma samaksa nav uzskatāma par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un 

neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Būvdarbu apjomu, par 

Būvdarbu kvalitāti un/vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju 

no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

10.12. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta, akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā.  

  

11. Garantijas laiks un defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs)  

kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 

un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 

aktiem vai atbildīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN. 
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11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas 

sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus.  

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 

5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 

paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi 

vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba 

dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, 

ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par 

Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, 

bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir 

prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika 

nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

12. Norēķinu kārtība 

12.1. Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 
12.1.1. Priekšapmaksa līdz 20% (divdesmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 

cenas bez PVN, kas sastāda EUR ________ (_____________). Maksājums tiek veikts 20 

(divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, 

ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 

(Akti par izpildītajiem darbiem). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs  ietur 

Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 

12.1.1.punktā norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem 

norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi 

kalendārajā mēnesī, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprināto 

Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs 

apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas 

termiņa; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

rēķina saņemšanas; 

12.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 

norādītā ieturējuma apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 

nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
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Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 

pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumu Latvijas 

Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš 

saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām 

Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus 

jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. 
12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 
12.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 

pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 

termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.4. Starpmaksājumos (Aktos par izpildītajiem darbiem) var tikt norādītas Būvizstrādājumu 

piegādes vietā piegādāto un Līguma Pielikumā Nr.5 norādīto būvizstrādājumu un iekārtu 

izmaksas 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no to Līgumā norādītās vērtības, ja tiek izpildīti 

šādi nosacījumi: 

12.4.1. Uzņēmējs ir nodrošinājis Līguma Pielikumā Nr.5 norādīto būvizstrādājumu un iekārtu 

piegādi Būvizstrādājumu piegādes vietā un veicis šo būvizstrādājumu un iekārtu uzskaiti 

un to apliecina ar dokumentiem (pasūtījumi, maksājuma uzdevumi u,c.); 

12.4.2. Uzņēmējs Pasūtītājam un Būvuzraugam ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka 

būvizstrādājumi un iekārtas nav apgrūtinātas ar lietu tiesībām; 

12.4.3. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga norādījumiem ir iezīmējis (marķējis) šīs iekārtas un 

būvizstrādājumus kā Līguma izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus un ziņojumā 

Pasūtītājam un Būvuzraugam norādījis marķējuma noformējumu un precīzu iekārtu un 

būvizstrādājumu atrašanās vietu un šīs iekārtas un būvizstrādājumi ir nogādāti un 

pienācīgi noglabāti Būvizstrādājumu piegādes vietā un nodrošināti pret zaudējumiem, 

bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām un Būvuzraugs ir veicis šajā 

punktā minēto nosacījumu un Būvizstrādājumu piegādes vietā piegādāto iekārtu un 

būvizstrādājumu atbilstības Līgumam pārbaudi. Ziņojums jāiesniedz Pasūtītājam un 

Būvuzraugam pirms šajā punktā minētā starpmaksājuma pieprasījuma; 

12.4.4. līdz Darbu pabeigšanai iekārtas un būvizstrādājumi ir apdrošināti par summu, kas nav 

mazāka par pilnu atjaunošanas Līguma izmaksu apjomu, un apdrošināšanas polise, kur 

atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs, kopā ar apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu 

dokumentu iesniegta Pasūtītājam, kā arī nosūtīts paziņojums Būvuzraugam. 

Apdrošināšanas polisē norādīto pašrisku kopējā summa nevar pārsniegt EUR 2000,00. 

Pēc visu iekārtu un būvizstrādājumu izmantošanas Darbu izpildē pilnā apjomā, ko 

apliecina Būvuzraugs, to apdrošināšana nav nepieciešama un pēc pieprasījuma Pasūtītājs 

šajā punktā minēto polisi atgriež Uzņēmējam; 

12.4.5. Pēc šajā punktā minēto iekārtu un būvizstrādājumu izmantošanas Darbu izpildē, 

starpmaksājumos tiek norādīta par iekārtām un būvizstrādājumiem vēl nesamaksātā 

summa - 20 % (divdesmit procentu) apmērā no to Līgumā norādītās vērtības vai mazāk, 

ja tiek konstatēts, ka Būvizstrādājumu piegādes vietā piegādāti un daļēji (80 % 

(astoņdesmit procentu) apmērā) apmaksātas iekārtas un būvizstrādājumi, kas nav 

izmantoti Darbu izpildē (neizmaksātā summa tiek samazināta par Darbu izpildē 

neizmantoto būvizstrādājumu un iekārtām samaksāto summu). 

12.5. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 

izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  
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12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, 

piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu 

kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 
 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto 

kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai 

personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  
13.2.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 
13.2.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas procenta 

simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN. 
13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

13.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 

piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu vai 

arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

14.2. Līguma 6.1. minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti 

punktos 6.1.1. un 6.1.2. minētie  dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbu veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 365 (trīs simti sešdesmit piecu) kalendāra dienu 

laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas. 

14.3.2. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts iesniegts Pasūtītājam 120 (viens simts divdesmit) 

kalendāra dienu laikā, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas 

parakstīšanas dienas.  

14.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.4.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

14.4.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.4.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 
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14.4.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti 

Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.4.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 

no Uzņēmēja puses; 

14.4.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.4.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

14.4.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.4.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.4.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

14.4.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav 

iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

14.5.  Līguma 14.5.1. līdz 14.5.10.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.6. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

14.6.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

14.6.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.6.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.6.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.7. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.8. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.9. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai 

arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek 

lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 

izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

14.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 

cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 
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15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar 

lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu 

cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņoto Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15(piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida 

atbildi vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos 

būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un 

cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar 

Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā 

Līguma summa nemainās Līguma vienošanās netiek slēgta. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem un 

faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 

Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 

faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi 

Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī  ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo 

Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 

5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  
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15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu 

tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu 

veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas 

metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām 

tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto 

informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju 

saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski 

izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi 

nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos 

zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.7. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.7.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.7.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 

16.7.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 

darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     

16.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē: ________________, mob. tālr. ____________, e-

pasta adrese: _______________. 
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16.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā un tam 

pievienoti sekojoši pielikumi: Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums uz __ lapām, Pielikums Nr.2 – 

Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz _________ lapām, Pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas 

– nodošanas akta paraugs uz 1 lapas, Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta forma uz 1 

(vienas) lapas, Pielikums Nr.5 – Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts uz  ____ lapas un Pielikums 

Nr.6 - Uzņēmēja piedāvājums atsevišķā failā.  

16.10. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.  

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 



Pielikuma Nr.4 pielikums Nr.2 

Forma 2 
`

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un  

apraksts 
Mēr-  
vien. 

Paveiktais  
apjoms 

Daudzums RŪ  

materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (____%) 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 

Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 



Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              

Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs : 
         

  
              

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz atskaites 

periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes izmaksas 

pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

                
Uzņēmējs: 

 
Darbu apstiprina Būvuzraugs : 

 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
Datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



Pielikuma Nr.4 pielikums Nr.3 

 

 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā 202_. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTU NOSAUKUMI  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA „Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 202_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   

4. Būvdarbu izpildes datums   

5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) 

apmērā. 

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas 

dienas. 

9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________). 

Piezīmes :___________________ 

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 

2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 

 

 

 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pieņēma                                                 Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS 
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Pielikuma Nr.4 pielikums Nr.4 

 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 
Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita 

specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma tāmē 

vai Uzņēmēja piedāvātā 

nomaināmā būvizstrādājuma 

vienības cena  (EUR) 

attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas norādīts 

Līguma tāmes pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  
Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 

nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  BASD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” IAD projektu vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

 

 



Pielikuma Nr.4 pielikums Nr.5 

 

Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts 

T
ām

es
 p

o
zī

ci
ja

 
Būvizstrādājums 

M
ēr

v
ie

n
īb

a 

D
au

d
zu

m
s 

 

1-2, 81 
Gāzes ūdenssildāmais katls Danstoker Global-H No.6 , Q=3 MW; Pdarb=10 bar; 

Tmax=130°C 
gab. 1  

1-2, 82 
Gāzes deglis ar ventilatoru Dreizler M5001 , HIGHTECH, 513-5837 kW, komplektā 

ar dabas gāzes/biogāzes rampu (apsaisti) 
gab. 1  

1-2, 83 
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers Boilerworks, ECO 100-30-072- 5,0RS-80/2-

DN125 
gab. 1  

1-2, 84 
Katla ekonomaizera cirkulācijas sūknis KSB Etaline 100-100-160 GG, Q=80 m³/h;  

H=5 mH₂O ar frekvences pārveidotāju ("frekvečnieku" skatīt tāmes VAS daļā) 
gab. 1  

1-2, 85 
Katla recirkulācijas sūknis KSB Etaline 065-065-160 GG, Q=40 m³/h;  H=5 mH₂O ar 

frekvences pārveidotāju ("frekvečnieku" skatīt tāmes VAS daļā) 
gab. 1  

1-2, 86 
Kondensāta neitralizacijas iekārta, Sūknis DDE 6-10 PR -PP/E/C-X-31U2U2FG + 

56L tvertne + automātika 
gab. 1  

1-5, 20 Skurstenis H=15m, DN450/525    

1-2, 17 Trejgabals  219.1x168.3x6.3 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH gab. 2  

1-2, 18 Trejgabals  168.3x139.7x4.5 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH gab. 2  

1-2, 19 Trejgabals 168.3x114.3x4.0 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH gab. 2  

1-2, 20 Trejgabals   139.7x76.1x4.0 - EN 10253-2 -  Tips - A - P235GH gab. 1  

1-2, 21 Trejgabals   114.3 x 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH gab. 2  

1-2, 22 Trejgabals  26.9 x 26.9 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH gab. 2  

1-2, 32 Trejgabals   33.7 x 33.7 x 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - 1.4307/304L gab. 1  

1-2, 33 Regulātors ar elektropiedziņu, atloka savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, 

stiprinājumu un blīvēm, SIEMENS VVF 42.100-160, DN100; PN16; T=130C 

gab. 1 
 

1-2, 41 

Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar siltuma kalkulatoru), atloka savienojums. 

Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm. SITRANS FUS380, Qp=120 

m³/h; DN100; PN16 

gab. 1  

1-2, 42 Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar siltuma kalkulatoru), atloka savienojums. 

Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm. SITRANS FUS380, Qp=80 

m3/h; DN80; PN16 

gab. 1 

 

1-3, 1.1 PLK procesors ABB AC800M PM857K02, 3BSE088386R1 (rezervētais paris) k-ts 1  
1-3, 1.2 PLK komunikācijas modulis ABB AC800M CI854B, 3BSE069449R1  gab. 1  
1-3, 3.2 Drošības kontrolieris ABB PLUTO D45, 2TLA020070R6600, vai analogs gab. 1  
1-4, 1 COMMON CGT G-250, Dn100, b1:30  turbīnas gāzes skaitītajs gab. 1  
1-4, 2 KROHNE OPTISWIRL 4200 F2R Dn50 virpuļu biogāzes skaitītajs gab. 1  
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Pielikums Nr.5 

 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 

konkursa “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā 

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/175) ietvaros balstās uz 

šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Jaunā 3 MW 

ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā 

“Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/175; turpmāk  - Atklāts konkurss) kā <Pretendenta 

nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām, 

Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 

otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  
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Pielikums Nr.6 

 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Jaunā 3 MW 

ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā 

“Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/175) rezultātā tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem 

tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši darbi/pakalpojumi: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma daļas 

apjoms (% no Darbu 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 

1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā „Jaunā 

3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas 

stacijā “Daugavgrīva””, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/175, kā <pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 

 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) 

minētie izslēgšanas nosacījumi 6, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 
6 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo Darbu vērtība ir vismaz ir vismaz 10 000 euro.. 
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Pielikums Nr.7 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Jaunā 

3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas 

stacijā “Daugavgrīva””, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/175, nolikumā norādīto Darbu izpildi, 

apņemos veikt <Darbu vadītāja>/<elektroietaišu būvspeciālista>/<Speciālista palaišanas-

ieregulēšanas darbiem>/<AVS speciālista - programmētāja>pienākumus jaunā 3 MW ūdenssildāmā 

katla uzstādīšanas katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” 

darbos.  

 

Profesionālā pieredze, kas apliecina <darbu vadītāja>/<Speciālista palaišanas-ieregulēšanas 

darbiem>/<AVS speciālista - programmētāja> atbilstību atklāta konkursa nolikuma 

<8.5.1./8.5.3./8.5.4.punktā> noteiktajām  prasībām izpildi7: 

 

N.p.k. 

Objekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Īss speciālista veikto Darbu 

apraksts, norādot speciālista 

ieguldījumu Darba izpildē, 

galveno pienākumu apraksts. 

Veikto Darbu 

izpildes laiks 

(gads un 

mēnesis) 

Darba pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

< Speciālista vārds, uzvārds> 

<Apliecības/Sertifikāta Nr.>* 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 

 
7 Jānorāda informācija, kas apliecina attiecīgā būvspeciālista pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1./8.5.3./8.5.4.punkta 

prasībām. 
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Pielikums Nr.8 

 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās 

attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/175, nolikumā norādīto 

Darbu izpildi, apņemos veikt jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšanas katlu mājā esošā tvaika 

katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” darbu aizsardzības koordinatora 

pienākumus.  

 

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 
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Pielikums Nr.9 

 

 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 

kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 

- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā 

esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RŪ-2022/175; turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma pielikumu Nr.10 “Finanšu piedāvājuma 

veidne” un pielikumu Nr.11 “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 
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Pielikums Nr.10 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 
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Pielikums Nr.11 

 

 

 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 



Pielikums Nr.12 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., Pielikumā Nr.1 pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba 

uzdevumam, Pielikumā Nr.11 pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.  

2. Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksti atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz 

būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju vai ražotāja kvalitātes 

apliecinājumu (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 

parametri 

1.  Gāzes ūdenssildāmais katls         

2.  Gāzes deglis ar ventilatoru       

3.  Dūmenis H=15 m      

4.  Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers Boilerworks      

5.  Katla ekonomaizera cirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju       

6.  Katla recirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju       

7.  Kondensāta neitralizācijas iekārta      

8.  Trejgabals  219.1x168.3x6.3 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH      

9.  Trejgabals  168.3x139.7x4.5 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH      

10.  Trejgabals 168.3x114.3x4.0 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH      

11.  Trejgabals   139.7x76.1x4.0 - EN 10253-2 -  Tips - A - P235GH      

12.  Trejgabals   114.3 x 114.3 x 3.6 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH      

13.  Trejgabals  26.9 x 26.9 x 2.3 - EN 10253-2 - Tips - A - P235GH      

14.  Trejgabals   33.7 x 33.7 x 2.0 - EN 10253-2 - Tips - A - 1.4307/304L      

15.  
Regulators ar elektropiedziņu, atloka savienojums. Komplektā ar pretatlokiem, 

stiprinājumu un blīvēm    
  



   

 

52 

 

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 

parametri 

16.  
Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar siltuma kalkulatoru), atloka savienojums. 

Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm.     
  

17.  
Siltuma skaitītājs (plūsmas skaitītājs ar siltuma kalkulatoru), atloka savienojums. 

Komplektā ar pretatlokiem, stiprinājumu un blīvēm.     
  

18.  PLK procesors ABB AC800M       

19.  PLK komunikācijas modulis ABB AC800M      

20.  Drošības kontrolieris ABB      

21.  Turbīnas gāzes skaitītajs      

22.  Virpuļu biogāzes skaitītajs      
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā 

pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 

Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Būvdarbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus. 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem

