
Par atklātu konkursu 

“KVARTĀLA ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE ZEMAIŠU 

IELĀ 3, RĪGĀ” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/49)    
 

Rīgā, 2023.gada 10.martā 

   

Papildu informācija Nr.1  

  

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta 

konkursa “Kvartāla ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Zemaišu ielā 3, Rīgā” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/49; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu. 

Jautājums: 

Konkursa nolikuma 2.3.punktā ir noteikts šāds darbu izpildes laiks: 

2.3.1. Būvdarbu izpildes laiks no līguma spēkā stāšanās dienas: 

2.3.1.1. I kārta - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, 

2.3.1.2. II kārta - 150 (viens simts piecdesmit)  kalendārās dienas. 

2.3.2.  Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra 

dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā objekta apsekošanas datuma. 

 

Atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma Līguma projekta (turpmāk – Līguma projekts) 

1.9.punktam būvobjekts ir būvprojektā norādītais objekts, kura realizācija ir divās kārtās (pirmā 

kārta: kanalizācijas tīkls un ūdensapgādes tīkls, otrā kārta: visi atlikušie kvartāla ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīkli atbilstoši projekta robežām) (turpmāk un iepriekš katrs atsevišķi un kopā 

pirmās kārtas objekts un otrās kārtas objekts saukti - Objekts) ar tam pieguļošo teritoriju, 

palīgbūvēm un būviekārtām. 

 

Savukārt saskaņā ar Līguma projekta 14.3.punktu, ievērojot līguma noteikumus, uzņēmējs 

apņemas darbu veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie būvdarbi tiktu veikti 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no 

līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par 

būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu 

datums; 

14.3.2. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts iesniegts Pasūtītājam 120 (viens simts divdesmit) 

kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta 

apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datuma.  

 

Ņemot vērā, ka Konkursa ietvaros būvdarbi tiks veikti divās kārtās vai objektos, nevis viena 

objekta ietvaros un norādītie Konkursa nolikuma 2.3.punktā un Līguma projekta 14.3.punktā 

termiņi ir atšķirīgi, lūdzam Pasūtītāju precizēt Līguma projekta 14.3.punktā paredzēto darbu 

veikšanas termiņu atbilstoši Konkursa nolikuma 2.3.punktā noteiktajam. 

 
Atbilde: 

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 4.pielikumā “Līguma projekts”, 

precizējot līguma projekta 14.3. un 14.4.punktus. Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma 

grozījumus Nr.1. 

 

 
 


