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1. Ziņas par pasūtītāju  
1.1. Atklātu konkursu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2023/115 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” 
(turpmāk - Pasūtītājs). 
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  
Reģ.Nr.: 40103023035 
Tālrunis: 67088555 
e-pasta adrese: office@rigasudens.lv 
Mājas lapa: www.rigasudens.lv 
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 

 
1.2.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu 
speciāliste Zane Zaķe, tālrunis: 67032897, e-pasta adrese Zane.Zake@rigasudens.lv. 
 

2. Vispārīgā informācija 
2.1. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu 
piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Lipaiķu 
ielā 7, Rīgā. 
 

2.2. Konkursa priekšmets 
2.2.1. Konkursa priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā, saskaņā 

ar Liudmilas Popovas, sertifikāta numurs 3-00330, izstrādāto būvprojektu “Centralizētas 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve līdz zemes gabalam Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, 
kas akceptēts būvvaldē 06.04.2023., būvniecības lietas Nr. BIS-BL-600392-91835, 
būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.2-2023-111 (DA-23-914-abv). (turpmāk – Būvprojekts, 
Nolikuma 11.pielikums), Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju - darba 
uzdevumu un iepirkuma līguma projekta (turpmāk – Līgums, Nolikuma 4.pielikums) 
noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.  
 

2.3. Darbu izpildes laiks  
2.3.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 60 (sešdesmit) kalendārās 

dienas. 
2.3.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra 

dienas, skaitot no aktā par būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas datuma.  
 

2.4. Konkursa izsludināšana 
Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.4.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 
2.4.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 
2.4.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 
2.5. Līguma projekts  
2.5.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
2.5.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 
 
3. Informācijas apmaiņa 
3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 
3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Nolikuma 1.2.punktā 



4 

 

norādītajai kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 
Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi 
iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu 
par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 
laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, 
tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 
 

4. Piedāvājuma sagatavošana 
4.1. Vispārīgie noteikumi 
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2023.gada 5.jūnija plkst.10:00, 

nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot 
Nolikuma 4.3. punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 

pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, 
pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi: Zane.Zake@rigasudens.lv un 
pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 
9.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja 
pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 
4.2. Piedāvājuma valoda 
4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp Komisiju un 

Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut dokumentus vai 
aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam 
atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, 
lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. 
Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 
parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 
 

4.3. Piedāvājuma noformējums 
4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 
4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam 

termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma 
atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole 
“nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 
 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 
4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu).  
4.4.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.4.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 

un laiku. 
4.4.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
 
4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 
4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 
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piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  
4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 
4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem 

atdoti netiek. 
 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 
5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai 
tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 
apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 
līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo 
darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 
6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 

9.punktu, noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 
48.pantā noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai SPSIL 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  SPSIL 48.panta otrajā 
daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam, nav 
piemērojami SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams 
par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no 
pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar 
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu 
atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 
Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta otrajā daļā, 
izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 
49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 
likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti 
Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

 
7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 
7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru 

parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 
7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 
apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 
7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 
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7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 
7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu 

personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas 
veidnes (5.pielikums un 6.pielikums). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 
citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 

 
8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām 
un jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedrs, personālsabiedrība, 
persona, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 
tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 
vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 
pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 
reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 
par pretendenta reģistrācijas fakta 
tulkojumu). 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 
Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 
Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 
savas izvēles noformēties atbilstoši 
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 
sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības 
dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 
līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 
vai nedalīta saistība. 

8.2. Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, 
ir paraksta (pārstāvības) tiesības.  
Prasība attiecas arī uz 
personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja 
Piedāvājumu iesniedz 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 
datu bāzēs par to, vai Pretendenta 
amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 
dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 
tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem 
(ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās. 

izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
un iesniedzot informācijas par pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
tulkojumu). 

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 
persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 
tiesības, Pretendentam jāiesniedz 
amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 
pilnvarojums citai personai parakstīt 
Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedram, 
personālsabiedrībai, personai, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) būs jābūt 
reģistrētam Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 
pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 
piegādātāju apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 
gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 
reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 
tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 
speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 
gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā 
reģistrēsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 
laikā (pieci pilni gadi un periods līdz 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 
pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 
3.pielikumā pievienoto veidni.  
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā1  ir izpildījis: 
a) vienu būvdarbu vai būvniecības 

līgumu, kura ietvaros veikti ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 
ārējā (centralizētā) kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 110 
mm būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi;  

b) vienu būvdarbu vai būvniecības 
līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 
30 m ārējā (centralizētā) pašteces 
kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 
250 mm būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi.  

 
Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs).  
 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī 1 (viena) līguma ietvaros. 

 

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 
ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 
prasību izpildi.   

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 
Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 
objektu pasūtītājiem par Pretendenta 
pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu 
līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu 
apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms 
dokuments), kas pierāda prasības izpildi, akta 
par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 
apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms 
dokuments). 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 
Nolikuma 8.4.punktā noteikto prasību 
izpildei, tiek summēta visu piegādātāju 
apvienības dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 
8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 
informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 
Nolikuma 5.pielikumu. 

8.5. Pretendents darbu izpildei var 
nodrošināt šādus speciālistus: 

 

8.5.1 Atbildīgo būvdarbu vadītāju: 

a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista 
sertifikāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas, ieskaitot 
ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 
vadīšanā; 

b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā2 kā būvdarbu vadītājs 
ir vadījis vismaz:  
- vienu būvdarbu vai būvniecības 

līgumu, kura ietvaros veikti ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 
ārējā (centralizētā) kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 110 

1) Katra Pretendenta piedāvātā speciālista  
parakstīts pieejamības apliecinājums 
saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni. 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumā 
norādāma informācija par speciālista 
pieredzi, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 
8.5.1. b) apakšpunktu prasību izpildi.  
 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 
kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja 
pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, 
pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta 
kopija vai rakstveida atsauksmes no Darbu 
vadītāja apliecinājumā norādīto objektu 
pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto 

 
1 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 
kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
2 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 
kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

mm būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi;  

- vienu būvdarbu vai būvniecības 
līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 
30 m ārējā (centralizētā) pašteces 
kanalizācijas tīkla ar diametru 
vismaz 250 mm būvdarbi ar atklātās 
tranšejas metodi.  

 
Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs).  
 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī 1 (viena) līguma ietvaros. 

būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot 
informāciju par Pretendenta piedāvāto 
būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu 
aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un 
apjomu) un būvdarbu pieņemšanas 
ekspluatācijā laiku. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 
būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 
Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 
informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es. 

2) Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 
koordinatora  parakstīts pieejamības 
apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 
8.pielikumā pievienoto veidni un 
Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu 
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus” 81.punkā minēto 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu kopijas vai ārvalstu 
speciālista gadījumā – informācija vai 
dokumentu kopijas, kas apliecina 
atbilstību attiecīgās valsts prasībām darba 
aizsardzības koordinatoram. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 
(atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu 
vadītāja un, ja attiecināms, darba aizsardzības 
koordinatora) būvprakses sertifikātu un tā 
spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies 
Būvniecības informācijas sistēmas 
Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 
piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 
Republikā nav izsniegts būvspeciālista 
sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 
speciālista profesionālās kvalifikācijas 
apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 
speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  
Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 
sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 
jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 
kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 

8.5.2 Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir 
spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts 
ceļu būvdarbu vadīšanā. 

 

8.5.3 Darba aizsardzības koordinatoru - 
atbildīgo par darba aizsardzības prasību 
izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 
25.02.2003. noteikumiem Nr.92 
“Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 
veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 
un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 
sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 
nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   
Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 
valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 
izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 
kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 
valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 
Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 
jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas 
apliecina kvalifikāciju mītnes valstī 
un šo dokumentu tulkojums latviešu 
valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīšanas institūcijai ir iesniegta 
deklarācija par īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 
iekļaušanai Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā. 

8.6. Pretendents vienu būvspeciālistu ir tiesīgs piedāvāt vairāku Nolikuma 8.5.punktā minēto 
speciālistu pienākumu izpildei. 

8.7. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 
sagatavošanai nepieciešamos dokumentus. 

8.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 
un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, 
nevis katru dalībnieku atsevišķi.  
 

9. Tehniskais piedāvājums 
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu 
(Nolikuma 1.pielikumu) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 
12.pielikumu). 

 
10.     Finanšu piedāvājums 
10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni.  
10.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, 

kopsavilkuma tāme un koptāme. 
10.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 



11 

 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu 
izpildes izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi. 

10.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai 
dēst kādu pozīciju. 

10.5. Finanšu piedāvājumā ūdensvada  un kanalizācijas cauruļvada izbūvei jāparedz maksa 
par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu 
Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par 
transporta būvju izmantošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu 
par transporta būvju izmantošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes 
departamenta noteiktajai maksai par transporta būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā 
uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu. 

10.6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 
nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) 
un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – 
nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas 
jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 
 

11. Piedāvājumu atvēršana 
11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2023.gada 5.jūnijā plkst.10:00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā. 
11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 
11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 
11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 
11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 
11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 
 
12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 
ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 
aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, 
Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo 
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija 
ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst 
Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.2. pārbaudīs vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums 
dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 
Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.3. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 
noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 
būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 
neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 
ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.4. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases 
dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis 
visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek 
konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta 
juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt 
atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā; 
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12.1.5. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā 
piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 
Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 
skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar SPSIL 59.pantu. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvdarbu kopējo cenu bez 
PVN3. 

12.5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 
neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par 
neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta 
piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis 
Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo 
viszemāko cenu.  

12.6. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums 
(piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, Komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram 
Nolikuma 8.5.1.punkta b) apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir 
lielāka atbildīgā darbu vadītāja pieredze ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā 
(centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 110 mm būvdarbi ar atklātās 
tranšejas metodi. 

12.7. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem 
pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības.  

12.8. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, nav 
izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija 
rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 
noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

 
13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.1. Komisijas darbība 
13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 
13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 
13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 
13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 
13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 
13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 
pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 
Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 
dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

 
3 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu. 
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13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 
piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 
kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 
13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 
13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 
13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 
 
13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 
13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 
13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 
piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents 
un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 
13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 
rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 
normatīvajos aktos, izpausts netiek. 

 
14. Pretendentu tiesības un pienākumi 
14.1. Pretendentu tiesības 
 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 
nosacījumus, kā pamatu iepirkuma līguma izpildei. 

 
14.2. Pretendentu pienākumi 
14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 
14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, Komisija konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, 
Pretendents no tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Komisiju, Pasūtītāju vai tā pārstāvi 
piedāvājumu izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu 
pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma 
noraidīšanas. 

 
15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 
plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka 
par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk 
kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto 
apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 
pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā 
sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
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16. Līguma slēgšanas kārtība 
16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 
16.2. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 
16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, 
un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums 
atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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1.pielikums 
 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums  
 “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve līdz zemes gabalam 

Lipaiķu ielā 7, Rīgā (kad. apz. 0100 099 2265)” 
 

1. LĪGUMA APJOMS 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve projektējamai mājai Lipaiķu ielā 7, Rīgā. 
Būvdarbi jāveic atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un Liudmilas Popovas, sertifikāta numurs 
3-00330, izstrādātam būvprojektam “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve 
līdz zemes gabalam Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-600392-91835, būvatļauja 
Nr. BIS-BV-4.2-2023-111(DA-23-914-abv).  Projekta ietvaros jāizbūvē: 

 
ūdensvada tīkli: 

 PE cauruļvadi – OD 110mm, ~13 m (izbūve atklātā tranšejā); 
 PE cauruļvadi – OD 32mm, ~5 m (izbūve atklātā tranšejā); 

 
sadzīves kanalizācijas tīkli: 

 PP daudzslāņu gludsienu kanalizācijas cauruļvadi – OD 250 mm, ~ 30 m (izbūve 
atklātā tranšejā); 

 PP daudzslāņu gludsienu kanalizācijas cauruļvadi – OD 200 mm, ~ 5 m (izbūve 
atklātā tranšejā). 

 
Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un jāpiegādā 

visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā 
ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti 
Līgumā. Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas objekts jānodod ekspluatācijā. 

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem 
un noteikumiem.  

 
2. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS 
2.1. Dati par Būvlaukumu 

Būvdarbu veicējam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate 
un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes 
īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 
būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, 
balstoties uz drošu pamatojumu.  

Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie 
šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu 
izpildi. 
 
2.2. Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu 

Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši 23.02.2022. Rīgas domes saistošiem 
noteikumiem Nr.120 “Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi”. 

Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju 
robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 
samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem 
asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi 
saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti. 
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2.3. Būvdarbu veicēja darba teritorija  
Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu 

veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, 
darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam 
jāsedz pašam Būvdarbu veicējam.  
 
2.4.  Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem  

Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, 
konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo 
apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu 
ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 
jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam. 

Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam elektroniskā formātā pirms jebkādu 
aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz 
Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas 
Būvlaukumu vietās.  

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju 
klātbūtne apsekošanas laikā.  

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie 
bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 
pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja 
rēķina.  
 
2.5. Fotogrāfijas un videoieraksti  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu 
veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana 
jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu 
veicējs ir atbildīgs par:  

 to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 
norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

 kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju 
uzņēmumiem uz katru tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos 
(iela, mezgla Nr.); 

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā 
procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

 Objekta nosaukums,  
 fotogrāfijas numurs,  
 fotografēšanas datums,  
 mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu, 
 shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.  
 
2.6. Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no 
patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā 
ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības.  

Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu 
pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un 
jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai 
briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību.  

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs 
un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina 
jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.  
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2.7. Pagaidu būves un piekļūšana  
Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma 

daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam 
jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.   

Ceļu, taku un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi 
jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam 
jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams 
Būvuzraugam, Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu 
veicējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai 
īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 
sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu ūdensvads u.c., kā arī darbs, aprīkojums, 
materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) 
uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 
 
2.8.  Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  

Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un 
pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta 
iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 
 
2.9. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā 

2.9.1. Sanitārās iekārtas  
Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā 

un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to 
lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas 
jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā. 

2.9.2. Gruntsūdens novadīšana 
Par gruntsūdens novadīšanu novadgrāvī, sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā, atklātā 

ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu 
u.c īpašnieku / uzturētāju. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās 
vai saskaņojuma kopija. 

2.9.3. Laukumi atkritumu izvietošanai  
Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 

rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

2.9.4. Būvlaukuma tīrība  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 

aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami 
samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 
izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā 
izgāzti materiāli. 
 
2.10.  Uzkopšana  

2.10.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  
Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 

radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 
Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 
nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie 
noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

2.10.2. Ceļu aprīkojums  
Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, 

luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā.  
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Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas 
konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas. 
 
2.11. Ielu un ietvju šķēršļi  

Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām 
attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un 
Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem 
veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas 
izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, 
norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas 
shēmu.  

Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst 
transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas.  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, 
signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā. 
 
2.12. Esošās komunikācijas  

Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu 
uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var 
ietekmēt būvdarbi.  

Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar 
ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo 
komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem 
līdzekļiem.  

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai 
nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu 
pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam. 

Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, 
telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), 
Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju 
Būvuzraugam.  

Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam 
vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz 
Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju 
neesamību un bojājuma novēršanu.  

Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod 
Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids 
un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par 
metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā 
apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok 
piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības 
pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības. 
 
2.13. Būvju izkārtošana  

Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido 
pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski 
jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites 
punktiem.  



19 

 

Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai rasējuma elektronisks 
eksemplārs, kurā parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas 
stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.  
 
2.14. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem  

Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, 
ja tādi ir). Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem 
cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie 
esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno 
cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām. 

Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības 
traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to 
nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam.  

Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski 
SIA “Rīgas ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma. 
 
2.15. Esošo komunikāciju uzturēšana  

Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 
traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 
nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 
noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
 
3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 
Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums, 
kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir: 

1) Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot: 
a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem, 
c) mezglu detalizācija, 
d) ceļu segums, 
e) u.c. 

2) Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons); 

3) Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites 
periodā veiktajiem darbiem izdalot: 
a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem. 

4) Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti BIS sistēmā; 
5) Fotofiksācija atbilstoši 2.5.punktā norādītajām prasībām; 
6) Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti. 

Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai ūdensvada un kanalizācijas cauruļvada 
metrāžai, veidgabalu izmērus neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā. 
 
4. BŪVMATERIĀLI 

Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, 
jābūt jauniem un nelietotiem.  

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības 
(apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās 
prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā 
norādītajām prasībām. 
Jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta 
elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – 
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nodrošina Pasūtītājs. Minētos materiālus Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja objektā Rīgā, 
Ziepniekkalna ielā 70.  
 
5. PĀRBAUDES 

Ūdensapgādes tīkls: 
1) hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar 9 atm. spiedienu būvuzrauga klātbūtnē; 
2) dezinfekcija - jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas pārskats par dzeramā 

ūdens kvalitāti. 
Pašteces kanalizācijas tīkls: 
1) jāveic cauruļvadu skalošana; 
2) CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 

Ūdeni ūdensvada skalošanai un spiediena pārbaudei nodrošina Pasūtītājs, skalošanas un spiediena 
pārbaudes darbus saskaņot ar Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu atbilstoši SIA “Rīgas 
ūdens” mājas lapā norādītajai informācijai: https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-
veicejiem 
 
Grunts sablīvējuma pārbaude 

Grunts sablīvējuma pārbaudes veicamas pa tranšejas slāņiem, skaidri un nepārprotami 
ģenerālplānā identificējot pārbaudes veikšanas vietu. Pārbaudes veicamas šādos veidos visus 
mērījumus uzrādot tabulā: 

 

 esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai ar Beldornii penetrometru vai 
ekvivalentu mēraparātu; 

 pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai 
ekvivalentu mēraparātu. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne 
retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem; 

 apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām ar 
Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu; 

 tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai 
ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā 
divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim.  

 tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai 
ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 10 tekošajos metros un ne retāk kā divās 
vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim 

 salizturīgā slāņa un uzbērto šķembu slāņa nestspējas pārbaudes ar statisko plātni vai brīvi 
krītošā svara deflektometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 
tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem. 

 
6. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS 

6.1.  Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi  
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) veidojama 

atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 
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305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati 
jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā 
Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā 
(LAS-2000,5.), mērogā M 1:500. 

Esošos un no jauna izbūvētos posmus/elementus ūdensvada/kanalizācijas/ 
spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” prasībām. 

6.2. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma 

atzīmes (cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai); 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, 
posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no 
kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla 
armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā ūdensvada izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams 
sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, 
precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. 
Demontētā ūdensvada posmu attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā 
posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla 
detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās 
ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs un tips; 
 hidranta tips; 
 akas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā).  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no 

ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma 
plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg. 
 

6.3. Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei); 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādīt posma atrašanās vietu 
esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu 
(attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto 
informāciju norādīt visiem cauruļvadiem; 

Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 
piesaistes; 
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Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs lielāks par 1m, izpildmērījuma plānā (shēmā) 
parādīt arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 
izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem. 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt kanalizācijas tīklu 
elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 
norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). 
Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas 
numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas 
u.t.t.). 

Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais pašteces 
kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā 
jāattēlo demontēto pašteces kanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no 
ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētā pašteces kanalizācijas posmu attēlot, to 
pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, 
spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces 
kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda 
sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 akas diametrs, materiāls; 
 šahtas izmēri, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi 

(sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tā ir pašteces 
izpildmērījuma plāna (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg. 

6.4. Spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem spiedkanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu 
iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai); 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt spiedkanalizācijas elementu 
piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 
norādītām izbūvētā spiedkanalizācijas elementu piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste 
kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā spiedkanalizācijas 
tīkla armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā spiedienkanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais 
spiedienkanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), 
kurā jāattēlo demontēto spiedienkanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot 
no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontēto spiedienkanalizācijas posmu attēlot, 
to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā 
spiedkanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un 
to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs, tips; 
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 atgaisotāja diametrs, tips; 
 akas/šahtas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 uzmavas, pārejas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to 

izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī sk_detalizacija (sarkanā krāsā).  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruku 

noformēt ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 
 darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 
 darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 
 ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 
 veiktā darba nosaukums; 
 datums. 
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Tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma Pielikums Nr.1 

o Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 
Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

 Atsevišķs teksta elements – apraksta 
tikai diametru.  

 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 
polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 
5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam 
sākumā un beigās, remontskavas, 
diametra maiņas vietā) 

ADTI specifikācija 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 
ūdens tīkla akas, hidranta vāka 
augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 
pazemes elementam (objektam) 

Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli 
attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 
punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 
objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 
Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, 
kad nemainās atribūti (diametrs, 
materiāls), veidojami no ielu krustojuma 
līdz krustojumam. 

 Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 
vada līdz pievada gala punktam (piederības 
maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 
ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 

diametru.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu. 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

3. Dati par kanalizācijas vada 
materiālu 

ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

5 
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Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 
4. Kanalizācijas vada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 
virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  
7. Virszemes elementu – aku 

augstums 
ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus  Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 
vertex punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Kanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves 
kanalizācijas posmi veidojami no skatakas 
līdz skatakas centriem; 

 Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 
vadu posmi gadījumos, kad nemainās 
atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz 
krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 
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Piemērs Nr.1 

 

Piemērs Nr.2 
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Piemērs Nr.3 
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Piemērs Nr.4 
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Piemērs Nr.5 
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2.pielikums 
 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  
 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 
pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Ūdensapgādes un  
kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/115 
(turpmāk - atklāts konkurss).  

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 
veikt būvdarbus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, 
tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu. 

3. Ar šo apliecinām, ka: 
3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 
3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

otrās daļas, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, izslēgšanas nosacījumi; 
3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 
3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 
3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  
3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 
3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 
3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros; 
3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem4 (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 
konkurentiem; 

3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 
faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 
piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 
neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, 
izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 
produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu; 

3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar 
to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu. 

4. Pretendenta patiesie labuma guvēji5: <…>.6 

5. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 
koncerniem izpratnē7: <…>.8 

 
4 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 
konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 
piedāvājumu šim atklātam konkursam.  
5 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-
legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
6 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
7 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
8 Norāda, ja uz Pretendentu attiecināms. 
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6. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 
 
 

 
  

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 
<Pretendenta bankas rekvizīti> 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
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3.pielikums 
 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 
 
 Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 
nosaukums), reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus9:  
 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta (vai 
personas, uz 

kuras iespējām 
Pretendents 

balstās) 
nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 
cauruļvadu diametru 
un garumu metros, 

izbūves metodi 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  gads un 
mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 
amats,  

tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās 
personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>   
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
9 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 
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4.pielikums 
Līguma projekts 

 
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Lipaiķu ielā 7, Rīgā  
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/115) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 
SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 
kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma pamata (protokola 
Nr.2.4.1/202_/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 
darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 
sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Apzīmējumi 
1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu nomaiņas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu 
ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā Nr.3), 
Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek iesniegta), 
apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, 
būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3.   Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 
Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 
būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4.   Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 
standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 
būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  
1.7. Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana 

u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8. Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 
1.9. Būvobjekts  – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam 

pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdendapgādes un kanalizācijas 

tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2023/115 (turpmāk – Atklāts 
konkurss). 

1.11. Būvprojekts – ____________.  
1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 

publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 
1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu laikā vai garantijas termiņa 

laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja 
atbildība. 
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1.14. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai 
jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu izpildes 
aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto 
neatbilstību novēršanas darbi.  

 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 
aktu prasības, Būvuzrauga  un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, 
Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja 
Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto Darbu 
veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 
vērtība ierēķināta Līguma cenā. 
 

3. Līguma cena 
3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 
vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam 
Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 
transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 
“Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas 
valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā 
tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par transporta infrastruktūras 
lietošanu summas EUR _________ (________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, 
apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 
nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

4. Līdzēju pārstāvji 
4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 
4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 
4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 

Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 
speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja  vai cita speciālista nomaiņu, 
norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 
Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs) jautājumos, kuri nav 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 
vadītājs vārds uzvārds, tālr.: _________, e-pasta adrese ____________.   
 

5. Būvuzraugs 
5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 
5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  
5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 
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dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas 
ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 
saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 
arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet 
no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 
Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 
Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 
6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1.   Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 
pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. 
Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Darbu izpildes un garantijas 
laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu 
termiņu (nevis par Objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja 
izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu. 

6.2.   Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 
Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu 
veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu 
veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un 
Darbu veikšanas projektu nesaskaņo, Darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas 
termiņš netiek pagarināts. 

6.3.   Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no 
Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem 
būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.  

6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 
kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.   

6.5. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 
pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 
Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   

6.7. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji nodrošina 
Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 
Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.8. Par Līguma 6.7.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un 
parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas 
brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu saglabāšanu, kā arī 
pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo 
būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.9. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs  neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 
ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai 
atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un 
pieņemšanas akts.  

6.10. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 
un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un 
publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  
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6.11. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 
kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. 
Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.12. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 
sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 
protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 
platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 
piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.13. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja 
pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.14. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 
Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.15. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 
(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.16. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 
konstatē, ka: 

6.16.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 
6.16.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
6.16.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
6.16.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 
6.16.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.17. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70, un ar atbilstošu aktu nodod 
Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu 
veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir 
atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 
 

7. Līdzēju pienākumi un tiesības 
7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  
prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 
(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 
Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs);  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 
veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 
kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 
Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 
7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 
veikšanu to novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 
zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 
7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 
7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 
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7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 
visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 
būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 
Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 
veicot atbilstošus pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 
trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 
ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 
apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  
7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 
laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 
daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 
Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 
būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kā arī to pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 
kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 
saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 
apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 
pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 
dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu 
izpildes akts u.c.); 

7.2.7. gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 
konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 
dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 
pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 
neiesniedz Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 
pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 
7.3.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 
7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 
7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un 
par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 
7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 
7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
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8. Apakšlīgumi 
8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja 
nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir 
zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām 
iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, 
kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  
norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu 
apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 
piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 
veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz 
Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja 
atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 
Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā kārtībā.  
9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 

netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 
Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 
2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 
un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami 
segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, 
ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 
9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 
9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 
9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 
Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes 
rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, 
uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 
norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 
iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 
9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 
9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 
9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 
pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 
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9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 
normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 
daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 
Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 
konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 
pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota 
pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja 
tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, ja 
Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 
pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un 
nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 
10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 
Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 
sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par 
termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde 
un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), 
Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību 
ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz 
būvvaldē.   

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 
veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas 
pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka 
Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus 
pilnībā sedz Uzņēmējs. 
 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 
risināšana 

10.1. Ja Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos Būvdarbus 
pieņem katru mēnesi. 

10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes 
aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. Būvdarbu 
izpildes aktu pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu 
paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā 
arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar Būvuzraugu 
saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 
10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 
noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes 
aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu 
aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski 
izpildīto Būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta 
saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus 
pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 
izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 
pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 
uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 
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dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 
piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 
neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus 
ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta 
parakstīšana nav nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 
apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 
normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 
termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 
darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar 
vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 
Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu 
izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko 
saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 
mēneša Būvdarbu izpildes aktā. 

10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 
normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 
segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 
dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 
Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi 
un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija, tīklu hidrauliskā pārbaude, 
kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija, kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai 
nodrošinātu būves un iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma 
saņemšanas Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 
Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 
termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 
paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 
adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 
ierobežojošo zīmju noņemšanu, Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 
datums kurā veikta Objekta apsekošana. Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu 
Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek 
apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 
minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie 
darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 
tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 
nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 
Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu 
pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu 
pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā 
kārtībā.  

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 
Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam 
tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par 
izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu 
veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem 
pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ 
vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 
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10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes 
laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 
iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 
vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 
un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas.  

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 
pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 
parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, 
Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko 
informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 
pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē.  

10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 
10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 
Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, vai 
norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt 
Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 
10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 
10.17.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 
trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu 
novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus 
iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un 
pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 
(desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji 
rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai.  

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, 
Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas 
akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc 
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 
izpildītajiem Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par 
faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā 
iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 
Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  
11. Garantijas laiks un defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs) 
kalendāra gadi no Darbu (būvobjekta) pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, Garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas 
dienas un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto 
darbu aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 
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11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 
Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 
būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta 
no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu novēršanas darbu 
pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, 
kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas 
darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu 
novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 
zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 
(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 
būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 
garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 
mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 
ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 
par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 
dalībvalstī, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas 
pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, 
ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 
nosacījumus.  

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 
Būvdarbu Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu 
darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu 
Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis 
rakstveida paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 
(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 
saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) 
darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par Garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 
(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 
paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 
domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 
novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 
tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 
Defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu 
novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 
nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 
Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma 
summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām. 
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12. Norēķinu kārtība 
12.1. Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 20% (divdesmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 
cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 
rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas 
priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā 
minētos nosacījumus, Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no 
priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 
(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 
nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma 
summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā 
norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam 
Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem 
darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz 
Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir 
parakstījis Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 
10.4. un 10.7.punktā minētajā gadījumā; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 
un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;  

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 
garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 
nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 
norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 
nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 
pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 
nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 
kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 
iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 
piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 
likumi. 

12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 
termiņiem: 
12.3.1. līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  

termiņa beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts, 
Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas 
derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības 
laikā. 

12.4. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 
izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.5. Maksu par transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 2022.gada 
2.marta lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta 
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lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa 
Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā 
starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas 
par transporta infrastruktūras lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar 
Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.  

12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski 
izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem 
un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu 
kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 
Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses 
ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 
Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.7. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta 
parakstīšanas Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp 
Līguma summu un atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs 
Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un 
pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Arī atlikto darbu 
gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) 
apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības. 

12.8. Līgumā noteiktos rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks 
uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un 
tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski 
sagatavotu rēķinu Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: office@rigasudens.lv. Elektroniski 
sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas 
tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

 
13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja īpašumam,  
būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. Par trešo 
personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu 
Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, kas 
tiek atklāti Garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī par 
to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai šiem 
ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 
nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma 
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez 
PVN; 

13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 
procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma 
cenas bez PVN. 

13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.5. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 
13.6. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības 

rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, 
nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.7. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 
otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos 
pieļauj Līgums vai normatīvie akti. 
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13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 
Līgumu. 

13.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida 
saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu 
rakstveida piekrišanu. 
 

14. Termiņi un Līguma darbība 
14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu pirms 
termiņa, vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 
pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 
14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā, 

skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek 
uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar 
Līguma 10.12.punktu datums; 

14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 90 
(deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 
norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12. punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts 
vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 90 
(deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 
pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 
projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 
14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 

spēkā stāšanās dienas; 
14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 
Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai 
tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 
apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek 
izmantoti Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību 
nepildīšana no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 
atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu 
apakšuzņēmējam, Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi 
apakšuzņēmējam vai Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un 

Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 
14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.10.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 
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14.7. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 
14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 
14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas 

katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde 
paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 
14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 
14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 
14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 
vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 
tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 
tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 
stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 
15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā.  
15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo 
būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 
15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 
15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  
15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 
Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 
daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 
nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 
būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 
Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 
aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 
būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 
pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 
pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 
nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 
pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 
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15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums neietekmē Darbu izpildes termiņus. 
15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 
pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 
būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 
rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 
minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 
daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 
būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 
nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 
un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 
konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 
Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 
tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 
priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 
Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 
faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 
Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 
Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 
tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu 
izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 
nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 
15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 
papilddarbu izpildi un grozījumiem Darbu apjomos.  

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 
Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 
darbu tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 
iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 
noslēgšanas par grozījumiem Darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 
Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 
visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 
15.23.1. papilddarbi; 
15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 
15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  
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15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 
(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 
veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 
dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 
16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 
Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 
iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 
pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 
cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 
personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu 
un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 
paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek 
klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa 
spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju 
nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām 
trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 
informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot 
otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos 
zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 
tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 
tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 
pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 
tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 
rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 
izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 
16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 
16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

(būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu; 
16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     
16.9. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 

_______________. 
16.10. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā 

un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 
16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 
16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 
16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 

(vienas) lapas; 
16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 
16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums,  būvprojekts un sarakste Atklāta 

konkursa norises laikā, CD formātā. 
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16.11. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.  
 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 
  



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.2  
Forma 2 

 
 

 

Līgums Nr. 

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi 
Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr. 

p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 

vien. 
Paveiktais 

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese: 
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)

Izpildīts līdz atskaites 

periodam 

Paveiktais 
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma 
apjoms

Izpildīts atskaites periodā

 
*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 



 

 

Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr.   

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
              

Nr.p.k. 
Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 
atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 
periodā 

Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

          
 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 
atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 
mēnesī 

Ieturējumi KOPĀ Atlikums   
 

summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

%   
 

Avansa maksājuma atmaksas ___%                     
 

Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     
 

Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     
 

IETURĒJUMI KOPĀ                     
 

 
  

          
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 
Tāmes 
izmaksas pēc 
ieturējumiem 

Samaksai līdz 
atskaites periodam 

Samaksai atskaites 
mēnesī 

Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
            

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

  



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.3 
 
 
 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 
turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu 
Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra 
Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 
izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi 
ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 
tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu 
darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja 
attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 
samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 
_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 
būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 
izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 
u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 
(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 
Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 
līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 
iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 
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Līguma projekta Pielikums Nr.4 
Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  
Reģ. Nr. __________ 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 
Objekts:  
Līguma Nr.: 

Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 
nosaukums, ražotājs, 
marka un cita 
specifiskā 
informācija 

Vienību 
skaits un 
mērvienība 
Līguma 
tāmē 

Vienības cena Līguma 
tāmē vai Uzņēmēja 
piedāvātā nomaināmā 
būvizstrādājuma vienības 
cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  
būvizstrādājuma 
cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 
norādīts Līguma tāmes 
pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 
nomaināmais 
būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 
___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 
“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 
nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 
vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 
pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 
nomaiņu: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

 



   
 

54 
 

5.pielikums 
 
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 
konkursa “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-
2023/115) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 
p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 
un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
 <Paraksts>  
<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 
  
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
apliecina, ka:  
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/115; turpmāk  - 
Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) 
persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 
saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 
resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 
otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
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6.pielikums 
 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 
 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/115) rezultātā tiks 
noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši darbi/pakalpojumi10: 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma 
daļas apjoms,  
EUR bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 
darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 
1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas 
Nr.RŪ-2023/115, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk 
- Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 
 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 
un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 
3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā, 
minētie izslēgšanas nosacījumi 11, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 
 
 
 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 

 
10 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu 
vērtība vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
11 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums 
 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 
 

 
Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2023/115, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu vadītāja>/<ceļu 
būvdarbu vadītāja> pienākumus.  
 

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē12: 

Nr. 
p.k. 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot būvdarbu 

izpildes vietu, tīklu 
garumu un diametru, 

izbūves metodi 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  mēnesis 
(norādot gadu un 

mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 

 
12 Jānorāda informācija, kas apliecina atbildīgā darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta b) 
apakšpunkta prasībām. 
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8.pielikums 
 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 
konkursa “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 7, Rīgā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2023/115, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu 
aizsardzības koordinatora pienākumus.  
 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 
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9.pielikums 
 

 
Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 
KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 
 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 
kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 
Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 
- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lipaiķu ielā 
7, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/115; turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma 
10.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” un 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - 
Būvprojekts) apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 
Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 
minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 
vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 
iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 
Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  
 
 
<Vārds, uzvārds, paraksts> 
<Datums> 
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10.pielikums 
 

Finanšu piedāvājuma veidne 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā. 
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11.pielikums  
 
 

Būvprojekts 
 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.



 

 

12.pielikums  

 
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba 
uzdevumam, 11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 
1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem. 
2. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības 
deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

1. Ūdensvada cauruļvadi:      
1.1 Ūdensvada caurule OD110mm, SDR17, PN10,PE100-RC/PP       
1.2 Ūdensvada caurule OD32mm, SDR11, PN10,  PE100-RC      
2. Ūdensvada noslēgarmatūra un veidgabali:      

2.1 Kīļveida servisa aizbīdnis dn25 ar vītni (ār.) un uzmava PE caurulēm OD32      
2.2 Sedli PE caurulēm de110/dn25 ar vītnes pieslēgumu      
2.3 Veidgabali dn100, MET      
2.4 Elektrometināmi PE veidgabali, PN10      

3. Sadzīves kanalizācijas cauruļvads un veidgabali      

3.1 
PP daudzslāņu gludsienu pašteces kanalizācijas caurule OD200-250, 
uzmavu tipa, iebūves klase SN8 

     
3.2 Aizsargčaula dzelzsbetona akas šķērsojuma vietā OD200-OD250mm      
4. Sadzīves kanalizācijas akas      



   
 

62 
 

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

4.1 
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1000, H līdz 1.5m, ar akas 
pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, regulējošie gredzeni, blīvgumiju, 
hidroizolāciju, kāpšļiem.  

   
  

5. Citi materiāli      
5.1 Smilts      
5.2 Šķembas      
5.3 Hidranta norāžu zīme      

  

Piezīmes: 
1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu 
piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 
būvprojektā norādītajām prasībām. 

 


