
Apraksts: 

SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti 

“Ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegāde 

un uzstādīšana” 

(identifikācijas numurs T.I.2023/98) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2023.gada 29.septembra plkst.17:00 

Kontaktpersona: SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākais 

iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428, 

e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv  

Kontaktpersona par tehnisko 

specifikāciju: 
SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras pārvaldības daļas 

būvinženieris – projektu vadītājs Ingars Rozītis 

(tālr.67072057, 26906622, e-pasta adrese: 

Ingars.Rozitis@rigasudens.lv) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 29.septembra plkst.17:00 nosūtīt savu 

piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

1.1. SIA “Rīgas ūdens” ēku Rīgā, Bauskas ielā 209 (turpmāk – Objekts) ventilācijas sistēmas piespiedu 

gaisa apmaiņai (turpmāķ – Prece) piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar 

uzaicinājumu, tā pielikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Preces tehnisko apkopju 

veikšana tās garantijas periodā. 

 1.2. Darbu izpildes laiks: saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.  

 

2. OBJEKTU APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam ir obligāti jāveic Objekta apskati un 

iepazīties ar to stāvokli attiecībā uz vispārējiem Darbu apstākļiem Objektos un jebkuru aspektu, kas 

varētu ietekmēt Darbu veikšanu un Darbu izpildes metodes. Par Objektu apskates laiku iepriekš 

jāvienojas ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras pārvaldības daļas būvinženieri – projektu vadītāju 

Ingaru Rozīti (tālr.67072057, e-pasta adrese: Ingars.Rozitis@rigasudens.lv) vai Infrastruktūras 

pārvaldības daļas būvinženieri Māri Volosovski (tālr.26119052, e-pasta adrese: 

Maris.Volosovskis@rigasudens.lv). 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM: 

3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

3.2. Pretendents Darbu izpildei Līguma darbības laikā var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā 

esošs būvspeciālista sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā. 

  

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši 2.pielikumā pievienotajai veidnei. 

4.2. Pretendenta piedāvātā būvspeciālista pieejamības apliecinājums atbilstoši 3.pielikumā 

pievienotajai veidnei. 

4.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni. 

4.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai veidnei. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs 

norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

5.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto 

piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā 

piedāvājumā veikt grozījumus.  

 

6. PIELIKUMĀ: 

mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
mailto:Ingars.Rozitis@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:Ingars.Rozitis@rigasudens.lv
mailto:Maris.Volosovskis@rigasudens.lv
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1.pielikums - Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne) uz 2 (divām) lapām. 

2.pielikums - Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām. 

3.pielikums - Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas. 

4.pielikums - Finanšu piedāvājama veidne (pievienota atsevišķā datnē). 

5.pielikums - Līguma projekts uz 8 (astoņām) lapām. 
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Uzaicinājuma 1.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMS (veidne) 

 

1. Projekta nosaukums. 

Rekuperācijas sistēmas izbūve SIA “Rīgas ūdens” Vienotā operatīvās vadības centra telpā Nr.001-91  

2. Pasūtītājs. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas nr. 40103023035, juridiskā 

adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija. 

3. Objekta atrašanās vieta. 

Ūdens sagatavošanas stacija “Daugava” Bauskas iela 209, Rīga, Administratīvā ēka (būves kadastra 

apzīmējums 01001190273001). 

4. Iepirkuma priekšmets, apraksts un apjoms 

Šī iepirkuma ietvaros paredzēts noslēgt līgumu par rekuperācijas sistēmas izbūvi Vienotā operatīvās 

vadības centra telpā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, un saskaņā ar tāmi. 

Ventilācijas sistēma piegādā gaisu telpām, kur pastāvīgi uzturas personāls (biroja un sadzīves telpas), 

ar kvalitātes rādītāju vismaz IDA 2 (maksimālā CO2 koncentrācija telpā virs āra gaisa CO2 vērtības ir 

600 ppm) atbilstoši standartam EN 13779 (Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un telpu 

kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības) vai ekvivalentam. Gaisa attīrīšana caur PM filtriem tādās 

telpās ir no putekļiem vismaz līdz PM10. 

 
Ventilācijas sistēmas apraksts Tehniskais piedāvājums: 

Gaisa apstrādes iekārta ar siltummaini, 

rekuperācijas efektivitāti līdz 95%, 

komplektā ar elektrisko sildītāju 

 Gaisa apstrādes iekārta 

VENTS VUTR 600 VE 

RC A25 ar rotējošo 

siltummaini, 

rekuperācijas efektivitāti 

līdz 95%, komplektā ar 

elektrisko sildītāju vai 

ekvivalents 

<…> 

Spriegums Vienfāzu iekārta 

220/230V 
<…> 

Iekārtas jauda ~2,8/3,2 kW <…> 

Gaisa apmaiņas daudzums Ne zemāk kā 650m3/h <…> 

Siltummaiņa materiāls Alumīnijs/alumīnija 

sakausējums ar citiem 

vieglmetāliem 

<…> 

Siltummaiņa tips Rotējošs vai plākšņu <…> 

 

 

5. Darba sastāvs: 

5.1. Piedāvājuma izmaksās jāiekļauj iekārtas piegādes, montāžas izmaksas, kā arī citas izmaksas, 

kas ir saistītas ar iekārtas montāžas darbiem pasūtītāja objektā; 

5.2. Veikt visu iekārtu un to sastāvdaļu montāžu atbilstoši ražotāju noteiktām instrukcijām, veikt 

darbības pārbaudi; 

5.3. Nepieciešamības gadījumā jāveic telpu sienu, griestu un citu konstruktīvo elementu lokālu 

kosmētisko remontu, lai atjaunotu uzstādīšanas laikā radītos bojājumus un nodrošinātu 

uzstādīto iekārtu saskaņu ar pārējiem telpu veidojošiem elementiem; 

5.4. Nodrošināt būvgružu utilizāciju; 

5.5. Jānodrošina tūlītēja būvgružu savākšana to rašanās laikā. Būvgružu uzglabāšana telpās, kur tiek 

veikti ierīkošanas darbi, nav atļauta; 

5.6. Veikt uzstādītās iekārtas garantijas laika apkopes garantijas periodā atbilstoši iekārtas ražotāja 

rekomendācijām. 

5.7. Nodrošināt telpās esošā biroja aprīkojuma pasargāšanu no putekļiem, paredzēt apsegt esošo 

aprīkojumu nepieciešamā apjomā. 
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6. Garantijas nosacījumi  

6.1. Uzstādīto ventilācijas sistēmu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.  

6.2. Garantijas laiku sāk skaitīt no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

dienas.  

6.3. Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojāto 

ventilācijas sistēmu vai to rezerves daļu nomaiņu. 

 

7. Tehniskās apkopes garantijas periodā 

7.1. Uzņēmējam jāveic uzstādīto ventilācijas sistēmu tehniskās apkopes garantijas periodā 

atbilstoši ražotāja noteiktajam, bet ne retāk kā reizi 6 (sešos) mēnešos. Pēdējai ventilācijas 

iekārtu tehniskajai apkopei jābūt pēdējā garantijas termiņa mēnesī. 

7.2.Tehnisko apkopju periodiskums un katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi atbilstoši Preču 

ražotāja noteiktajam: 

7.2.1. Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam: <…>. 

7.2.2. Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi: <…>. 

 

 

 

 

 

     

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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   Uzaicinājuma 2.pielikums 

 

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  

“VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PIESPIEDU GAISA APMAIŅAI PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2023/98) 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz 

piedāvājumu tirgus izpētes “Ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegāde un uzstādīšana” 

(turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegādi un 

uzstādīšanu, Rīgā, Bauskas ielā 209 (turpmāk - Darbi) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un 

saistošo normatīvo aktu prasībām. 

2. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildi piedāvājam veikt <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 

30 (trīsdesmit) kalendāra dienas>  kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī  

tehnisko apkopju veikšanu tās garantijas periodā. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās 

daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.4. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus 

izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei; 

3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā 

norādītajā laikā un apjomā; 

3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra 

mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas; 

3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros; 

3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) 

un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai 

nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta 

konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

kas attiecas uz atklātu konkursu; 

3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to 

saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu 

3.13. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, būvdarbu vadītāja pienākumus veiks 

<būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs>, 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

Pielikumā:  

1. Būvspeciālista pieejamības apliecinājums uz <lapu skaits> lapām. 

 
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 

konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam. 
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2. Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums uz <lapu skaits> lapām. 

3. Finanšu piedāvājums <lapu skaits> lapām. 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Uzaicinājuma 3.pielikums 

 

 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, saskaņā ar tirgus izpētes 

“Ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas 

Nr.T.I.2023/98) rezultātiem tiks noslēgts līgums, apņemos veikt būvdarbu vadītāja pienākumus. 

 

 

 

 

 

 

  

<Speciālista vārds, uzvārds> 

<Sertifikāta numurs> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Uzaicinājuma 4.pielikums  

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā  

pievienota atsevišķā datnē 
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Uzaicinājuma 6.pielikums  

Līguma projekts 

 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā  

par ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegādi un uzstādīšanu Rīgā, Bauskas ielā 209  

(tirgus izpēte Nr.T.I.2023/98) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS 
 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās _____________ personā, kur__ darbojas uz SIA “Rīgas 

ūdens” valdes _______________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2023/__) pamata, turpmāk – “Pasūtītājs”, 

no vienas puses, un 

________________, reģ. Nr. _____________, tās _______________ personā, kur___ darbojas uz 

____________ pamata, turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – “Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”, par sekojošo: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums - Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti - akti par izpildītājiem darbiem (formas Nr.2, Nr.3), Darbu nodošanas 

- pieņemšanas akts, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises un apdrošināšanas 

prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Darbu vadītājs - Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu 

vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam. 

1.4. Darbi - visas darbības - Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi u.c. 

darbības - kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Līguma cena - kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.punktā. 

1.6. Būvobjekts vai Objekts – Darba uzdevumā (Pielikums Nr.1) minētais objekts. 

1.7. Piedāvājums - Uzņēmēja piedāvājums tirgus izpētei ar id.Nr.T.I.2023/98. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Pasūtītāja Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), un Uzņēmēja Piedāvājumu apņemas veikt 

ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegādes un uzstādīšanas darbus, kā arī sistēmu 

tehniskās apkopes garantijas termiņa laikā. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība 

ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ____________ 

(_____________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar 

Uzņēmēja Piedāvājumu, ko veido: 

3.1.1. Cena par ventilācijas sistēmas piegādes un uzstādīšanas darbiem – EUR __________ bez 

PVN; 

3.1.2. Cena par sistēmu tehniskajām apkopēm – EUR __________ bez PVN.  

3.2. Pasūtītājs nodrošina Līguma cenas samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar 

nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Līguma cena atbilst Uzņēmēja Piedāvājumam. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai 

Darbu izpildei. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti vienīgi atbilstoši sertificēti speciālisti. 
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4.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu vadītāja pienākumus Darbu izpildē veic vienīgi Uzņēmēja 

Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs: ________________.  

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāju vai citu speciālistu nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai citu speciālistu nomaiņu 10 (desmit) darba 

dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par to paziņo 

Pasūtītājam.  

 

5. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.  

5.2. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei. 

5.3. Visus sagatavošanas darbus pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

5.4. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus pabeigt _______ kalendāra dienu 

laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktus par visiem Objektiem un visu ar Darbu izpildi saistīto izpilddokumentāciju.  

5.5. Ja Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā 

pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms 

saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

5.6. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildus samaksu. 

5.7. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē - 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, 

ka: 

5.7.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

5.7.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.7.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.7.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

5.7.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 

6. Līdzēju pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējs atbild par: 

6.1.1.  Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2.  savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos un 

citiem apstākļiem; 

6.1.3.  jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no Līdzēju sākotnējās 

vienošanās rakstiskā saskaņošanu ar Pasūtītāju; 

6.1.4.  Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai;  

6.1.5.  riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Būvobjektā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējai parakstīšanai; 

6.1.6.  apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām; 

6.1.7.  visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Būvobjektā; 

6.1.8.  tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Būvobjektā esošie 

gruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

6.1.9.  savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Būvobjektā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums 

jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai; 

6.1.10. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
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organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

6.1.11. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi; 

6.1.12. Pasūtītāja pārstāvju iekļūšanu Būvobjektā.  

6.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs 

nodrošinātu savu klātbūtni Būvobjektā visā Darbu veikšanas laikā. 

6.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes 

termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks.  

6.4. Pasūtītājs atbild par: 

6.4.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

6.4.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

6.4.3. maksājumu veikšanas organizāciju Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

6.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

 

7. Apakšlīgumi 

7.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt vienīgi ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu.  

7.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu 

izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

8.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu 

prasībām, vai arī ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

8.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas konkrētajā Objektā Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par 

Darbu gatavību nodošanai. 

8.3. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu konkrētajā Objektā Uzņēmējs sastāda Aktu par izpildītajiem 

darbiem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto paraugu 

(turpmāk - Akti) un iesniedz tos Pasūtītājam.  

8.4. Pasūtītājs paraksta Aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz 

Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktus parakstīt.  

8.5. Līguma 8.4.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

8.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti 

ievērojot Līguma 8.4. un 8.5.punkta noteikumus. 

8.7. Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu 

defektiem, kuri atklājas pēc minētā akta parakstīšanas.  

8.8. Ventilācijas sistēmu garantijas termiņa laikā Uzņēmējs veic sistēmu tehniskās apkopes atbilstoši 

Pielikumā Nr.1 un Piedāvājumā noteiktajai kārtībai un periodiskumam. Par katru tehniskās 

apkopes reizi Uzņēmējs sagatavo un Puses paraksta aktu par tehnisko apkopju veikšanu. 

  

9. Garantijas laiks un defektu novēršana 

9.1. Darbu un tajos izmantoto būvizstrādājumu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši 

pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

9.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.  

9.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

9.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
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9.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

5.4.punktā noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

9.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas rakstiski par to ziņo 

Pasūtītājam un sniedz  pamatotus iebildumus. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, Pasūtītājam jāsniedz apgalvojuma motivēts 

pamatojums. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Uzņēmējs nevar vienoties par papildus izmaksām 

defektu novēršanā un/vai Uzņēmēja atteikšanās gadījumā, Pasūtītājs patur sev tiesību 

defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju; ; 

9.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

9.4. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos Darbu 

defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

9.5. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu - 

pretenziju par atklāto defektu. 

9.6. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus 

tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Līdzēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

9.7. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba 

dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

9.8. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 9.8.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Līdzēji risina 

sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

9.9. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 9.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 9.7.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus. 

9.10. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektu, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju ir tiesīgs šo 

darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 

Uzņēmēju par faktiskajām Darbu defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

10. Norēķinu kārtība 

10.1. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka 

Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli, kuri 

nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei. 

10.2. Pasūtītājs veic samaksu Uzņēmējam šādā kārtībā: 

10.2.1. Priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās 

Līguma cenas bez PVN Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu 

laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 

10.3.punktā minētos nosacījumus; 

10.2.2. Gala maksājumu par faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem konkrētajā Objektā Pasūtītājs 

samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no konkrētā Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta un Akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas dienas, pamatojoties uz 

Uzņēmēja rēķinu; 

10.2.3. Samaksu par ventilācijas sistēmu tehniskajām apkopēm Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 

(divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc akta par tehnisko apkopju veikšanu abpusējas 

parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 

10.3. Priekšapmaksas saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju 

sniegt finanšu pakalpojumu Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras 

teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 
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piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu 

garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). 

Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Priekšapmaksas 

garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

10.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai; 

10.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līguma 5.4.punktā norādītā termiņa beigām. 

Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums 

ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu 

garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

10.4. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto norēķinu 

kontu. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Uzņēmēja 

bankas kontā. 

10.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 10.2.punktā minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit) dienas 

pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķinu iesniegšanas termiņu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) 

apmērā par katra rēķina iesniegšanas termiņa kavējumu. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda 

summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas. 

 

11. Līdzēju mantiskā atbildība 

11.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja tehniskajiem 

līdzekļiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. 

Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

11.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par Līguma 5.4.punktā noteiktā Darbu 

pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta un izpilddokumentācijas iesniegšanas 

termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par 

Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās 

Līguma cenas bez PVN. 

11.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (simt piecdesmit euro un 00 centi) par katru 

Līguma 6.2.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

11.4. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības rezultātā vai 

tādu objektīvu no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā 

arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

11.5. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram 

Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai 

normatīvie akti. 

11.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu. 

11.7. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, 

lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst 

Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu. 

11.8.Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu par rēķinu apmaksas kavējumu – 0,1% (nulle 

komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no minētās summas. 

 

12. Līguma darbība 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēji ir 

izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, 

vai arī līdz kāds no Līdzējiem to vienpusēji lauž saskaņā ar šo Līgumu. 

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra 

dienas iepriekš, ja: 

12.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

12.2.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. 

Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 
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12.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, 

neievērojot normatīvo aktu prasības, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

12.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš; 

12.2.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 6.2.punktā noteikto saistību nepildīšana no 

Uzņēmēja puses; 

12.2.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

12.2.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

12.2.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs; 

12.2.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.2.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

12.2.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

12.2.12. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to 

paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

12.3.Līguma 12.2.1. līdz 12.2.12.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.  

12.4.Uzņēmējs var atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

12.4.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

12.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

12.4.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.4.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

12.4.5. ja Pasūtītājs kavē samaksu par izpildītiem darbiem ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas 

12.5.Līguma 12.4.1. līdz 12.4.5.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

12.6.Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas 

dienas. 

12.7.Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Būvobjekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem. Ja Līgums tiek 

lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Būvobjekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

12.8.Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

12.8.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

12.8.2. Uzņēmējs Līguma 12.14.punktā noteiktajos gadījumos. 

12.9.Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar lūgumu 

Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

12.10. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

12.11. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi aizstājami 
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ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu cenām. Ja 

nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādīto būvizstrādājumu cenām, par to tiek 

noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.  

12.12. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

12.13. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

12.14. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

12.14.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

12.14.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

12.14.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

12.15. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

12.16. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvizstrādājumu 

nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto 

būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

12.17. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē 

būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida atbildi vai 

saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos būvizstrādājumus, to 

daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un cenu. Ar Būvizstrādājumu 

nomaiņas akta saskaņošanu tiek saskaņoti vienīgi nomaināmie būvizstrādājumi un netiek saskaņota 

nomaināmo būvizstrādājumu cena (izņemot gadījumu, kas nomaināmo būvizstrādājumu cena ir 

tāda pati kā Līgumā norādīto būvizstrādājumu cena). Ja nomaināmo būvizstrādājumu cena atšķiras 

no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām, par to tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.  

 

13. Līguma grozījumi 

13.1.Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

13.2.Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

13.2.1. Izmaiņas Darbu apjomos; 

13.2.2. izmaiņas Līguma termiņos. 

13.3.Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Darba uzdevumā norādītajiem 

risinājumiem un faktisko situāciju, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Aktā par fakta konstatāciju jābūt 

norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt Līguma 

tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Darbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

13.4.Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski 

uzmērītie Darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papilddarbu tāmes. 

13.5.Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Darbi tiek 

aizstāti ar citiem Darbiem, kopā ar papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam arī izslēdzamo Darbu tāme.  

13.6.Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs 

noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

13.7.Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas. 

13.8.Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

13.9.Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

13.10. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Darbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par 

šādiem Darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.  
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13.11. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

13.12. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par 

grozījumiem darbu apjomos. 

13.13. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu 

iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

13.13.1. papilddarbi; 

13.13.2. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

13.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām.  

 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1.Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objekta stāvokli. 

14.2.Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes 

procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama 

vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

14.3.Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai 

ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram 

Līdzējam zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par 

iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

14.4.Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek 

izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

14.5.Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu 

un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji 

uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

14.6.Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________. 

14.7.Pasūtītājs pilnvaro _____________ pieņemt saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja izpildītos Darbus, 

parakstot Aktu par izpildītajiem Darbiem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, un slēgt vienošanās 

par grozījumiem Darbu apjomos, ja visu Līguma ietvaros veicamo papildu darbu vai izslēdzamo 

darbu vērtība nepārsniedz EUR 15000,00 (bez PVN), kā arī veikt citus Līgumā noteiktos pasūtītāja 

pilnvarotās personas pienākumus. 

14.8.Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir _______________. 

14.9.Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

14.10. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski uz __ lapaspusēm latviešu valodā un tam 

pievienoti šādi pielikumi: Pielikums Nr.1 (Darba uzdevums) uz __ lapaspusēm, Pielikums Nr.2 

(Darbu pieņemšanas - nodošanas akta veidne) uz 1 (vienas) lapaspuses, Pielikums Nr.3 (Izmaksas) 

un Pielikums Nr.4 (Būvizstrādājumu nomaiņas akts) uz 1 (vienas) lapaspuses. 

 

15. Pušu paraksti un rekvizīti 
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Līguma projekta pielikums Nr.2 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā        2023. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTA NOSAUKUMS  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA „Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

un UZŅĒMĒJA __.__.2023. savstarpēji noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš     ; 

4. Faktiskais darbu izpildes datums     ; 

5. Izpildīto darbu veids – remonta darbi. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 10.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi), tai 

skaitā PVN 21% - _____.  

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas 

dienas. 

 

Šis akts ir __.___.2023. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) 

eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: 

1.  Akts par darbu izpildi. 

  

Pušu paraksti: 

Pieņēma:    Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS:   UZŅĒMĒJS:  
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Līguma projekta pielikums Nr.4 

 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 

Būviztrādājums 

Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, marka 

un cita specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma 

tāmē vai Uzņēmēja 

piedāvātā nomaināmā 

būvizstrādājuma vienības 

cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 

norādīts Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums 

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu nomaiņas 

atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” KTSSD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, 

kas pilnvarota saskaņot 

būvizstrādājumu nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

 


