
   

 

1 
 

Apstiprināts 

SIA “Rīgas ūdens” 

Iepirkuma komisijas 21.12.2023. sēdē 

protokols Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATKLĀTA KONKURSA  

“BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” 

ĒKU VENTILĀCIJAS SISTĒMU BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE 

UN AUTORUZRAUDZĪBA” 
 

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/166) 

 

 

NOLIKUMS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023.gads  



   

 

2 

 

NOLIKUMA SATURA RĀDĪTĀJS 
 

1. Ziņas par pasūtītāju ............................................................................................................. 3 

2. Vispārīgā informācija .......................................................................................................... 3 

3. Informācijas apmaiņa .......................................................................................................... 4 

4. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana .......................................................................... 4 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās ................................... 5 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi ...................................................................................... 5 

7. Piedāvājumā katrai iepirkuma daļai iekļaujamie dokumenti............................................... 6 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti ........................................ 6 

9. Tehniskais piedāvājums .................................................................................................... 10 

10. Finanšu piedāvājums ......................................................................................................... 10 

11. Piedāvājumu atvēršana  ..................................................................................................... 10 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana ............................................................................. 11 

13. Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi ............................................................. 13 

14. Pretendentu tiesības un pienākumi .................................................................................... 14 

15. Apakšuzņēmēju saraksts .................................................................................................... 14 

16. Līguma slēgšanas kārtība .................................................................................................. 14 

17. Nolikuma 1.pielikums Tehniskā specifikācija - projektēšanas uzdevums  ....................... 15 

18. Nolikuma 2.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne ................................. 30 

19. Nolikuma 3.pielikums Līguma projekts ............................................................................ 32 

20. Nolikuma 4.pielikums Autoruzraudzības līguma projekts ................................................ 40 

21. Nolikuma 5.pielikums Pretendenta pieredzes saraksta veidne .......................................... 47 

22. Nolikuma 6.pielikums Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne .............................. 48 

23. Nolikuma 7.pielikums Informācija par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās un  

apliecinājumu veidnes ....................................................................................................... 49 

24. Nolikuma 8.pielikums Informācija par apakšuzņēmējiem un apliecinājumu veidnes ...... 50 

25. Nolikuma 9.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne ........................................................ 51 

26. Nolikuma 10.pielikums Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ........................ 53 

27. Nolikuma 11.pielikums - Konfidencialitātes apliecinājuma veidne ................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3 

 

1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklātu konkursu “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas 

sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.RŪ-2023/166 

(turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495. 

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: 67088555 

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv  

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  

 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 

 Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu 

speciāliste Inga Frolova, tālr.67032855, e-pasta adrese: Inga.Frolova@rigasudens.lv. 

 

2. Vispārīga informācija 

2.1. Konkursa priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas 

sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (turpmāk - Pakalpojumi) saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju - projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 1.pielikums), būvprojekta 

izstrādes līguma (turpmāk - Līgums, Nolikuma 3. pielikums) noteikumiem, 

autoruzraudzības līguma (turpmāk - Autoruzraudzības līgums, Nolikuma 4. pielikums) 

noteikumiem, kā arī saistošo normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām 

atbilstošu piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks Bioloģiskās attīrīšanas stacijas 

“Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. 

 

2.3. Līguma izpildes laiks  

2.3.1. Līguma izpildes laiks: 

2.3.1.1. Būvprojekta izstrādes termiņš ir – saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk 

kā 350 (trīs simti piecdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3.1.2. Autoruzraudzības termiņš - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ko apliecina 

saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi” sastādīts akts par inženierbūves pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

 

2.4. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.4.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.4.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.4.3. Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(turpmāk - EIS) www.eis.gov.lv  

 

2.5. Objekta apskate 

2.5.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ieinteresētajiem piegādātājiem ir obligāti 

jāveic Objekta apskate Rīgā, Dzintara ielā 60. Dalība Objekta apskatē piesakāma 

iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas 

“Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītāju Igoru Zotovu (tālr. 67088533, mob. 

29245410, e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv). 

mailto:office@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:Inga.Frolova@rigasudens.lv
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
mailto:igors.zotovs@rigasudens.lv
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2.5.2. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Objekta apskati, veiks ierakstu 

Pasūtītāja atbildīgā darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot piegādātāja 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati veikušā piegādātāja darbinieka vārdu, uzvārdu, 

amatu, apskates datumu un parakstīsies par piedalīšanos apskatē. 

 

2.6. Līguma projekts  

2.6.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu un Autoruzraudzības līgumu ar pretendentu 

(turpmāk - Pretendents), kura piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs 

saimnieciski visizdevīgākais. 

2.6.2. Līgumu projekti pievienoti Nolikuma 3. pielikums un 4. pielikums un to noteikumi ir 

saistoši Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 

 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 

ir publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Pasūtītāja 1.2.punktā 

minētajai kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 

Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi 

iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.  

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis 

jautājumu par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 

5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk 

kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, 

tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. Nolikuma 

3.1.punktu).  

 

4. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana 

4.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2024.gada 25.janvāra 

plkst.11:00,nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, 

ievērojot Nolikuma 4.5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam (turpmāk – Piegādātājs) vai 

tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Tehniskā informācija (Nolikuma 1.pielikuma 

“Tehniskā specifikācija - projektēšanas uzdevums” 1. un 2.pielikums) elektroniskā 

formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi: 

inga.frolova@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes 

apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 11. pielikums (nodotās informācijas aizsardzības 

nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 

4.4. Piedāvājuma valoda 

4.4.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp Komisiju 

un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut dokumentus 

vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt 

skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz 

vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai 

papildinājumiem. 

4.4.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta 

pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:iepirkumi@rigasudens.lv
mailto:inga.frolova@rigasudens.lv
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4.5. Piedāvājuma noformējums 

4.5.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.5.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.5.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.punktā 

norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 

piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta 

derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

 

4.6. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.6.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu kurā atbilstoši nolikuma 

2.5.punktam ir veicis objekta apskati.  

4.6.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.6.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas 

datumu un laiku. 

4.6.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

 

4.7. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

4.7.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos 

Konkursā.  

4.7.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks 

atļautas. 

4.7.3. Konkursā iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atgriezti netiek.   

 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 

5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 

līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju 

veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, 

noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā 

noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai SPSIL 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  SPSIL 48.panta 

otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētajam izslēgšanas gadījumam, nav piemērojami 

SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, 

kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no 

pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 
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atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos 

ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai 

personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un 

līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta otrajā daļā, 

izņemot 8. un 9.punktā, minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 

49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 

likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti 

Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto veidni, kuru 

parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 

7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 

7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu 

personu tehniskajām un profesionālajām spējām, Piedāvājumam jāpievieno aizpildītas 

Nolikuma 7. pielikumā un 8. pielikumā pievienotās formas. 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas 

un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

tā derīguma termiņu. 

 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz 

Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un 

profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, personālsabiedrība, 

persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 

vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 

pieejamās datu bāzēs. 

 Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 



   

 

7 

 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 

par pretendenta reģistrācijas fakta 

tulkojumu). 

Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, 

kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas 

gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma 

līguma noslēgšanas pēc savas izvēles 

noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam 

statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. 

Sabiedrības līgumā jānorāda katra 

piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības 

daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas 

var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. 

8.2 Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 

paraksta (pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

Piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 

datu bāzēs par to, vai Pretendenta 

amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 

izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 

dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

un iesniedzot informācijas par pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

tulkojumu). 

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 

persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 

tiesības, Pretendentam jāiesniedz 

amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 

pilnvarojums citai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedram, personālsabiedrībai, 

personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt gan 

ārvalstu, gan Latvijas Republikas 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos 

speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt tikai 

ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne 

vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis 

vismaz 1 (vienu) būvniecības ieceres 

dokumentāciju (vai tās daļu), kas paredz 

ēkas ar kopējo būvtilpumu ne mazāku kā 

5000 m3 ventilācijas ar rekuperācijas un 

gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūvi. 

Būvniecības ieceres dokumentācijai ir 

jābūt akceptētai atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, lai uzsāktu būvdarbus. 

 

 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 

pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 5. 

pielikumā pievienoto veidni. 

Minētajā sarakstā jānorāda informācija, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 

prasību izpildi.   

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma 7. pielikumu. 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

Nolikuma 8.4.punkta prasības izpildi, 

piemēram, rakstveida atsauksmes no 

Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 

pakalpojumu pasūtītājiem par Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādītiem 

pakalpojumiem, līgumu izrakstu apliecinātas 

kopijas vai cits dokuments, kas pierāda 

prasības izpildi. 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.5. Pretendents var nodrošināt šādus 

galvenos speciālistus: 

Projektētāju: 

8.5.1. kuram ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

projektēšanā un kurš pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi 

un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) kā projektētājs ir 

izstrādājis vismaz 1 (vienu) 

būvniecības ieceres 

dokumentāciju (vai tās daļu), kas 

paredz ēkas ar kopējo būvtilpumu 

ne mazāku kā 5000m3 ventilācijas 

ar rekuperāciju un gaisa 

kondicionēšanas sistēmas izbūvi. 

Elektroietaišu projektētāju,  

8.5.2. kuram ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts elektroietaišu 

(spriegums līdz 1 kilovoltam), 

sertifikāts elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu projektēšanā un 

kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) ir 

izstrādājis vismaz 1 (vienu) 

būvniecības ieceres 

dokumentāciju (vai tās daļu) ēku 

iekšējo elektroapgādes sistēmu 

izbūvei. 

Automātikas iekārtu programmētāju,  

8.5.3. kuram ir ABB iekārtu ražotāja vai 

tā pilnvarotā pārstāvja izsniegts 

sertifikāts 800xA vadības sistēmu 

programmēšanā un kurš pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi 

un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai)  ir izstrādājis vismaz 

1 (vienu) būvniecības ieceres 

dokumentāciju (vai tās daļu) 

vadības sistēmu izbūvei. 

Būvniecības ieceres dokumentācijai ir 

jābūt akceptētai atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, lai uzsāktu būvdarbus. 

 

Pretendenta piedāvātā speciālista (katra 

atsevišķi) parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 6. 

pielikumā pievienoto veidni. 

 

Speciālista  apliecinājumā norādāma 

informācija par tā pieredzi, kas ļauj 

pārliecināties par Nolikuma 8.5.1., 8.5.2. un 

8.5.3.apakšpunkta prasības izpildi.  

 

Dokuments, kas apliecina 8.5.3.apakšpunkta 

prasības izpildi. 

 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

Nolikuma 8.5. punkta prasības izpildi, 

piemēram, rakstveida atsauksmes no 

speciālista pieejamības apliecinājumā 

norādīto pakalpojumu pasūtītājiem par 

speciālista sniegtajiem pakalpojumiem, 

līgumu izrakstu apliecinātas kopijas vai cits 

dokuments, kas pierāda prasības izpildi. 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es 

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 

piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 

Republikā nav izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 

speciālista profesionālās kvalifikācijas 

apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 

speciālista valsts izvirzītajām prasībām. 

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 

sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 

jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 

kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 

veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 

Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 

un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 

sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 

Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 

valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 

izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 

Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 

valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 

Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 

jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas 

apliecina kvalifikāciju mītnes valstī un šo 

dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija 

par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā. 

8.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības 

dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.  

 

9. Tehniskais piedāvājums 

9.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 

sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 10. pielikums) un Tehnisko specifikāciju -

projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 1. pielikums). 

 

10. Finanšu piedāvājums 

10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9. pielikuma veidni. 

10.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj visas iespējamas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā realizētu Pakalpojumu saskaņā 

ar Nolikumu, Tehnisko specifikāciju - projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 1. pielikums), 

Līguma (Nolikuma 3. pielikums un 4. pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo 

aktu prasībām.  

10.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu 

pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda 

euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ar divām zīmēm aiz komata. 

 

11. Piedāvājumu atvēršana 

11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 25.janvārī plkst.11:00 Rīgā, Zigfrīda Annas 
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Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā. 

11.2. Elektroniski saņemtie piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 

11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā piedāvājuma cena. 

11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un 

turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Komisija pārbauda Pretendenta Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 4.punkta 

prasībām. Ja Komisija konstatē Piedāvājuma neatbilstību kādai no Piedāvājuma 

noformējuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku Piedāvājuma neizskatīšanu, ja 

Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma 

vērtēšanu.  

12.2. Komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Konkursā atbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Konkursā nav ietverts Pretendenta 

piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. 

12.3. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis kvalifikācijas dokumentus un tie atbilst 

Nolikuma 7. un 8.punkta prasībām, un atlasa kvalifikācijas prasībām atbilstošos 

Pretendentus. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 

Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas 

kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā. Ja 

Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai 

papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

12.4. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir sagatavojis Finanšu piedāvājumu saskaņā ar 

Nolikuma 10.punktā noteiktajām prasībām. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā 

konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 

piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Ja Finanšu piedāvājums nav 

iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Finanšu piedāvājumā iekļautā 

informācija. 

12.5. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar SPSIL 59.pantu. 

12.6. Komisija veiks Pretendenta Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais piedāvājums 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.7. Komisija no visiem Konkursa Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem 

izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš būs ieguvis vislielāko punktu 

skaitu, kas tiks noteikti atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

Nr. 

p.k. 
Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu skaits 

1. Pakalpojumu cena  70 

2. 
Projektētāja  pieredze (Nolikuma 8.5.1.apakšpunktā 

norādītā speciālista pieredze) 
30 
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Kopā: 100 

 

1.kritērijs – Pakalpojumu cena  

Tiek vērtēta piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN. Piedāvājumam ar viszemāko 

Pakalpojuma cenu tiek piešķirts maksimālais punktu skaitu - 70. Pārējo piedāvājumu punkti tiek 

aprēķināti pēc formulas: 

Punktu skaits = 70 (x /y), kur 

70 - maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x - viszemākā piedāvātā kopējā cena (EUR bez PVN); 

y - piedāvātā kopējā cena piedāvājumā (EUR bez PVN), kam aprēķina punktus. 

 

2.kritērijs – Projektētāja pieredze 

Tiek vērtēta piedāvājumā norādītā projektētāja (Nolikuma 8.5.1.apakšpunktā norādītā 

speciālista) pieredze, kurš kā projektētājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju (vai tās daļu), 

kas paredz ražošanas vai industriālu ēku ventilācijas ar rekuperāciju un gaisa kondicionēšanas 

sistēmas izbūvi, kur viena objekta kopējais būvtilpums ir ne mazāks kā 10000 m3*. 

Piedāvājumam, kurā norādīts vislielākais šādu izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju 

(vai tās daļu) skaits, tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 30. Pārējo piedāvājumu punkti 

tiek aprēķināti pēc formulas: 

Punktu skaits = 30 (x /y), kur 

30 – maksimāli iespējamais punktu skaits; 

x – piedāvājumā, kam aprēķina punktus, norādītais izstrādāto būvniecības ieceres 

dokumentāciju skaits; 

y - vislielākais piedāvājumā norādītais izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju skaits. 

 

* informāciju par minēto Projektētāja pieredzi (ja tāda ir) Pretendents norāda Projektētāja 

apliecinājumā  (apliecinājuma veidne pievienota Nolikuma Pielikumā Nr.6). Apliecinājumā ir 

jāiekļauj informācija par normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu un saskaņotu 

būvniecības ieceres dokumentāciju. 

 

Punktu skaits = 0, kur Pretendents nav iesniedzis informāciju par papildu pieredzi vai iesniegtā 

pieredze neatbilst Nolikumā definētajām prasībām. 

  

12.8. Punktu aprēķināšanai un rezultāta uzskaitei tiks ņemti vērā divi cipari aiz komata. 

12.9. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka 

vismaz divu Pretendentu iesniegto saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu novērtējums 

(iegūto punktu skaits) ir vienāds, Komisija izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram 

Nolikuma 8.5.1.apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīti vairāki objekti. 

12.10. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minēto pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. Komisija, ievērojot SPSIL 48.panta otro daļu, 

izņemot 8. un 9.punktu,  izslēgšanas gadījumus pārbaudīs SPSIL 48.panta noteiktajā 

kārtībā. 

12.11. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis līguma slēgšanas tiesības nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija 

rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam. Ja 

attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
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Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma 

izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

 

13. Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.1. Komisijas darbība 

13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un 

izvērtē Pretendentu piedāvājumus. 

13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, 

ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai 

piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 

kļūdas, un var atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt 

kļūdu labojumam; 

13.1.6.6.  sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 

ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) 

Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 

rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
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14. Pretendentu tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendentu tiesības 

 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, 

iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un 

normatīvo aktu nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 

 

14.2. Pretendentu pienākumi 

14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā 

iekļautajām Pasūtītāja prasībām. 

14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no 

tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu 

izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai 

Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 

 

15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 

plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka 

par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne 

vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē 

iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, 

kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja 

attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  

 

16. Līguma slēgšanas kārtība 

16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma 

par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 

16.2. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursa uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums 

jāparaksta. 

16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktajā termiņā Līgumu neparaksta vai 

10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem saņemšanas 

nereģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa 

uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot 

līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kura piedāvājums 

ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

16.5. Autoruzraudzības Līgums tiks slēgts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.  
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Nolikuma 1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 

1. Projekta nosaukums 

BASD ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  

2. Pasūtītājs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas nr. 40103023035, 

juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050, Latvija. 

3. Objekta atrašanās vieta (tālāk – Objekts; būves grupa - I) 

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016, Latvija. 

4. Iepirkuma priekšmets, apraksts un apjoms 

Šī iepirkuma ietvaros paredzēts noslēgt līgumu par ventilācijas sistēmas būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

teritorijas ēkās, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas 

Valsts saistošiem normatīvajiem un tiesiskajiem aktiem: 

4.1. būvniecības iecerei un būvdarbiem nepieciešamo dokumentu topogrāfisko plānu, 

tehnisko noteikumu, skaņojumu un citu nepieciešamo atļauju saņemšana pie Pasūtītāja 

un visām iesaistītajām trešajām personām (t.s. inženiertīklu turētājiem un atbildīgajām 

institūcijām);  

4.2. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un skaņošana (veikt ne ilgāk kā 350 kalendārās dienas pēc līguma 

parakstīšanas): 

4.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde saskaņošanai ar Pasūtītāju un visām 

iesaistītajām trešajām personām, un sagatavošana iesniegšanai būvvaldē būvatļaujas 

saņemšanai; 

4.4. būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācija, ietverot vismaz šādas sadaļas: saskaņā 

ar Nolikuma 8.1.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne”; 

4.5. sertificēta būvspeciālista (inženiera) atzinums par esošo ventilācijas sistēmas montāžas 

atbilstību būvnormatīviem un konstrukciju ekspluatācijas drošību, ka arī atzinums par 

skarto ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas drošību; 

4.6. saskaņotu ar Pasūtītāju vai (un) Būvuzraugu divu atsevišķu būvniecības lietu vadīšana 

būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv) par ventilācijas sistēmas projektēšanu 

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas ēkās; 

4.7. attālinātā ventilācijas vadības, kontrolparametru monitoringa un automatizācijas sistēmas 

plānošana un projektēšana ar programmnodrošinājumu un datu eksporta iespējām, tajā 

skaitā paredzēt dzesēšanas sistēmas integrāciju, saskaņojot ar Pasūtītāja vajadzībām; 

4.8. projektēšanas ietvaros piedāvāt ekonomisku (pēc patēriņa) un energoefektīvu tehnisko 

risinājumu ēkas telpu pieplūdes gaisa centralizētai dzesēšanai un, saskaņojot ar Pasūtītāja 

vajadzībām, sniegt ierīkošanas priekšlikumus un minimālās tehniskās prasības tādam 

dzesēšanas risinājumam; 

4.9. projekta siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķins, projekta novērtējums 

saskaņā ar ES Komisijas Deleģēto regulu 2021/2139, projekta ietekmes uz vidi un klimata 

noturības risku novērtējums. 

4.10. veicamo darbu apjomā ietilpst arī tādi darbi, kas tehniskajā uzdevumā vai tā pielikumos 

nav tieši noteikti, bet kuru izpilde ir nepieciešama iepirkuma priekšmeta izpildei. 

4.11. Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam - viens eksemplārs papīra 

formātā un viens - uz elektroniska datu nesēja (USB zibatmiņa) PDF, DWG, Excel un 

Word formātā (Ekonomikas daļa jāiesniedz Excel formātā). 

5. Saistošie normatīvie un citi tiesību akti, tab. Nr.1 

Tips, numurs un nosaukums Pielietojums 
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Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 

"Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21". 

https://likumi.lv/ta/id/326992  

Būvju vispārīgās 

prasības un gaisa 

piesārņojuma 

novēršana 

Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumi Nr. 432 

"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 

"Būvklimatoloģija"". https://likumi.lv/ta/id/309453  

Dzesēšanas perioda 

aprēķina 

temperatūra. 

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 310 

"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo 

un publisko ēku apkure un ventilācija"". 

https://likumi.lv/ta/id/274815  

Ventilācijas prasības 

publiskajās telpās 

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 312 

"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 

"Būvakustika"". https://likumi.lv/ta/id/274976  

 

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 

"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju 

ugunsdrošība"". https://likumi.lv/ta/id/275006  

Ugunsdrošības 

prasības 

Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 "Ēku 

energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas 

noteikumi". https://likumi.lv/ta/id/322436 

Ēku 

energoefektivitātes 

prasības 

Ēku energoefektivitātes likums. 

 https://likumi.lv/ta/id/253635  

Energoresursu 

racionāla 

izmantošana ēkās 

LVS EN ISO 52016-1:2021 “Ēku energoefektivitāte. Apkurei un 

dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un 

fiziskā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras” 

energoefektivitātes 

prasības apkurei un 

dzesēšanai 

LVS EN 16798-1:2019 “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 

1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku 

energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā 

telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un 

akustiku.” 

Ēku ventilācija. 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1254/2014 (2014. gada 11. 

jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu 

energomarķējumu https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R1254-20200730  

Energo-marķējums 

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2015/1936 (2015. gada 8. 

jūlijs) par piemērojamām sistēmām gaisa ventilācijai paredzētu 

ventilācijas kanālu un cauruļu ekspluatācijas īpašību noturības 

novērtējumam un pārbaudei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015D1936  

Noturības 

novērtējums 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. 

gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101  

 

 

6. PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAS DARBIEM 

6.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, nepieciešams veikt objektu apsekojumu. 

Pārbaudīt ēkas siltumtīklu un ventilācijas izvietojuma shēmu. Pirms turpmākas 

https://likumi.lv/ta/id/309453
https://likumi.lv/ta/id/274815
https://likumi.lv/ta/id/274976
https://likumi.lv/ta/id/275006
https://likumi.lv/ta/id/322436
https://likumi.lv/ta/id/253635
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R1254-20200730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R1254-20200730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015D1936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32015D1936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
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būvprojekta izstrādes shēmu saskaņot ar Pasūtītāju. Iepazīties ar 2021.gada ALTUM 

audita un projektu  “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku apkures iekšējo 

sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” un ņemt vērā projektā risinātos 

tehnoloģiskos uzdevumus. Projektētājam jāaprēķina (jāpārbauda) ventilācijai 

nepieciešamā siltumnesēja jauda. Pirms rasējumu izstrādes ventilācijas sistēmai, 

projektētājs iesniedz Pasūtītājam  ventilācijas jaudu aprēķinus saskaņošanai. 

6.2. Projektētājs veic skiču stadijas principiālo risinājumu izstrādi un detalizāciju, Ēku 

klimatiskos un siltuma bilances aprēķinus, nosaka tehnisko telpu un komunikāciju šahtu 

platību, izvēlas galveno aparātu un sistēmu elementus, paredzot risinājumus, kas 

nodrošina normēto telpu temperatūru un gaisa apmaiņu. Balstoties uz veiktajiem 

aprēķiniem, veic projektēšanas uzdevumu iesniegšanu inženiersadaļu, arhitektūras un 

būvkonstrukciju projektētājiem, kas saistīti ar šo projektu. 

6.3. Projektētājs veic klimatisko apstākļu − saules izstarojuma un noēnojuma, ietekmes izpēti 

un simulāciju uz ēkas mikroklimatu un siltuma īpašībām dažādām apkures sezonām, lai 

paredzētu ventilācijas sistēmas tehnoloģiskā risinājuma maksimālo energoefektivitāti 

dažādos diennakts laika un sezonas apstākļos. 

6.4. Projektētājs veic gaisa kvalitātes aprēķinu telpām (CO₂ līmenis), gaisa apmaiņas 

aprēķinu, nosakot nepieciešamo ventilācijas sistēmas veiktspēju un zonējumu. Aprēķinā 

ņemt vērā ārtelpā fiksēto CO₂ līmeni. 

6.5. Projektētājs veic iekštelpu un āra telpu gaisa kvalitātes mērījumus, nosakot esošo 

situāciju, ja ir nepieciešams. 

6.6. Projektētājs novērtē un veic izpētes vai ekspertīzes, kuras tas uzskata par nepieciešamām, 

lai iegūtu pietiekamu informāciju par ēkas būvkonstrukciju īpašībām, kas tam ļaus attīstīt 

projekta energoefektivitāti un ilgtspēju. Visas izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un 

iespējamiem rezultātiem, ir iekļautas līgumcenā. 

6.7. Projektētājs paredz esošo elektrosistēmu, kā arī palīgsistēmu saimnieciski lietderīgākā 

pielietojuma izvērtēšanu un nepieciešamo izmaiņu paredzēšanu projektā, funkcionālai un 

pilnvērtīgai projektējamo iekārtu darbībai kopā ar esošām elektroapgādes iekārtām un 

komunikācijām. 

6.8. Tehniskā projekta izstrādes stadijā veikt stāvu inženierkomunikāciju plānojuma, shēmu, 

darba apjoma specifikāciju, paskaidrojuma raksta, iekārtu datu tabulu, raksturīgo 

griezumu un mezglu izstrādi. 

6.9. Projektu risinājumus un iekārtas projekta izstrādes laikā  Projektētājs saskaņo ar 

Pasūtītāju. Projektētājs saskaņo ar Pasūtītāju, kādus projektā ir paredzēts izmantot 

materiālus, izstrādājumus, apdares materiālus, izstrādājumu un aprīkojuma krāsojuma 

toni un dizainu. 

6.10. Tehniskā projekta sastāvā ietilpst arī Ēku ventilācijas dūmu aizsardzības sistēmu 

koncepcijas izstrāde un apraksts atbilstoši UPP (ugunsdrošības pasākumu pārskats), kas 

tiek ietverts projekta paskaidrojuma rakstā. 

6.11. Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā 

komplektācijā, un tās nodrošinās Ēkās nepieciešamo telpu temperatūru un gaisa apmaiņu. 

6.12. Projektētājs izveido montāžas kvalitātes kontroles metodes aprakstu, kontroles veidlapas 

un saskaņo to ar Pasūtītāju.  

6.13. Projektētājs apraksta ventilācijas sistēmas gaisa plūsmu, temperatūras un kvalitātes 

mērījumu metodikas vadlīnijas un prasības atbilstoši Latvijas Valsts normatīvo aktu 

noteikumiem un vispārējas labas prakses standarta nosacījumiem dažādos ekspluatācijas 

scenārijos. Projektētājs autoruzraudzības darbu kārtībā ir atbildīgs par ventilācijas 

sistēmas gaisa plūsmu, temperatūras un kvalitātes mērījumu darbu uzraudzību un 

kontrolparametru rādītāju atbilstības pārbaudi atbilstoši projekta nosacījumiem. 

6.14. Projektētājs paredz ēku iekštelpu un ārtelpu labiekārtošanas projekta sadaļu pēc būvdarbu 

pabeigšanas. 
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6.15. Projektējot, Projektētājs paredz, ka visas piedāvātas komponentes ir savienojamas vienotā 

risinājumā, nepieciešamības gadījumā papildinot tehniskajā specifikācijā iekārtu sarakstu 

ar komponentēm, kas nodrošina sistēmas funkcionalitāti atbilstoši tehniskā specifikācijā 

paredzētajam mērķim. 

 

7. ILGTSPĒJAS, VIDES UN KLIMATA NOTŪRĪBAS PRASĪBAS 

7.1. Projektētājs iepazinies ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādāto dokumentu 

“Būves ilgtspējas prasības”. 

7.2. Projektētājs piedāvā ventilācijas sistēmas risinājumu, kas nebojā esošās konstrukcijas  un 

nekaitē Pasūtītāja darbiniekiem vai videi. Ventilācijas sistēmas projektēšanas stadijā 

Projektētājam ir pienākums izstrādāt principa "Nenodari būtisku kaitējumu jeb DNSH" 

risku novērtējumu un vadlīnijas būvniecības darbu veicējam, lai pēc iespējas samazinātu 

projekta ietekmi uz vidi. Tas varētu ietvert tādus pasākumus kā pielāgošanās klimata 

pārmaiņām, atkritumu rašanās novēršana un pārstrāde (aprites ekonomika), piesārņojuma 

novēršana (t.s. trokšņa) un kontrole, ilgtspējīga ūdeņu un jūras resursu izmantošana un 

aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana, 

dabisko traucējumu mazināšana un iekārtas vizuālās ietekmes mazināšana.  Projekta 

ietvaros tiek īstenoti fiziski un nefiziski klimata pielāgošanas risinājumi, Projektētājs tos 

apraksta un paskaidro atsevišķi, prioritāti sniedzot uz dabas aizsardzību balstītiem 

risinājumiem. 

7.3. Projektētājs veic projekta DNSH principa novērtējumu atbilstoši Komisijas Deleģētā 

regulai (ES) 2021/2139 (2021. gada 4. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) 2020/852 papildina, ieviešot tehniskās pārbaudes kritērijus, pēc kuriem 

nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, 

kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un 

pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu 

kādiem citiem vidiskajiem mērķiem (Dokuments attiecas uz EEZ). 

7.4. Projektētājam ir jāveic arī klimata izmaiņu ietekmes risku (ar temperatūru, vēju, ūdeni un 

zemi saistīto, vismaz: temperatūras mainība, karstuma viļņi, sausums, dabas ugunsgrēki, 

vēja režīmu izmaiņas, vētras un putekļu vētras) novērtējums uz projektu to dzīves cikla 

laikā attiecīgi nākotnes scenārijiem, kuri ietver Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 

reprezentatīvās koncentrāciju trajektorijas RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 un RCP8.5. 

Projektētājs ņem vērā būtiskos riskus un ieplāno klimata noturīgus risinājumus vai 

pasākumus, lai veicinātu projekta ilgtspēju. Ja projekta ietvaros tiek būtiski sekmēta kādu 

risku varbūtības iestāšanas, riska būtiskuma vai iestāšanas biežuma mazināšana, 

Projektētājs  to paskaidro ar aprakstu vai aprēķinu. 

7.5. Veicot klimatoloģiskos aprēķinus, Projektētājs aprēķinu sākuma nosacījumus pieņem, 

ievērojot esošo klimatisko situāciju uz objekta (piejūras zona), klimata tendences Latvijā 

un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes reprezentatīvās koncentrāciju trajektorijas 

RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 un RCP8.5, nodrošinot ventilācijas sistēmas pielogošanos 

iespējas klimata izmaiņām. 

7.6. Projektējot, dot priekšroku uz dabas balstītiem risinājumiem un vietējo materiālu 

izmantošanai, turklāt novērtē, vai ir pieejami ilgizturīgi un reciklējamie materiāli, vai 

aprīkojums un komponenti ir viegli demontējami un pārjaunojami, un, ja ir ekonomiski 

pamatots, izmanto tos materiālus un komponentus, pievienojot tādas izvēles skaidrojumu. 

Norādīt materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām. 

7.7. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētās iekārtas un materiāli nekādos apstākļos 

nedrīkst saturēt Eiropā un Latvijā aizliegtus bīstamos materiālus vai ķīmiskās vielas, 

piemēram, azbestu, dzīvsudrabu, kadmiju. Iepirkuma priekšmeta izpildē Projektētājs  

ievēro zaļā iepirkuma princips – vides kritērijiem atbilstošo materiālu un izstrādājumu 

izmantošana. 
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7.8. Projektējot, paredz, ka netiek izmantoti halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) vai 

fluorogļūdeņraži (HFC) dzesēšanas iekārtās. 

7.9. Darba organizēšanas plānā (DOP) paredzēta atkritumu šķirošana būvniecības laikā. Plānā 

iekļauta kaitīgo materiālu utilizēšana, ja tādi rodas. DVP paredzēts atkritumu aprites 

plāns. Norādītas materiālu izmantošanas iespējas pēc to tehniskā cikla beigām. Apzināti 

demontējamie elementi un materiāli. Izveidots demontējamo materiālu un elementu 

apkopojums, novērtējums un potenciālās atkārtotas izmantošanas iespējas. Paredzēta 

bioloģisko atkritumu nodošana kompostēšanai. 

7.10. Darba organizēšanas plānā (DOP) iekļauti vides aspekti, nosakot prognozēto un 

maksimāli pieļaujamo vides piesārņojumu būvdarbu laikā, paredzēta vides piesārņojuma 

(trokšņu, ūdens, grunts vai gaisa piesārņojuma) līmeņa kontrole. Noteikti apkārtējās vides 

piesārņojuma avoti un pieļaujamie limiti būvniecības laikā, noteikti alternatīvie 

risinājumi vai piesārņojuma mazināšanas pasākumi. 

 

8. KOMFORTA PRASĪBAS 

8.1. BAS “Daugavgrīva” (turpmāk - BASD) savu darbu sākusi 1991.gadā. BASD apkures un 

ventilācijas ierīkota saimniecības un ražošanas telpās. Katlu mājas siltumtrasei ir pieslēgti 

28 siltummezgli (skatīt zemāk). Siltummezgli nodrošina siltumnesēju ēkām apkurei, 

ventilācijai un karstā ūdens apgādei. Ventilācijas sistēmas izbūvētas pēc padomju 

normatīviem un noteikumiem. Šobrīd visas ventilācijas sistēmas ir novecojušas un 

neatbilst ES normām un noteikumiem, kā arī tehnoloģiskām prasībām. 

8.2. Ventilācijas sistēmu ir paredzēts projektēt Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

teritorijas ēkām, Tab. Nr.2: 

Nr. 

pk. 

BASD 

kods 
Lit. Kods. 

Ēkas 

nosaukums 

Telpu 

kopējā 

platība,  

m2 

Telpu 

kop. 

Tilpums,  

m3 

Apkures 

slodze, 

kW 

Ventilā

-cijas 

slodze, 

kW 

Dzesēš

ana  

JĀ/NĒ 

 

1. 01B01 1001080061047 

Paraugu 

ņemšanas 

vieta 

5,8 14,7   NĒ 

2. 01B02 1001080061008 
Smilšķērāju 

sūkņu stacija 
911,1 4430,1 55 25* JĀ 

3. 01B03 1001080061010 Režģu ēka 351,5 1764,6 35 100 NĒ 

4. 01B04 1001080061055 
Smilšķērājs ar 

ēku 
440,0 2437,5 25 210 NĒ 

5. 01B05 1001080061009 
Smilštvertnes 

nodalījums 
324,1 1521,5 40 45 NĒ 

6. 02B01 1001080061021 

Mitro 

nogulšņu 

sūkņu stacija 

Nr.1  

130,5 1061,9 20 17 NĒ 

7. 02B02 1001080061020 

Mitro 

nogulšņu 

sūkņu stacija 

Nr.2  

130,5 1061,9 20 17 NĒ 

8. 03B01 1001080061030 
Gaisa 

sūknētava  
3319,4 17043,5 170 60 JĀ 

9. 03B02 1001080061025 

Metāntenku 

iekraušanas 

sūkņu stacija  
   107 JĀ 
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10. 04B01 1001080061054 
Dūņu 

sūknētava 
  − * NĒ 

11.. 04B02 1001080033001 
Attīrītā ūdens 

sūkņu stacija  
    NĒ 

12. 05B01 1001080061028 
Inžektoru ēka 

Nr.1 
  −  NĒ 

13. 05B02 1001080061027 
Inžektoru ēka 

Nr.2 
  −  NĒ 

14. 05B03 1001080061026 
Inžektoru ēka 

Nr.3 
  −  NĒ 

15. 05B04 1001080061041 Lifta tornis  54,6 218,4 20 * NĒ 

16. 05B05 1001080061029 

Sūkņu stacija 

pie 

metāntenkiem

  

301,2 1597,3 40 17 JĀ 

17. 05B06 1001080061031 
 Gāzes 

savācējpunkts 
84,6 398,4 20 5 NĒ 

18. 06B01 1001080061015 

Sablīvēto 

izskaloto 

nogulšņu 

sūkņu stacija  

390 3462,0 45 60 NĒ 

19. 06B02 1001080061052 

Caurplūdes 

mērīšanas 

kamera  

33,3 269,5 7 * NĒ 

20. 06B03 1001080061053 

 Režģoto 

uztvērētāju 

ēka 
   12 NĒ 

21. 07B01 1001080061056 

Galvenais 

ražošanas 

korpuss 

6483,8 39421,8 

100 280 JĀ 

22. 07B02 1001080061056 
Reaktoru 

stacija  
65 30 NĒ 

23. 07B03 1001080061056 
Atūdeņošanas 

mezgls  
70 350 NĒ 

24. 07B04 1001080061056 
Sadzīves 

korpuss  
90 30* JĀ 

25. 07B05 1001080061024 
Kompresora 

ēka  
245,2 1738,8 35  NĒ 

26. 07B08 1001080061011 
Sūkņu stacija-

ugunsdzēsības 
533,2 2797,9 30 - NĒ 

27. 08B01 1001080061001 Katlu māja 1971,8 13368,9 130 250 JĀ 

28. 09B01 1001080061013 

Tehniskā 

ūdens 

sūknētava 
    NĒ 

29. 09B02 1001080061038 

Tehniskā 

ūdens krasta 

aka 
   − NĒ 

30. 10B01 1001080061016 
Kanalizācijas 

sūkņu stacija  
113,1 762,1 15  NĒ 
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31. 10B02 1001080061005 
Administratīv

ā ēka  
4007,1 11819,1 215 135 JĀ 

32. 10B03 1001080061006 
Ražošanas 

korpuss 
3469,6 22705,2 190 260 JĀ 

33. 10B04 

1001080061063, 

1001080061064, 

1001080061065, 

1001080061066 

Noliktava, 

garāža, 

Sadzīves ēka, 

garāža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

NĒ 

34. 10B05 1001080061086 Sargu māja    * JĀ 

 Tabulas sagatavotas balstoties uz “Teritorijas siltumtīklu pārbūve un individuālo 

siltummezglu ierīkošana bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”” un “Bioloģiskās 

attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku apkures iekšējo sistēmu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” projektu aprakstošo daļu. 

8.3. Izstrādājot Tehnisko projektu, ievērot šādas prasības telpu mikroklimatam laika periodā 

bez logu atvēršanas (logu atvēršanas ietekme uz mikroklimatu netiek kontrolēta 

mehāniski, bet gan informējot lietotājus informatīvi caur ventilācijas automatizācijas 

sistēmu): biroja telpu gaisa parametrus apkures sezonā aprēķina ar apģērbu 1 cl (uzvalks), 

dzesēšanu sezonā 0,5 cl (viegls apģērbs). Gaisa plūsmas turbulence 40%.  

8.4. Mikroklimata prasību dažādu telpu veidiem Tab. Nr 3: 

Nr. 

pk. 
Telpas tips 

Temperatūras 

prasības 

Āra 

gaisa 

apmaiņa 

telpā 

(min) 

R
el

at
īv

ai
s 

m
it

ru
m

s 

Maks. gaisa 

kustības ātrums 

darba zonā, 

(m/s) 
Piezīmes 

Apk. 

sezona 

Dzes.se

zona 

Apk. 

sezonā 

Dzes. 

sezonā 

1 

Laboratori-

jas ar 

vilkmes 

skapjiem 

22 ± 2 22 ± 3 8-10x  0,2 0,25 

PN sistēma, 

mitrināšana, 

jāizvērtē 

atbilstoši 

tehnoloģiskaj

am iekārtām 

2 

Laboratori-

jas bez 

vilkmes 

skapjiem 

20 ± 3 22 ± 3 3x  0,2 0,25 PN sistēma 

3 
Auditorijas 

un kabineti 
20 ± 2 22 ± 3 

20m3/h 

uz 1 

cilvēku 

60 -

70% 
0,2 0,25 PN sistēma 

4 

Sanitārās 

telpas, 

ģērbtuves 

un dušas 

20 ± 2 

Nav 

kontrol

ēta 

100 

m3/h 
 0,2 0,25 PN sistēma 

5 

Gaiteņi, 

kāpņu 

telpas un 

priekštelpas 

20 ± 2 24 ± 3 1x  0,2 0,25 PN sistēma 

6 
Serveru 

telpas 
17 ± 2 20 ± 3 1x - 0,2 0,25 

PN sistēma; 

lokālie 

dzesētāji un 

mitrināšana; 
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pretspiediens 

3-5% 

7 

Automātikas 

vai 

dispečeru 

telpa 

17 ± 3 20 ± 3 1x - 0,2 0,25 

PN sistēma; 

lokālie 

dzesētāji un 

mitrināšana; 

pretspiediens 

3-5% 

8 

Elektro-

sadales un 

transforma-

toru telpas 

17 ± 3 20 ± 3 1x - 0,2 0,25 

PN sistēma; 

pretspiediens 

3-5% 

9 

Tehniskās 

telpas un 

noliktavas 

17 ± 3 

Nav 

kontrol

ēta 

*  0,2 0,25 

PN sistēma; 

jāizvērtē 

atbilstoši 

tehnoloģiskaj

am iekārtām 

10 

Ražošanas 

un 

iekraušanas 

telpas 

15 ± 3 

Nav 

kontrol

ēta 

*  0,2 0,25 

PN sistēma; 

jāizvērtē 

atbilstoši 

tehnoloģiskaj

am iekārtām 

 

Gada siltajā periodā gaisa kondicionēšana tiek nodrošināta laboratorijā, un telpās, kas atrodas 

D pusē, kā arī telpās, kurās vienlaicīgi uzturēsies 1 un vairāk cilvēkiem vai telpa temperatūra 

pēc aprēķina pārsniedz 26ºC ilgāk kā 4 stundas 10 darba dienas. Apkure ziemas un pārejas 

periodos tiek nodrošināta visās ēkas iekštelpās. 

8.5. Prasības pieplūdes gaisam 

8.5.1. Gaisa apstrādes iekārtām jāveic gaisa žāvēšana, līdz pieplūdes gaiss sasniedz 

mitruma saturu 12 g/kg. Nav paredzēta pieplūdes gaisa mitruma kontrole, izņemot 

laboratorijas telpas ar gaisa mitruma kontroli. Mitrināšanas slodzes samazinājums 

paredzams ar mitruma izmantošanas efektivitāti 0,4-0,6 gaisa apstrādes iekārtās, 

kurām ir reģeneratīvās siltuma iekārtas, kā arī ar gaisa daudzuma regulēšanu ziemas 

periodā. 

8.6. Mehānisko nosūces sistēmu prasības 

8.6.1. Laboratorijas vilkmes skapju nosūce: 

8.6.1.1. Nosūci no vilkmes skapjiem nodrošina nosūces ventilatori. Ir iespējama 

nosūces gaisa vadu apvienošana no dažādiem vilkmes skapjiem, ja saskaņā ar 

tehnologa norādījumiem nosūces gaisa piesārņojuma līmenis un vilkmes 

skapja darba laiks ir vienāds.  

8.6.1.2. Darbības režīms velkmes skapja darbības laikā 

8.6.2. Tehniskajās telpās: 

8.6.2.1. Nosūci nodrošina jumta tipa un nosūces ventilators. Pieplūde telpās – caur 

sienā iebūvētām gaisa pārplūdes restēm. Nosūces ventilatora palaišanai tiek 

izmantots kontaktors ar termoaizsardzības bloku.  

8.6.2.2. Darbības režīms  personāla klātbūtnē. 

8.6.3. WC telpās: 

8.6.3.1. Nosūci nodrošina  nosūces kanāla ventilators. Pieplūde telpās – no blakus 

telpām, caur virs piekārtiem griestiem iebūvētu savienojošu gaisa vadu, lai 

nesamazinātu skaņas izolāciju starp telpām. Nosūces ventilatora palaišanai tiek 

izmantots kontakts ar termoaizsardzības bloku.  
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8.6.3.2. Darbības režīms personāla klātbūtnē vai pēc tam. 

8.6.4. Virtuves telpās: 

8.6.4.1. Gaisa apmaiņu jānodrošina no kopējās stāva ventilācijas iekārtas, jo ēdiena 

gatavošana netiek veikta uz vietas. Atbilstoši telpu tehnoloģijai jāparedz 

vietējās nosūces virs plītīm un iekārtām, kas pastiprināti izdala siltumu vai 

tvaiku. Vietējās nosūces aprīkojamas ar mehāniskajiem labirinta tipa gaisa 

filtriem, tauku novadīšanu, apgaismojumu, pieplūdi personālam.  

8.6.4.2. Stipra gaisa piesārņojuma gadījumā, uzstādāmi arī UV lampu filtri Halton vai 

analogs. 

8.7. Gaisa kvalitātes prasības 

8.7.1. Telpām, kur pastāvīgi uzturas personāls: 

8.7.1.1. Ventilācijas sistēma piegādā gaisu telpām, kur pastāvīgi uzturas personāls 

(biroja un sadzīves telpas), ar kvalitātes rādītāju vismaz IDA 2 (maksimālā CO2 

koncentrācija telpā virs āra gaisa CO2 vērtības ir 600 ppm) atbilstoši esošam 

standartam. Gaisa attīrīšana caur PM filtriem tādās telpās ir no putekļiem 

vismaz līdz PM10. Paredzēt zonas, kurās iespējams neatkarīgi pielāgot gaisa 

apmaiņu, samazinot CO2 koncentrāciju. Telpās ar palielināto gaisa 

piesārņojumu ar ķīmiskām vielām (t.s. smakām) paredzēt papildus gaisa 

attīrīšanu. 

8.7.2. Telpām, kur personāls uzturas īslaicīgi: 

8.7.2.1. Ventilācijas sistēma piegādā gaisu telpām, kur personāls uzturas īslaicīgi 

(piemērām, remontdarbi ražošanas telpās), ar kvalitātes rādītāju vismaz IDA 3 

(maksimālā CO2 koncentrācija telpā virs āra gaisa CO2 vērtības ir 1000 ppm) 

atbilstoši esošam standartam. Gaisa attīrīšana caur PM filtriem tādās telpās ir 

no putekļiem vismaz līdz PM100. 

8.7.3. Ražošanas telpām: 

8.7.3.1. Zemu gaisa kvalitāti definē kā āra gaisa (ODA) klasi 2 vai 3 atbilstoši 

piemērojamiem standartiem (ražošanas telpām, kur neuzturas personāls). 

Nelabvēlīgo aromātu lokalizācija un izvadīšana. Gaisa attīrīšana caur filtriem 

ražošanas telpām (no putekļiem vismaz līdz PM100). Ražošanas telpām un 

elektroietaišu telpām Metāntenku ražošanas sistēmas tuvumā paredzēt CH4 

detektorus. 

 

9. ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS 

9.1. Projektētājs projektē risinājumus ar augstu energoefektivitāti gan iekārtu līmenī, gan 

tehnisko risinājumu līmenī, piemēram, siltuma atgūšana, ražīguma maiņa, atbilstoši 

patēriņam utml. ar mērķi mazināt ventilācijas un dzesēšanas sistēmas enerģijas patēriņu. 

9.2. Iepirkuma priekšmeta izpildē Projektētājs ievēro projektēšanas princips – 

energoefektivitāte pirmajā vietā jeb augstas efektivitātes iekārtu izvēle projektēšanai, kur 

tas nav pretrunā ar  ekonomiskā lietderīguma un saimnieciskuma principiem. 

9.3. Enerģijas atgūšanas (rekuperāciju) sistēmas Projektētājs projektē ar siltuma zudumu 

atgūšanas pakāpi apkures periodā ne zemāk kā 75% (aukstam klimatam piemērots 

rekuperators). 

9.4. Enerģijas lietderīgai un efektīvai izmantošanai jāparedz galveno enerģijas patērējošo 

mezglu patēriņa monitoringu un iespēju regulēšanai. Uzņēmējam, izveidot skaidrojošo 

aprakstu, kā dažādu mezglu ieregulēšana uzlabo sistēmas energoefektivitāti un enerģijas 

patēriņa mazināšanu. 

9.5. Telpu nosūces gaisa enerģijas utilizācijas klase ne zemāk kā H1 atbilstoši LVS EN 

13053:2007 vai ekvivalentam standartam. 

9.6. Ventilācijas sistēmas energoefektivitātes klase ne zemāk kā A (pēc 2020.gada ES Regulas 

Nr. 1254/2014). 
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9.7. Ventilatoru elektromotoru jaudas rezervi Projektētājs paredz atbilstošu iespējamām 

klimata pārmaiņām, ievērojot klimata pārmaiņu risku novērtējumu, bet ne zemāk kā 20%. 

9.8. Elektromotoriem ar jaudu 5 kW un vairāk jābūt nodrošinātiem ar "mīksto" (soft start) 

palaišanu ar frekvences pārveidotāju vai citādi. 

9.9. Pieplūdes gaisa daudzumiem izolētās telpās, caurstaigājamās telpās un ēkām kopumā 

jābūt iespējai regulēt pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumu 3-5% robežās. 

 

10.  SISTĒMAS PRASĪBAS ROKAS VADĪBAI UN AUTOMĀTISKAJAI VADĪBAI. 

10.1. Ventilācijas un dzesēšanas sistēmai jābūt vadāmajai gan mehāniski ar roku palīdzību, 

gan attālināti, gan automātiski. 

10.2. Ar rokas vadību režīmam jābūt nodrošinātam ar aprīkojumu tajā vietā, kur sistēma 

atrodas, un bez automātiskās sistēmas dalības. 

10.3. Attālinātajam režīmam jānodrošina pēc iespējas ieslēgšanas/izslēgšanas elementi  no 

sistēmas SCADA 800xA, bet bez automātiskās vadības algoritmiem. 

10.4. Automātisko vadības režīmu jārealizē uz esošā automātiskā režīma SCADA 800xA 

bāzes ar automātiskās vadības algoritmiem. 

10.5. Jāparedz CO2 kontrole, arī automātiski kontrolējamais CO2 līmenis aktu zālē un biroja 

telpās. 

10.6. Ventilācijas monitoringa sistēmai minimālajā sastāvā jānodrošina sekojošo datu 

attēlošanu un saglabāšanu: 

10.6.1. gaisa plūsmas kontrolparametri (plūsmas daudzums m3/h; plūsmas ātrums m/s; 

temperatūra °C ieejā un izejā; gaisa priekšuzsildes/dzesēšanas siltuma daudzums 

kWh, rekuperācijas efektivitāte, serveru telpas dzesēšanas iekārtu patēriņš kWh un 

enerģijas atgūšana no tām %; kopējais ventilācijas sistēmas enerģijas patēriņš 

kWh); 

10.6.2. gaisa kvalitātes kotrolparameri (CO2 līmenis; CH4 trauksme; citas kaitīgas vielas) 

10.6.3. galveno mezglu momentānas strāvas (A vienībās) un sprieguma (V); 

10.7. Gaisa daudzuma automātiskai regulēšanai: 

10.7.1. laboratorijās bez vilkmes skapjiem un auditorijās tiek paredzēti mainīga gaisa 

ražīguma jeb VAV (variable air volume) vārsti; 

10.7.2. laboratorijās ar vilkmes skapjiem tiek paredzēti ātrdarbības VAV vārsti (no 

aizvērta līdz pilnīgi atvērtam stāvoklim 3 sek). Ja vilkmes skapji aprīkoti ar 

vārstiem no rūpnīcas, tad gaisa daudzuma regulēšanai tiek izmantots tikai signāls, 

lai regulētu telpas nosūci un pieplūdi. VAV vārstus ar standarta darbības ilgumu 

jāuzstāda katrā stāvā uz galvenajiem atzariem, lai pielāgotu vienmērīgu gaisa 

sadali, mainot gaisa apstrādes iekārtas ražīgumu. Ja vilkmes skapji ir aprīkoti ar 

vārstiem no rūpnīcas, tad tikai signāls tiek izmantots gaisa daudzuma regulēšanai, 

telpas izplūdes un padeves regulēšanai. Standarta ilguma VAV vārsti jāuzstāda 

katrā stāvā galvenajos atzaros, lai pielāgotu vienmērīgu gaisa sadalījumu, mainot 

gaisa apstrādes iekārtas ražīgumu. 

10.8. SCADA 800xA jāuzrāda esošās sistēmas stāvoklis attālinātā un automātiskajā režīmā. 

SCADA 800xA jāļauj mainīt dažādus sistēmas iestatījumus. 

10.9. Datu iegūšanas sistēma jārealizē uz esošās SCADA 800xA automātiskās vadības 

sistēmas bāzes. Nepieciešams apkopot informāciju par sistēmas darbības režīmiem, datu 

apakopošana no vadības un mērīšanas iekārtām. 

10.10. Jāievieš darbības režīmu apkopošanas žurnāli, kuros: 

10.10.1. atzīmē sistēmas iestatījumu elementu ieslēgšanos/izslēgšanos; 

10.10.2. apkopo sistēmas iestatījumus; 

10.10.3. apkopo sistēmas avārijas. 

10.11. Jābūt iespējai pārskatīt sistēmas procesa mērījuma grafikus. 

10.12. Jāievieš elektroenerģijas patēriņa mērīšanas un uzskaites mehānismi 
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10.13. Dati jāglabā vismaz 5 gadus, iespējams būs nepieciešams palielināt esošo serveru datu 

uzkrāšanas iespējas. 

10.14. Visai kontrolmēraparatūrai jābūt sertificētiem atbilstošajiem standartiem. 

Mērinstrumentiem, kas ir pakļauti valsts metroloģiskai kontrolei, pirms nodošanas 

ekspluatācija, ir jāveic kalibrēšana atbilstoši noteiktajam standartam. 

 

 

11. CITAS TEHNISKĀS PRASĪBAS 

11.1. Projektētājs veic visus nepieciešamos ventilācijas sistēmas efektivitātes un darbības 

režīmu aprēķinus un iestatīšanas vadlīniju aprakstu, lai nodrošinātu ventilācijas sistēmas 

korektās darbības energoefektivitāti Pasūtītājam pie nodošanas ekspluatācijā: 

11.1.1. Tehnisko projektu  Projektētājs izstrādā, balstoties uz telpu arhitektonisko 

plānojumu, to funkcionālo pielietojumu un telpu ekspluatācijas nosacījumu. Ēkas 

ventilācijai jāizmanto mehāniskās pieplūdes un izplūdes sistēmas, gaisa apstrādes 

iekārtas (AHU) ar siltuma rekuperatoriem un nosūces ventilatoriem. 

11.1.2. Apkures periodā ventilācijas iekārtām jānodrošina pieplūdes gaisa sildīšana, 

izmantojot siltuma rekuperācijas un kalorifera sekciju, kā arī gaisa mitrināšanu, ja 

tā tiks paredzēta. Dzesēšanas sezonā pieplūdes gaiss ir jāatdzesē un jāizžāvē 

izmantojot  dzesēšanas sekciju. 

11.1.3. Tehnoloģiskajā risinājumā  Projektētājs paredz gaisa arī noslēgvārstus, 

apkalpošanas sekcijas un vibrāciju izolējošs rāmjus. 

11.1.4. Ēkas, kā arī Serveru telpas un UPS telpu ventilācijas un aukstumapgādes sistēmai 

jāparedz automātiska darbības atjaunošanas iespēja no ventilācijas automātikas 

sistēmas.  

11.1.5. Ventilācijas sistēmu ražību precizēt atbilstoši telpu tehnoloģiskajām prasībām. 

11.1.6. Visas komunikāciju šahtas ir jāparedz ar 10-20% laukuma rezervi iespējamām 

nākotnes instalācijām. 

11.1.7. Ventilācijas sistēmu jāprojektē ar  paplašinājumu  dzesēšanas sistēmai. 

11.2. Gaisa vadu prasības 

11.2.1. Gaisa vadi ir jāieprojektē saskaņā ar LVS EN 1505:2000 un LVS EN 1506:2000 

vai līdzvērtīgo standartu, no cinkota lokšņu tērauda, tikai ēkās ar ķīmiski aktīvām 

zonām AISI 316 vai līdzvērtīga korozijnoturīga materiāla. Kantaino gaisa vadu 

minimālajam biezumam ir jābūt tādam, lai, plūstot gaisam, nerastos vibrācijas un 

troksnis. Liela izmēra gaisa vadiem paredzami papildus stiprinājumi gaisa vadu 

iekšpusē un vadotnes līkumos. Maģistrālo gaisa vadu līkumus, kas veidoti bez 

rādiusa, var papildināt ar lāpstiņām gaisa plūsmas virzienam. 

11.2.2. Kantaino gaisa vadu malu proporcijai jāatbilst LBN 231-03 prasībām. 

11.2.3. Nav pieļaujama gofrēto un elastīgo gaisa vadu projektēšana un izmantošana 

(izņēmuma gadījumos, ja citādi tas nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 

1,5 m, un tie jāsavieno ar savilcēm). Šādā gadījuma jāievēro LVS EN 13180 

standarta prasības. 

11.2.4. Gaisa vadiem jānodrošina hermētiskuma klases – vismaz B klase, pēc LVS 

EN 1507:2006 “Ēku ventilācija. Skārda gaisa vadi ar taisnstūrveida 

šķērsgriezumu. Stiprības un hermētiskuma prasības”, LVS EN 12237 “Ēku 

ventilācija. Gaisa vadi . Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums”. Virtuves 

nosūces gaisa vadiem jāatbilst vismaz C klasei. Ja laboratorijas telpās vai virtuvē 

tiks paredzētas ierīces ar atklātu uguni, tad nosūces gaisa vadiem izmantojami 

rūpnieciski ražoti dūmvadi. 

11.2.5. Ventilācijas gaisa vadam ēkām ar ķīmiski aktīvām zonām jābūt ražotām no 

nerūsējošā tērauda AISI 316 un visiem nerūsējošā skārda elementiem jābūt 

izgatavotiem no nerūsējošā tērauda loksnēm AISI 316. 

11.3. Plūsmas ātrumu un aerodinamiskās prasības 
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11.3.1. Projektējot gaisa vadus, gaisa plūsmas ātrumi jāpieņem, lai gaisa vadi un 

regulēšanas vārsti neradītu papildus troksni, būtu iespējams balansēt sistēmu 

atbilstoši projektētajiem gaisa daudzumiem. Gaisa vadu maršrutam jābūt ar pēc 

iespējas mazāku gaisa plūsmas spiediena kritumu (ņemot vērā gaisa vadu 

izvietojumu šahtās un virs piekaramajiem griestiem), kas jāpamato ar aprēķinu un 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma katrai sistēmai jāiesniedz spiediena zudumu 

aerodinamiskais aprēķins un rasējums. Gaisa vadu maģistrālēs gaisa kustības 

maksimālais ātrums ir noteikts, lai nepaaugstinātu trokšņa līmeņa prasības. 

11.3.2. Jāievēro “LBN 016-03 Būvakustika” un CR1752 “Projektēšanas kritēriji” 

prasības. 

11.3.3. Ventilācijas gaisa vadu sistēmu trasējums un izkārtojums jāsaskaņo ar projekta 

pārējām daļām (arhitektūras un konstruktīvo daļu, inženierrisinājumu daļām). 

11.4. Stiprinājumi 

11.4.1. Gaisa vadu balstu un piekaru izvēli paredzēt saskaņā ar LVS EN 12236 standarta 

prasībām. 

11.4.2. Pēc gaisa vadu montāžas jāparedz visu spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošiem 

blīvēšanas materiāliem, izmantojot sertificētos materiālus un sistēmas (HILTI 

FIRE STOP vai ekvivalents). Šo darbu apjomi jāiekļauj specifikācijā. 

11.5. Izolācijas prasības 

11.5.1. Jāparedz visu pieplūdes gaisa vadu sistēmu un savienojumu izolācija ar 

minerālvates paklājiem, pieplūdei ar aizsargfolijas pārklājumu. Nosūces gaisa 

vadu sistēmai izolācija jāparedz kopējās komunikāciju šahtās ar pieplūdes gaisa 

vadiem. Gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadu izolācija ir jāveic atbilstoši 

projektējamai transportējamā gaisa un telpas temperatūrai, papildus ievērtējot 

kondensāta izkrišanas iespējas. Izolācijas biezumam jābūt pamatotam un 

atbilstošam optimālajam enerģijas taupīšanas režīmam. 

11.5.2. Ugunsdrošības izolācijai ir jānodrošina visi nepieciešamie normatīvie drošības 

nosacījumi. Tranzīta gaisa vadus izolēt ar ugunsdrošības izolāciju, nodrošinot 

ugunsizturības robežu. Izolācijas tips AVM (Paroc vai ekvivalenta), slāņa 

biezums atbilstoši gaisa vada šķērsgriezumam. Ja tranzīta gaisa vadi iet cauri 

sienām, starpsienām vai starp stāvu pārsegumiem, kam ir normēta ugunsizturības 

robeža, tranzīta gaisa vadu ugunsizturības robežai jābūt nodrošinātai saskaņā ar 

LBN 231-03 prasībām. 

11.5.3. Izolācijas materiāls ir jānodrošina pret tā nokrišanu ilgākā laika periodā ar 

savilcēm un citādi. Stiprinot ar naglām, tās pēc montāžas jāaizsargā, lai 

ekspluatācijas laikā nevarētu tikt bojāts apkalpojošā personāla apģērbs. 

11.6. Gaisa sadalītāji 

11.6.1. Gaisa sadalītāji - difuzori, restes utml. jāieprojektē tikai rūpnieciski izgatavoti un 

rūpnieciski krāsoti, to redzamo daļu dizains, krāsa un vizuālais izskats ir jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju. Gaisa plūsmas ātrums, tālums paredzams atbilstoši projektētajam 

gaisa daudzumam, gaisa temperatūrai un vienmērīgai gaisa sadalei telpā. 

11.6.2. Pārplūdes difuzori ar trokšņu slāpēšanu jāparedz laboratoriju telpās, lai izlīdzinātu 

spiedienu gaisa plūsmas automātiskās regulēšanas kļūmes gadījumā. Ja telpa ir 

izveidota kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, telpas pusē paredzama kūstoša 

ugunsdrošības reste. 

11.6.3. Āra gaisa ieņemšanai un izmešanai jāizmanto restes ir ar žalūzijām, nodrošinot 

līdz 95% lietus ūdeņu aizsardzības efektivitāti. Restes brīvais šķērsgriezums 

vismaz 50%. Restes korpusā ir iemontēts siets, lai novērstu sīkķermeņu iekļūšanu 

gaisa vadu sistēmā un ventilācijas agregātos. Izmanto Halton USS gaisa restes vai 

ekvivalentus. 

11.7. Manuālas regulēšanas vārsti 
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11.7.1. Droseļvārstus paredz gaisa daudzuma ieregulēšanai un sistēmas aerodinamiskajai 

balansēšanai. Pie visiem regulēšanas droseļvārstiem ir jāparedz punkti spiediena 

mērīšanai sistēmu iebalansēšanai. Tie ir jāieprojektē vietās, kas nodrošina brīvu 

apkalpošanas un tīrīšanas iespēju. Uzstāda, ievērojot gaisa plūsmas stabilizācijas 

attālumu no gaisa plūsmas izmaiņu vietām – līkumiem, atzariem utml. 

11.7.2. Apaļiem gaisa vadiem izmanto diafragmas (ja gaisa sadalītājs tuvu maģistrālam 

gaisa vadam) vai tauriņtipa vārstus. Vārsta korpuss ir izgatavots no galvanizēta 

tērauda, bet regulācijas un kontroles detaļas un mehānismi var būt no plastmasas. 

Korpuss ir aprīkots ar gaisa vada pieslēguma hermetizācijas gumijām. Vārsti tiek 

instalēti apaļiem gaisa vadiem diametrā no 100 mm līdz 1000mm. 

11.7.3. Taisnstūra gaisa vadiem izmantot žalūzijtipa vārstus ar pretēji/paralēli 

(pieplūdes/nosūces sistēmām) vērstām lāpstiņām. Vārsta korpuss izgatavots no 

galvanizēta tērauda. Žalūziju korpuss - dubults skārds, noslēgvārstiem malas ar 

silikonmateriāla hermetizācijas lenti. 

11.7.4. Regulācijas mehānisms ir aprīkots ar regulācijas pozīcijas indikācijas skalu un 

regulēšanas stāvokļa fiksatoru. 

11.8. Automātiskas regulēšanas vārsti 

11.8.1. VAV jābūt ar brīvi regulējamu gaisa daudzumu, tehniskajā diapazonā, bez fiksēta 

gaisa daudzuma iestatījuma no ražotājrūpnīcas. Gaisa ražīguma kontroliera 

automātika ar ModBus vai Bacnet protokolu. Flaktwoods, Trox Varycontrol, 

Schako VRA vai ekvivalents. Laboratorijām Trox Labcontrol vai ekvivalents. 

Rasējumos pielikumos uzrādītais vārstu izvietojums var tikt koriģēts, atbilstoši 

telpu plānojumam un noslodzei. 

11.9. Plūsmas mērīšanas sekcijas 

11.9.1. Gaisa apstrādes iekārtām, kuru gaisa ražīgums pārsniedz 1000m³/h jāuzstāda 

plūsmas mērīšanas sekcijas pie iekārtas uz pieplūdes un nosūces gaisa vada, un 

pieslēdzamas pie VAS sistēmas, automātiskai gaisa daudzuma ieregulēšanai un 

balansēšanai, enerģijas patēriņa aprēķinam. Mērījumu neprecizitāte ne augstāka 

par 10%. Mērīšanas caurulītes izņemamas tīrīšanas nolūkos. Halton MSA vai 

ekvivalents. 

11.10. Ugunsdrošie vārsti 

11.10.1. Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas (sienas, starpsienas, 

pārsegumus, komunikācijas šahtu ugunsdrošās starpsienas u.c.), ir jāparedz 

ugunsdrošie vārsti ar kūstošu ieliktni, stāvokļa kontroles revīzijas lūku, elastīgo 

savienojumu (ja gaisa vads ir garāks par 3 m un ugunsgrēka laikā gaisa vadu 

deformācijas rezultātā var tikt bojāts ugunsdrošais vārsts). Aizvēršanos ar kūstošo 

ieliktni var aizstāt ar automātisku izpildmehānismu un atbilstošu automātikas 

vadības sistēmu, tā uzlabojot vārstu darbības kontroli ekspluatācijas laikā. 

11.10.2. Katram ugunsdrošības vārstam jābūt vismaz tādai pašai ugunsdrošības klasei, kā 

sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso. 

11.10.3. Vārstam jābūt iebūvētam Ēkas struktūrā, kas pieļauj tā termisko izplešanos. Jābūt 

brīvai pieejai vārsta pārbaudei. 

11.11. Pretvārsti  

11.11.1. Nosūces ventilatoriem jāparedz mehāniskas vai automātiskas ierosmes pretvārsti, 

kas novērš gaisa pārvietošanos izslēgtu ventilatoru gadījumā. 

11.12. Trokšņu un vibrāciju samazināšanas pasākumi ieņemšanas/izmešanas pusē. 

11.12.1. Uz gaisa vadiem ir jāuzstāda trokšņu slāpētāji, ja nepieciešams arī AHU iekārtu 

ieņemšanas/izmešanas pusē. Ja ir paredzētas gaisa regulēšanas iekārtas, tādas kā 

droseļvārsti u.tml., trokšņu slāpētāji ir jāparedz pēc tām, slāpētājus atļauts nelikt 

aiz vārstiem uz atzariem, ja to pamato ar trokšņu aprēķinu. 

11.12.2. Apaļiem gaisa vadiem uzstāda SLGU tipa trokšņu slāpētājus (ražotājs “Lindab” 

vai ekvivalentus). 
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11.12.3. Taisnstūra gaisa vadiem uzstāda DLDY un BDLD tipa trokšņu slāpētājus (ražotājs 

“Lindab” vai ekvivalentus). 

11.12.4. Ventilācijas sistēmu radītais trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 30-35dB(A) 

robežu visās telpās, kurās paredzēts ilgstoši uzturēties cilvēkiem. Trokšņu līmenis 

difuzoros nedrīkst būt lielāks par 30-35 dB, izņemot WC telpas, kurās trokšņu 

līmenis nedrīkst pārsniegt 45 dB. Trokšņu līmenis difuzoros laboratorijas telpās 

ar vilkmes skapjiem nedrīkst pārsniegt 55 dB. 

11.12.5. Gaisa sadalītājus un pieplūdes restes nepieciešamības gadījumā aprīkot ar 

redukcijas kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu. 

11.12.6. Gaisa vadus ventilatoriem un gaisa apstrādes iekārtām pievienot, izmantojot 

vibrāciju izolējošu starpliku. 

11.12.7. Cauruļvadu montāžai stiprinājumiem izmantot vibrāciju slāpējošus ieliktņus. 

11.12.8. Aerodinamiskā trokšņa aprēķinus iekļaut tehniskā projekta sastāvā un nododot 

ekspluatācijā veikt trokšņu mērījumus. Struktūrtrokšņa aprēķiniem iesniegt 

uzdevumu būvakustiķim un arhitektam par iekārtu radīto trokšņu jaudu. 

11.13. Mērinstrumenti, cauruļvadi, piederumi un aprīkojums  

11.13.1. AHU iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes 

vizuālai noteikšanai un statiskā spiediena manometri atbilstībai projektētajiem un 

ieregulētajiem lielumiem pieplūdes un nosūces gaisa vadā. 

11.13.2. Kā minimums vizuālie termometri ir jāparedz AHU iekārtu šādās vietās: pieplūdes 

un nosūces gaiss, gaisa ieņemšana un izmešana, pirms un pēc rekuperatora kā 

nosūces tā pieplūdes pusē. 

11.14. Marķēšana un sistēmas apkope 

11.14.1. Visos gaisa vados ir jāparedz tīrīšanas iespēja, ieprojektējot tīrīšanas lūkas 

saskaņā ar LVS EN 12097:2007 “Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli - Prasības 

ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu 

apkopi”. Projektā jāapraksta tīrīšanas lūku uzstādīšanas metodika (jādod arī 

uzdevums AR sadaļai, ja lūka tiek nosegta ar dekoratīvu apdari), 

izpilddokumentācijā jāuzrāda tīrīšanas lūku uzstādīšanas vietas, objektā jāuzstāda 

plāksnīte TĪRĪŠANAS LŪKA. Ja lūku aizsedz dekoratīvā apdare, tad tuvumā uz 

sienas vai griestiem uzstādāma uzlīme ar norādi. 

11.14.2. Tas pats attiecas uz gaisa daudzuma mērīšanas punktiem, ugunsdrošajiem un 

regulēšanas vārstiem. 

11.15. Ventilācijas sistēmas dūmu un karstumu kontrolei 

11.15.1. Paredzēt Ēkā atbilstoši LBN prasībām mehāniskās dūmu aizsardzības sistēmas, 

mehānisku dūmu novadīšanu no koridoriem, ātrija un virsspiedienu liftam un 

kāpņu telpai. 

11.15.2. Skiču projekta stadijas risinājumā dūmu nosūcei izmantots kanāla ventilators un 

ugunsdrošs kanāls ar izmešanas jumtiņu. 

11.15.3. Virsspiediena ventilatori uzstādāmi pēc iespējas tehniskajās telpās Ēkas augšdaļā 

– tieši virs apkalpojamās telpas vai blakus, savienojot ventilatoru un telpu ar 

kanālu. 

11.15.4. Dūmu nosūcei izmantojami tērauda gaisa vadi ar ugunsdrošu izolāciju vai no 

minerālām būvplāksnēm, Promat vai ekvivalents (par ekvivalentu tiks uzskatīts 

materiāls ar ne zemākiem kvalitātes rādītājiem kā norādītajam materiālam). 

11.15.5. Gaisa sadalītājiem jābūt paredzētiem pielietojumam pretdūmu aizsardzības 

sistēmās ar temperatūru 400ºC. 

11.15.6. Automātikas sistēma paredzēta VAS sadaļā. 

11.16. Drošības un aizsardzības prasības pret bīstamības riskiem 

11.16.1. Ventilācijas sistēmas elektroietaišu sistēmu Projektētājs projektē saskaņā ar 

attiecīgajiem spēkā esošajiem ES un Latvijas drošības normatīvajiem aktiem un 

standartiem sakarā ar elektrisko, uguns un darba drošību. 
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11.16.2. Ventilācijas sistēmai  Projektētājs paredz automātisko izslēgšanas sistēmu 

elektrības avārijas gadījumā. 

11.16.3. Elektroinstalācijai  Projektētājs paredz zemējumu un aizsardzību pret pārslodzi. 

Uz gaisa vadiem Uzņēmējs paredz drošības līdzekļus: zemējumu, mezglu 

aizsardzību pret stiprām vibrācijām. 

11.16.4. Ventilācijas sistēma jāprojektē, ņemot vērā darba drošību, kas varētu ietvert tādus 

pasākumus, kā nožogojumu ap augstsprieguma vietas perimetru, brīdinājuma 

zīmes un avārijas izslēgšanas sistēmas. 

 

12. PIELIKUMI 

Pielikumi (saņemami Nolikuma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā): 

 

1. Pielikums Nr.1: 

BAS “Daugavgrīva” siltummezglu izvietojuma shēma. 

2. Pielikums Nr.2: 

BAS “Daugavgrīva” ēku plāni saskaņā ar Tabulu Nr. 2. 

  



   

 

30 

 

Nolikuma 2.pielikums 

 

    Pieteikums dalībai atklātā konkursā “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

 iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/166 

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 

pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Bioloģiskās 

attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.RŪ–2023/166 (turpmāk - atklāts konkurss).  

2. Pretendents piedāvā atklāta konkursa nolikuma norādīto būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzību (turpmāk - Pakalpojumi) veikt saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 

noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

3. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Pakalpojumus veikt saskaņā ar atklāta 

konkursa nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām <kalendāra dienu skaits 

(dienu skaits vārdiem) (ne vairāk kā 350 (trīs simti piecdesmit) dienas)> kalendāra dienu 

laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

4. Pretendents apliecina, ka:  

4.1. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa; 

4.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta otrās daļas, izņemot 8. un 9.punkta, norādītie izslēgšanas nosacījumi; 

4.3. ka uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

4.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam 

sagatavošanai un atklāta konkursa nolikumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai; 

4.5. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

4.6. apzināmies atklātā konkursa nolikumā norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu,  

4.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto 

Pakalpojumu izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un 

apjomā; 

4.8. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam 

sagatavošanai un atklāta konkursa nolikumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai; 

4.9. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa 

ietvaros; 

4.10. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem1 (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

4.11. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, 

kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, 

specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no 

konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu; 

4.12. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

4.13. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai 

 
1 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim 

atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai 

pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam. 
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ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto 

daļu. 

5. Norādām, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta 

informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši 

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai. 

6. Pretendenta patiesie labuma guvēji2: <…>.3 

7. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 

koncerniem izpratnē4: <…>.5 

8. Pretendenta kontaktpersona: <amats, vārds, uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>. 

 

 
2 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-

legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
3 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
4 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
5 Norāda personas, ja tādas ir, vai arī “nav”, ja šādu personu nav. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums
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Nolikuma 3.pielikums 

Līguma projekts  

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu 

būvprojekta izstrādi  

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/166) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS  
 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kur_ darbojas uz 

SIA “Rīgas ūdens” valdes ___________________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/___) 

pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

________, reģ.Nr._________, tās ___________ personā, kur_ darbojas uz _________ pamata, 

turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 

turpmāk abi kopā Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:  

 

1. Līguma priekšmets un Būvprojekta izstrādes termiņš 

 

1.1. Uzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju 

–  projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) apņemas izstrādāt Bioloģiskās attīrīšanas 

stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojektu (turpmāk - Būvprojekts).  

1.2. Būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārējiem 

būvnoteikumiem, spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un citiem saistošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un 

būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu <kalendāra dienu skaits> 

(<kalendāra dienu skaits vārdiem>) kalendāra dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā 

stāšanās dienas.  

 

2. Projektēšanas darbu veikšanas un nodošanas kārtība 

 

2.1. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Pasūtītājs ar atbilstošu aktu nodod 

Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvprojekta 

izstrādei. 

2.2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ar pavadvēstuli 

Pasūtītājam iesniedz Līgumā norādītā Būvprojekta vadītāja Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgtā 

būvspeciālista apdrošināšanas līguma apdrošināšanas polises kopiju. 

2.3. Uzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem nodrošina visu Būvprojekta izstrādei 

nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanu.  

2.4. Uzņēmējs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto un Uzņēmēja 

piedāvājumam (turpmāk – Uzņēmēja piedāvājums) atklātam konkursam ar identifikācijas 

Nr.RŪ-2023/166 (turpmāk – Atklāts konkurss) pievienoto laika grafiku (Pielikums 

Nr.2), ievērojot laika grafikā norādīto darbu veikšanas secību, ievērojot Līguma 

1.3.punktā norādīto termiņu. 

2.5. Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju Būvprojekta risinājumus un citus ar tā izstrādi saistītos 

dokumentus. Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu 

laikā. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt izskatīšanas termiņu, Uzņēmējam par to paziņojot 

rakstveidā šajā punktā norādītajā termiņā. 
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2.6. Saņemot Pasūtītāja pretenziju vai rīkojumu, kas norāda uz neatbilstību Tehniskajai 

specifikācijai –  projektēšanas uzdevumam, Uzņēmējs pārtrauc visas darbības, kuras ir 

pretrunā ar saņemtās pretenzijas vai rīkojuma priekšmetu. Uzņēmējam ir pienākums 

novērst Pasūtītāja konstatētos trūkumus un neatbilstības, un sniegt paskaidrojumus uz 

uzdotajiem jautājumiem, Pasūtītāja pretenzijā vai rīkojumā noteiktajā termiņā.  

2.7. Uzņēmējs Būvprojektus saskaņo saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2.8. Par attiecīgā Būvprojekta izstrādes datumu tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu pilnā apjomā saskaņā ar norādījumiem 

Pielikumā Nr.1. Būvvaldes akceptu apliecina būvvaldes izdarītā atzīme par būvniecības 

ieceres akceptu. 

2.9. Kopā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu Uzņēmējs iesniedz no savas puses parakstītu 

Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas aktu (turpmāk - Akts). Pasūtītāja atbildīgais 

darbinieks izdara atzīmi uz Akta par būvvaldē akceptēta Būvprojekta saņemšanu un 

Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Aktu paraksta vai izsniedz Uzņēmējam 

motivētu atteikumu pieņemt Būvprojektu. Kopā ar Aktu Uzņēmējs ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu vienā eksemplārā uz elektroniska datu nesēja (CD vai 

USB flash) DWG, Excel un Word formātā. 

2.10. Pasūtītājs nepieņem Būvprojektu, ja nav novērsti iepriekšējā saskaņošanā konstatētie 

Būvprojekta trūkumi. 

2.11. Būvprojektā konstatēto trūkumu novēršana, kā rezultātā to nodošanas termiņš Pasūtītājam 

pārsniedz Līgumā noteikto, uzskatāma par Līguma izpildes nokavējumu un Pasūtītājam 

ir tiesības piemērot Līgumā, kā arī normatīvajos aktos noteiktās soda sankcijas pret 

Uzņēmēju.  

2.12. Par Būvprojekta izstrādes organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj 

Pasūtītāja sasauktajās sapulcēs (turpmāk - Sapulce). Sapulces dienas kārtība, klātesošie 

dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Sapulces tiek sasauktas pēc 

vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Sapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola 

sagatavošanu nodrošina Pasūtītājs. Sapulces protokolu paraksta visas klāt esošās 

personas. Sapulcē obligāti piedalās Uzņēmēja pārstāvis un, nepieciešamības gadījumā, 

Līguma 4.3.punktā norādītais projektētājs. Sapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza 

Līguma būtiskos noteikumus (Būvprojektu izpildes termiņš, Līguma cena, materiālu 

izvēle, konstruktīvie risinājumi u.c.). 

2.13. Uzņēmējs ir tiesīgs nodot darbus pa daļām - atsevišķi katru Būvprojektu par konkrētas 

ēkas ventilācijas sistēmas izbūvi, kas saskaņots un nodots Pasūtītājam šajā Līgumā un 

saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība  

 

3.1. Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu, būvvaldē akceptētu un Līgumā noteiktajā kārtībā 

Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu saņem samaksu saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu 

EUR <summa> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk 

– PVN). PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas 

Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā (Līguma Pielikums 

Nr.2). 

3.2. Pasūtītājs veic Līguma 3.1.punktā minētās Līguma summas samaksu šādā kārtībā: 

3.2.1. Priekšapmaksu līdz 10% (desmit procentiem) no Līguma summas Pasūtītājs 

samaksā Uzņēmējam Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā; 

3.2.2. Atlikušo Līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz 

Uzņēmēja iesniegto rēķinu.  

3.3. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 3.2.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) 

kalendārās dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto 
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rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu 

EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda 

summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošās naudas summas. 

3.4. Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt avansa maksājumu Līguma 3.2.1.punktā noteiktajā apmērā. 

Šāda pieprasījuma gadījumā Pasūtītājs avansa maksājumu Uzņēmējam samaksā 15 

(piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Uzņēmēja rēķina un kredītiestādes, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī, ekspromisoriskas garantijas vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstī, ekspromisoriskas garantijas avansa maksājuma summas apmērā, kuras 

teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, saņemšanas dienas. Garantijā jābūt nepārprotami 

norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie 

noteikumi, regulē Latvijas normatīvie akti. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā no 

tās izsniegšanas dienas līdz Līguma 1.3.punktā norādītā termiņa beigu datumam 

(ieskaitot). Ja šajā laikā Akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi 

pagarināt avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt 

Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

3.5. Līguma 2.13.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs katras Līguma summas daļas samaksu 

veic 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīgā Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu, no katras Līguma 

summas daļas ieturot priekšapmaksu Līguma 3.2.1.punktā norādīto procentu apmērā. 

3.6. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem 

un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme 

“rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus 

rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski 

sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas 

tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

4. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

 

4.1. Uzņēmējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošas Būvprojekta izstrādei 

nepieciešamās pilnvaras un dokumentus.  

4.2. Uzņēmējam ne vēlāk kā Līguma spēkā stāšanās dienā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 

izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, 

kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējam 

ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām iesniegtā 

saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas 

tiek vēlāk iesaistīts Būvprojekta izstrādē. 

4.3. Uzņēmējam jānodrošina, lai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu projektētāja pienākumus veic Uzņēmēja piedāvājumā norādītais būvspeciālists 

<vārds, uzvārds> (sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>); 

4.4. Uzņēmējam jānodrošina, lai visus Līgumā paredzētos projektēšanas darbus veiktu 

atbilstoši sertificētas personas (turpmāk - Speciālisti), kuras norādītas Uzņēmēja 

piedāvājumā atklātam konkursam, izņemot gadījumus, kad Līgumā noteiktajā kārtībā 

veikta Speciālista aizstāšana.  

4.5. Speciālista aizstāšanu var ierosināt: 

4.5.1. Uzņēmējs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Uzņēmējs 

nespēj ietekmēt; 

4.5.2. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus. 

mailto:office@rigasudens.lv
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4.6. Speciālista aizstājējam jāatbilst atklāta konkursa dokumentos noteiktajām Speciālistu 

kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu 

kvalifikāciju. 

4.7. Pirms Speciālista aizstāšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Speciālista aizstājēja: 

4.7.1. CV; 

4.7.2. Uzņēmēja apliecinātas Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 

kopijas. 

4.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu 

kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Uzņēmēja izraudzīto Speciālista aizstājēju 

vai gadījumā, ja: 

4.8.1. Uzņēmēja izraudzītais Speciālista aizstājējs neatbilst atklātam konkursam 

dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām, vai 

4.8.2. Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija, 

neapstiprina Uzņēmēja piedāvāto Speciālista aizstājēju. 

4.9. Uzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas aizliegts mainīt Būvprojektu izstrādē 

iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījās, iesniedzot piedāvājumu 

atklātam konkursam, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa 

noteikumos noteiktajām kvalifikācijas prasībām.  

4.10. Apakšuzņēmēja aizstājējam jāatbilst normatīvajos aktos un atklāta konkursa dokumentos 

noteiktajām prasībām personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa noteikumos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

4.11. Uzņēmējs nodrošina Būvprojektu atbilstību Līguma noteikumiem, projektēšanas 

uzdevumam, nacionālajiem standartiem, Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

un tehniskajiem noteikumiem.  

4.12. Uzņēmējam nav tiesību prasīt samaksu par Būvprojektu detalizācijas vai papildus sadaļu 

izstrādi, ja šādas detalizācijas vai papildus sadaļas izstrādes nepieciešama, jo Uzņēmējs 

Būvprojektos norādījis, ka risinājumi izstrādājami pēc konstrukciju atsegšanas vai citu 

iemeslu dēļ, kā arī gadījumos, kad šādas Būvprojektu sadaļas esamību paredz vispārīgā 

projektēšanas prakse, Ministru kabineta noteikumu, būvnormatīvu un citu saistošo 

normatīvu prasības. 

4.13. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā atbild par visiem Būvprojektu 

trūkumiem un sekām, kuras tie radījuši. Būvprojektu trūkumi, kuri radušies Uzņēmēja 

vainas dēļ, tiek novērsti par Uzņēmēja līdzekļiem. Būvprojektu pieņemšana, parakstot 

Aktu no Pasūtītāja puses, nekādā veidā neatbrīvo Uzņēmēju no šajā punktā noteiktās 

atbildības visā Būvprojektu derīguma termiņā. 

4.14. Uzņēmējs nekavējoties brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma 

noslēgšanas un var kavēt saistību izpildi.  

4.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs Pasūtītāja pieprasījumā norādītajā termiņā sniedz 

rakstveida atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem Būvprojektu izstrādes darbiem, 

sniedz atbildes uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem, novērš Pasūtītāja pretenzijās 

norādītos pārkāpumus, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai tehniskos noteikumus un 

izstrādātās Būvprojektu daļas. 

4.16. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Vispārīgajos 

būvnoteikumos un citos saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par 

Būvprojekta realizācijas autoruzraudzības darbu apmaksu tiek noslēgts atsevišķs līgums. 

Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt autoruzraudzību. Atlīdzības par autoruzraudzību 

summa ir EUR _______ (________), neieskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

4.17. Ja Pasūtītājs ir uzsācis Būvprojektu realizāciju to derīguma termiņa laikā, bet Uzņēmēja 

vainas vai neuzmanības dēļ būvdarbu laikā jāpalielina darbu apjoms vai Būvprojektos 

nepieciešams izdarīt labojumus apslēpto trūkumu dēļ, Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas 

izdarīt visus nepieciešamos labojumus Būvprojektos. 
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5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

5.1. Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā izsniedz Uzņēmējam 

nepieciešamās Pasūtītāja rīcībā esošās pilnvaras, kuras nepieciešamas Būvprojekta 

izstrādei un saskaņošanai. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina Līguma 3.sadaļā paredzēto maksājumu veikšanu. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Uzņēmēja atskaites par paveiktajiem un 

veicamajiem Būvprojekta izstrādes darbiem, uzdot jautājumus, izteikt pretenzijas, saņemt 

izskatīšanai tehniskos noteikumus un izstrādātās Būvprojekta daļas. 

 

6. Autortiesības 

 

6.1. Līdzēji attiecības autortiesību jomā apspriež saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. 

6.2. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, piešķir Pasūtītājam ekskluzīvas tiesības iegūt visas ar 

Būvprojektu saistītās materiālās autortiesības. 

6.3. Pasūtītājam nodotā Būvprojekta dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc 

samaksas Uzņēmējam par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu.  

 

7. Līdzēju atbildība un Līguma izbeigšanas noteikumi 

 

7.1. Par Līguma 1.3.punktā, 2.6.punktā (Pasūtītāja pretenzijā) un 4.15.punktā (Pasūtītāja 

pieprasījums) noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja 

līgumsodu 0,1% (procenta viena desmitā daļa) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās 

summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no 

Līguma 3.1.punktā norādītās summas. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo līgumsoda summu 

ieturēt, veicot samaksu par Būvprojekta izstrādi. 

7.2. Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu, ja Līguma saistību izpildi kavēja tādi objektīvi apstākļi, 

kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, ja Līdzēji nevarēja ietekmēt šo 

apstākļu nelabvēlīgās sekas. 

7.3. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem atkāpjas no 

Līguma, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiskajiem izdevumiem Būvprojekta 

izstrādei un saskaņošanai. 

7.4. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un ir 

atbildīgs par apakšuzņēmēju Līguma noteikumu ievērošanu.  

7.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to Uzņēmēju brīdinot rakstveidā 

vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, ja: 

7.5.1. Uzņēmējs ir nokavējis Būvprojektu izstrādes darbu izpildi tik daudz, ka Pasūtītājs 

vairs nav ieinteresēts Līguma izpildē. Šāds nokavējums iestājas, ja Pasūtītājs bez 

attaisnojoša iemesla nav saņēmis pilnībā saskaņotus Būvprojektus ar atzīmi par 

būvniecības ieceres akceptu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc 

Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa beigām; 

7.5.2. Uzņēmējs vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas kavē Līguma 4.15.punktā 

minētajā Pasūtītāja pieprasījumā norādīto termiņu; 

7.5.3. Uzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas ir pilnīgi vai daļēji nodevis Būvprojektu 

izstrādi trešajām personām. Šajā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Uzņēmējam 

jebkādus zaudējumus vai izdevumus, kā arī neveic samaksu par jau paveikto 

darbu; 

7.5.4. Būvprojekti arī pēc tam, kad Uzņēmējs vienreiz jau ir novērsis saskaņošanā 

konstatētos trūkumus, neatbilst Līguma prasībām, Projektēšanas uzdevumam, 

nacionālajiem standartiem, Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

7.5.5. Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam ekspromisoriskās garantijas derīguma termiņa 

pagarināšanas dokumentu Līgumā noteiktajos termiņos; 
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7.5.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likums. 

 

8. Līguma darbības termiņš un izmaiņas Līgumā 

 

8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līguma saistību 

izpildei. 

8.2. Līdzēji var pārtraukt Līguma darbību, tikai savstarpēji rakstveidā vienojoties, izņemot 

Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pieļaujama vienpusēja Līguma 

izbeigšana. 

8.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu izmaiņa, darbu atsākšana pēc 

pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku, noformējama Līdzējiem rakstiski vienojoties. 

Šāda Līdzēju vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

8.4. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas vai grozījumus Tehniskajā specifikācijā - 

projektēšanas uzdevumā un līdz ar to arī projektēšanas darbu apjomā vai Pasūtītājs ir 

pagarinājis Uzņēmēja iesniegto risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo 

Būvprojekta izstrādes termiņu, par to tiek slēgta rakstiska papildu vienošanās, kurā ir 

uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu 

kārtība, ja ir paredzēta samaksa 

 

9. Citi noteikumi 

 

9.1. Līdzēji apņemas nekavējoties brīdināt otru Līdzēju par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās 

adreses vai kontaktpersonu un pilnvaroto personu maiņu. 

9.2. Līdzēji vienojas, ka tiem nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras 

no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas 

piekrišanas. 

9.3. Informācija, ko satur Līgums vai kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu, 

uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra 

Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja 

Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām 

ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai 

iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par 

komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, 

beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi 

šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

9.4. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma 

izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). 

9.5. Pasūtītāja kontaktpersona, kura Līguma izpildē tiek pilnvarota: 

9.5.1. saskaņot Līguma izpildes organizatoriskos jautājumus; 

9.5.2. Izsniegt pilnvarojumu Būvniecības informācijas sistēmā līgumā paredzēto darbu 

veikšanai; 

9.5.3. organizēt Sapulces un sagatavot Sapulču protokolus; 
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9.5.4. ar atbilstošu aktu nodot Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošos un Līguma izpildei 

nepieciešamos informatīvos materiālus un dokumentāciju; 

9.5.5. ar atbilstošu aktu pieņemt no Uzņēmēja Būvprojektu, lai veiktu tā ekspertīzi, ar 

atbilstošu aktu nodot Uzņēmējam Būvprojektu pēc tā ekspertīzes un ekspertīzes 

atzinumu;  

9.5.6. uz Līgumā norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi nosūtīt pretenzijas par Būvprojekta 

trūkumiem, ziņojumus par Būvprojekta risinājumu izskatīšanu un izskatīšanas 

termiņa pagarināšanu, 

ir  <personas vārds, uzvārds>, mob. <tālruņa numurs>, e-pasta adrese <e-pasta adrese>. 

9.6. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kura tiek pilnvarota pirms iesniegšanas būvvaldē saskaņot 

būvniecības ieceres dokumentus, parakstīt būvniecības ieceres iesniegumu un pieņemt 

Pakalpojumus, parakstot Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ir <personas vārds, 

uzvārds>.  

9.7. Uzņēmēja kontaktpersona ir <personas vārds, uzvārds>, mob. <tālruņa numurs>, e-pasta 

adrese <e-pasta adrese>. Ar Līguma izpildi saistītus ziņojumus Pasūtītājs nosūta uz šo e 

pasta adresi.  

9.8. Visa informācija un paziņojumi, kas ir saistīti ar Līguma izpildi, tiek nodoti otram 

Līdzējam rakstveidā. 

9.9. Līgums ir sagatavots uz <..> lapām ar 1.pielikumu (Tehniskā specifikācija – 

projektēšanas uzdevums) uz <..> lapām, 2.pielikumu (Uzņēmēja piedāvājums) uz <..> 

lapām, 3.pielikums (Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta veidne) uz <..> lapām, 

kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un parakstīts elektroniski.  

 

10. Līdzēju rekvizīti 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Līguma projekta 3.pielikums 

 

 

PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS Nr.<…> (veidne) 

 

 

Rīga,       

202<…>.gada <…>.<…>. 

 

<…>, reģ.Nr.<…>, juridiskā adrese <…>, kuras vārdā saskaņā ar <…> rīkojas <…>, turpmāk 

saukta Uzņēmējs, no vienas puses,  

un  

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-

1495, kuras vārdā saskaņā ar_____________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <…> noslēgto līgumu Nr.<…> par <…>, turpmāk saukts 

Līgums, Uzņēmējs laika periodā no <…> līdz <…> ir veicis būvprojekta izstrādi, atbilstoši 

Līguma <…>.pielikumā pievienotajam Projektēšanas uzdevumam.  

 

Ar šo aktu pieņemto pakalpojumu vērtība ir EUR <…> (<summa vārdiem>) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR <…> (<summa vārdiem>), kopā 

ar pievienotās vērtības nodokli Uzņēmējam par sniegtajiem pakalpojumiem tiks pārskaitīti 

EUR <…> (<summa vārdiem>). 

 

Ar šo Uzņēmējs un Pasūtītājs apliecina, ka pakalpojums ir sniegts un saņemts pilnā apjomā un 

pusēm nav savstarpēju pretenziju par Līguma saistību izpildi. 

 

  

 

Pasūtītājs: 

 

Uzņēmējs: 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ. Nr.40103023035 

PVN reģ.LV40103023035 

Adrese: Zigfrīda Annas Meirovica  

bulvāris 1, Rīga, LV-1495 

 

 

<…> 

<Paraksttiesīgās personas  

amata nosaukums> 

<Vārds, Uzvārds> 

 

<Paraksttiesīgās personas  

amata nosaukums> 

<Vārds, Uzvārds> 
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Nolikuma 4.pielikums 

 

Autoruzraudzības līguma projekts 

 

Autoruzraudzības līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

 (iepirkuma procedūra Nr.RŪ-2023/166) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS  
 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _______ personā, kur_ darbojas uz SIA “Rīgas 

ūdens” valdes _______ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/___) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, 

no vienas puses, un 

___________, reģ. Nr. __________, tās ___________ personā, kurš darbojas uz 

___________pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, kopā Līdzēji, 

saskaņā ar Būvniecības likuma 16.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 102.-116.punktu noslēdz šādu būvdarbu 

autoruzraudzības līgumu, turpmāk Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.  Uzņēmējs apņemas veikt Uzņēmēja izstrādātā būvprojekta “<nosaukums>”, kas akceptēts 

būvvaldē <datums>, būvatļauja Nr.<numurs>, turpmāk – Būvprojekts, realizācijas 

būvdarbu, turpmāk Būvdarbi, autoruzraudzību. 

1.2. Būvdarbu autoruzraudzība, turpmāk – Pakalpojums, ietver: 

1.2.1. Būvdarbu autoruzraudzību, lai nodrošinātu Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, 

ja nepieciešams, dodot norādījumus atbildīgajam Būvdarbu vadītājam un 

atbildīgajam būvuzraugam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai; 

1.2.2. konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam, tā pilnvarotajiem pārstāvjiem un Būvdarbu 

veicējam jautājumos, kas saistīti ar Būvdarbu veikšanu un to atbilstību 

Būvprojektam; 

1.2.3. nepieciešamo izmaiņu Būvprojektā veikšanu un/vai izskatīšanu un saskaņošanu 

(tajā skaitā, izmaiņu, kas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu 

vai būves lietošanas veidu, veikšanu un/vai izskatīšanu un saskaņošanu); 

1.2.4. Būvprojekta detalizācijas izstrādi (ciktāl tāda Uzņēmējam jāveic saskaņā ar Līguma 

noteikumiem), izskatīšanu un saskaņošanu; 

1.2.5. Uzņēmēja pārstāvja dalību Pasūtītāja vai tā pārstāvju organizētajās būvsapulcēs; 

1.2.6. citus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 113.punktā noteiktus autoruzrauga pienākumus. 

1.3. Gadījumā, ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi 

no Būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, un ir nepieciešams veikt izmaiņas 

Būvprojektā un tās nav saistītas ar Būvdarbu gaitā atklātajām kļūdām vai trūkumiem 

Būvprojektā, Uzņēmējs, vienojoties ar Pasūtītāju, Būvprojekta izmaiņu dokumentus 

sagatavo par papildus samaksu. 

1.4. Pasūtītājs informē Uzņēmēju par Būvdarbu un Būvdarbu būvuzraudzības veicējiem.  

1.5. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir _________, e-pasta adrese: 

________, tālr. numurs: ________. 

1.6. Uzņēmēja pārstāvis Līguma izpildes ietvaros un nozīmētais Būvdarbu autoruzraugs: 

_________, sertifikāta Nr._______, mob. tālr. ________, e-pasta adrese: _________. 

1.7. Konsultācijas Uzņēmējs sniedz mutiski. 

1.8. Autoruzraudzība tiek veikta visu Būvdarbu izpildes laiku līdz Līguma 1.1.punktā minētā 

Būvprojekta realizācijas rezultātā objekts tiek pieņemts ekspluatācijā.  
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2. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 

2.1. Uzņēmējs veic Būvdarbu autoruzraudzību Vispārīgajos būvnoteikumos, citos saistošajos 

normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.2. Līdzējiem papildus Līgumā noteiktajam ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās tiesības 

un pienākumi. 

2.3. Uzņēmējs piedalās Būvdarbu (arī segto darbu), būvkonstrukciju un Būvdarbu laikā 

autoruzraudzības kārtībā Būvprojektā izdarīto izmaiņu rezultātā veicamo Būvdarbu 

apsekošanā un pieņemšanā, kā arī Būvprojekta realizācijas rezultātā izbūvētā objekta 

pieņemšanā ekspluatācijā. 

2.4. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu par Būvdarbu autoruzraudzību. 

 

3. Līdzēju atbildība 

 

3.1. Uzņēmējs atbild par visiem Pasūtītājam, Būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem un 

trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas, sniedzot Pakalpojumus, radušies 

Uzņēmēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja bezdarbības vai vainas dēļ. 

3.2. Pasūtītājs atbild par savlaicīgas samaksas par Būvdarbu autoruzraudzību nodrošināšanu.  

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

4.1. Saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam ar identifikācijas 

Nr.RŪ-2023/166, Līguma summu veido autoruzraudzības cena EUR _____ 

(____________). Līguma summa ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās 

izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk 

PVN). PVN tiek piemērots Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

4.2. Uzņēmējs saņem Līguma 4.1.punktā noteikto cenu tikai par pilnībā sniegtu 

Pakalpojumu. Par pilnībā sniegtu tiek uzskatīts tāds Pakalpojums, kas sniegts līdz Līguma 

1.1.punktā minētā Būvprojekta realizācijas rezultātā objekts tiek pieņemts ekspluatācijā.   

4.3. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic sekojošā kārtībā:  

4.3.1. starpmaksājumi par attiecīgajā periodā sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikti līdz 

90% (deviņdesmit procentiem) no Līguma 4.1.punktā norādītās summas;  

4.3.2. galīgais norēķins par Pakalpojuma Nr.1 sniegšanu tiek veikts pēc Līguma 

1.1.punktā minētā būvprojekta realizācijas rezultātā radītās būves pieņemšanas 

ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.4. Līguma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam šādus dokumentus: 

4.4.1. starpmaksājumu saņemšanai – Uzņēmēja sastādīto aktu par Pakalpojuma sniegšanu 

attiecīgajā periodā, kas sagatavots atbilstoši veidnei Līguma 1.pielikumā, 

Uzņēmēja sastādīto starpmaksājuma pieprasījumu (aprēķinu) atbilstoši Līguma 

2.pielikumā pievienotai veidnei un rēķinu. Pasūtītājs reizi mēnesī rakstveidā 

iesniedz Uzņēmējam izziņu par būvdarbu līguma ietvaros apstiprināto darbu vērtību 

saskaņā ar Līguma 3.pielikumā pievienoto veidni, kas nepieciešama 

starpmaksājuma pieprasījumu (aprēķina) sagatavošanai. 

4.4.2. galīgā norēķina saņemšanai – Uzņēmēja sastādīto pakalpojuma pieņemšanas – 

nodošanas aktu un rēķinu. Aktu sagatavo Uzņēmējs. 

4.5. Pasūtītājs samaksu par Līguma 1.3.punktā minēto izmaiņu Būvprojekta izstrādi veic pēc 

izmaiņu Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas ar inženiertīklu turētājiem un būvvaldē  un 

iesniegšanas Pasūtītājam. Maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

Uzņēmēja sastādīto pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu. Aktu sagatavo 

Uzņēmējs. 
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4.6. Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 10 (desmit) darba dienu 

laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē 

Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic 

Uzņēmēja rēķina apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta par pakalpojuma sniegšanu 

vai pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

4.7. Ja Pasūtītājs atklāj Pakalpojumu apslēptos trūkumus, kad jau ir veicis attiecīgā rēķina 

apmaksu, tam ir tiesības apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim. 

4.8. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem 

un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme 

“rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus 

rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski 

sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas 

tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

5. Citi noteikumi 

 

5.1. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā. 

5.2. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta Līdzēji. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

5.3. Līdzēji apņemas nekavējoties brīdināt otru Līdzēju par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās 

adreses maiņu. 

5.4. Līdzēji vienojas, ka tiem nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras 

no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas 

piekrišanas. 

5.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Līdzējam kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu, 

uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra 

Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 

iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar 

būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. 

Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par 

komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, 

beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi 

šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

5.6. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma 

izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). 

5.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

5.8. Visas domstarpības un strīdi, kas Līdzējiem radīsies, izpildot vai grozot Līgumu, tiks 

risināti sarunu ceļā. Ja sarunas nesasniegs rezultātu, strīds tiks izskatīts Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.9. Līgums sagatavots uz <..> (<..>) lapām, ar 1.pielikumu (Akta par pakalpojuma sniegšanu 

veidne) uz 1 (vienas) lapas, 2.pielikumu (Forma Starpmaksājuma pieprasījumam 

(aprēķins)) uz 1 (vienas) lapas un 3.pielikumu (Forma Izziņai par būvdarbu līgumu 

mailto:office@rigasudens.lv
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ietvaros apstiprināto darbu vērtību) uz 1 (vienas) lapas, kuri ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas, un parakstīts elektroniski.  

 

6. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Autoruzraudzības līguma 1.pielikums 

Akta par Pakalpojuma sniegšanu veidne 

 

 

Akts Nr. 

par Pakalpojuma sniegšanu 

 

 

202<…>. gada <…> 

 

<…>, reģ. Nr. <…>, juridiskā adrese <…>, kuras vārdā saskaņā ar <…> rīkojas <…>, turpmāk 

saukta Uzņēmējs, no vienas puses, 

un 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-

1495, kuras vārdā saskaņā ar valdes <…> lēmumu (protokola Nr.<…>) rīkojas <…>, turpmāk 

saukts Pasūtītājs, no otras puses, 

 

sastādīja šo aktu par to, ka saskaņā ar <…> noslēgto līgumu Nr.<…> par <…> 

 

Uzņēmējs ir sniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis autoruzraudzības pakalpojumus: 

 <Pakalpojuma raksturojums>.  

par periodu no <…> līdz <…>, 

kopā par summu <summa> EUR (<summa vārdiem>), no kuras summa bez PVN <summa> 

EUR (<summa vārdiem>) un PVN (21%) <summa> EUR (<summa vārdiem>). 

 

 

 

 

Uzņēmējs: 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums> 

<Vārds, Uzvārds> 

 

 

Pasūtītājs: 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums> 

<Vārds, Uzvārds> 

 

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Autoruzraudzības līguma 2.pielikums 

Starpmaksājuma pieprasījuma (aprēķina) veidne 

 

 

Starpmaksājuma pieprasījums (aprēķins) Nr.<…> 

 

  Summa bez PVN, 

EUR vai % 

1. 
Autoruzraudzības pakalpojuma līguma summa saskaņā ar 

noslēgta līguma <...> punktu  
<…> 

2. 
Apstiprināto Būvdarbu izpildes proporcija, % 

(saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” izziņu Nr. <…>) 
<…> 

3. 

Apstiprināto autoruzraudzības pakalpojumu vērtība uz 

<norādāms Pakalpojuma sniegšanas perioda beigu datums> 

(1.r. x 2.r.) 

<…> 

 

4. 

Pieļaujamais starpmaksājumu apmērs saskaņā ar noslēgta 

līguma 4.3.1.punktu bez PVN, EUR 

(1.r. x 0,90) 

<…> 

 

5. 
Iepriekšējos starpmaksājumos apstiprināta autoruzraudzības 

pakalpojumu vērtība bez PVN, EUR 
<…> 

 

 

 

Maksājums Uzņēmējam 

 Summa bez PVN, 

EUR 

Autoruzraudzības pakalpojumu vērtība par periodu no <…> līdz 

<…> 

(3.r. – 5.r., ja 4.r. lielākā nekā 3.r.) 

<…> 

Autoruzraudzības pakalpojumu vērtība par periodu no <…> līdz 

<…> 

(4.r. – 5.r., ja 3.r. lielākā nekā 4.r.) 

<…> 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums>      

<Vārds, Uzvārds> 

 

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Autoruzraudzības līguma 3.pielikums 

Izziņas forma 

 

<…> 

<…> 

<…>, LV-<…> 

 

Izziņa Nr. 

par būvdarbu līguma Nr. <…>  

<…> 

ietvaros apstiprināto darbu vērtību 

uz <norādāms Pakalpojuma sniegšanas perioda beigu datums> 

 

Projekts:  <…> 

Pakalpojuma līgums: <…> 

Pakalpojuma līguma Nr. <…> 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Uzņēmējs: <…> 

 

Būvdarbu līgums Nr. <…> 

Būvuzraugs: <…> 

 

Būvdarbu Līguma summa bez PVN, EUR <summa> 

Apstiprināto darbu vērtība, EUR <summa> 

Apstiprināto Būvdarbu izpildes proporcija (apstiprināto 

izpildīto darbu vērtība pret Būvdarbu Līguma summu) 
<procenti>% 

 

 

 

Pasūtītājs: <…> 

 

 

Sagatavoja: <…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Nolikuma 5.pielikums 

 

Pretendenta pieredzes saraksta veidne 

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 

 

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izstrādājis šād<u>/<us> 

būvprojekt<u>/<us>6:  

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums  

Būvprojekta 

pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs 

Būvprojekta izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis, būvvaldes 

saskaņojuma datums 

Būvprojekta 

pasūtītāja 

kontaktinformācija 

(vārds, uzvārds, 

amats, tālruņa 

numurs, e-pasta 

adrese) 

1. <...> <...> <...> <...> 

<...> <...> <...> <...> <...> 

 

 

<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās 

personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 
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Nolikuma 6.pielikums 

 
 

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Bioloģiskās 

attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/166 (turpmāk - atklāts konkurss) rezultātā tiks noslēgts līgums 

par Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību, apņemos veikt projektētāja pienākumus.   

 

Profesionālā pieredze, kas apliecina projektētāja atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām7: 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un 

īss 

raksturojums  

Speciālista 

ieguldījums 

būvprojekta 

izstrādē 

Būvprojekta 

pasūtītāja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs 

Būvprojekta izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis, būvvaldes 

saskaņojuma datums 

Būvprojekta 

pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats, tālruņa 

numurs, e-pasta 

adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

Apliecinu, ka pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) 

kā projektētājs esmu izstrādājis (t.sk. saskaņojis) būvniecības ieceres dokumentāciju (vai tās daļu), 

kas paredz ražošanas vai industriālu ēku ventilācijas ar rekuperāciju un gaisa kondicionēšanas 

sistēmas izbūvi, kur viena objekta kopējais būvtilpums ir ne mazāks kā 10000 m3 (8): 

Nr. 

p.k. 

Veikto projektēšanas 

darbu nosaukums un īss 

apraksts, norādot ēkas 

veidu, kurā veikti 

projektēšanas darbi un 

būvtilpumu 

Speciālista 

ieguldījums 

darbos 

Veikto darbu izpildes 

sākuma un beigu laiks  

(norādot gadu un mēnesi) 

Darbu pasūtītāja 

nosaukums, 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 
 

 

 

 

 
7 Norāda informāciju, kas apliecina speciālistu atbilstību Nolikuma 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3.apakšpunkta prasībām. 
8 Norāda informāciju Nolikuma 8.5.1. apakšpunktā norādītā projektētāja pieredzes vērtēšanai atbilstoši Nolikuma 

12.7.punktam. 
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Nolikuma 7.pielikums 

 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 

konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/166; turpmāk - atklāts konkurss) ietvaros 

balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, 

ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Bioloģiskās 

attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/166; turpmāk - atklāts konkurss), kā <Pretendenta 

nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents 

balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, 

minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  
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Nolikuma 8.pielikums 

 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa 

“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/166; turpmāk - atklāts konkurss) rezultātā tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi9: 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās pakalpojumu daļas 

apjoms, EUR 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka: 
 

1. <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” 

(turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas 

“Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas 

Nr.RŪ-2023/166; turpmāk - atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

(turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

veikt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo 

pakalpojumu apjomā norādītajam>; 

 un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētie izslēgšanas 

nosacījumi  minētie izslēgšanas gadījumi10, 

4. Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

amats > 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 

 

  

 
9 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo Darbu vērtība 

ir vismaz 10 000 euro. 
10 Norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 



   

 

 

51 
 

Nolikuma 9.pielikums 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam 

konkursam “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/166) , piedāvā veikt bioloģiskās attīrīšanas 

stacijas “Daugavgrīva” BASD ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību par 

šādām izmaksām, kas ietver visas ar Pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un 

nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN), kas norādīts atsevišķi: 

Nr. 

p.k. 
Būvprojektu rasējumi 

Ēkas kods vai 

nosaukums 

Izmaksu pozīcijas 

cena, EUR 

I. Būvprojekta izstrāde, tajā skaitā saskaņošana Rīgas domes pilsētas attīstības 

departamentā un tā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvatļaujā 

1.1.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

01B02, 01B03, 

01B04, 
<…> 

1.2.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

02B01, 02B02, <…> 

1.3.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

03B01, 03B02, <…> 

1.4.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

01B01, 01B05, 

05B04, 10B05 
<…> 

1.5.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

04B02, <…> 

1.6.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

ATEX zona 

05B01,05B02, 

05B03, 05B06 

<…> 

1.7.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

05B05, <…> 

1.8.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

06B01, <…> 

1.9.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

06B02, 06B03 

 
<…> 

1.10.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

07B01, 07B03, 

07B02, 

 

<…> 

1.11.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

07B04 <…> 
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1.12.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

07B05, 07B08 <…> 

1.13.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

08B01 

 
<…> 

1.14.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

09B01, 09B02 <…> 

1.15.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

04B01,10B01 <…> 

1.16.  

FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

10B02, 10B03 <…> 

1.17.  
FF, TAA,VAP, SA, IE, AVK-K, AVK-V, 

SAT, SM, BK, MK, BAA, EL, ESS-VAS, 

UPP, UATS, TS-L, IS, BA, T, DOP 

10B04 <…> 

 Būvprojekta izstrādes pakalpojuma kopējā cena (I), bez PVN <…> 

II. Pārējie 

2.1.  DNSH principa novērtējums <…> 

2.2.  Siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķins <…> 

III.  Autoruzraudzība 

3.1.  Autoruzraudzība <…> 

Pakalpojuma kopējā cena (I+II+III) bez PVN <…> 

PVN (21 %) <…> 

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN, EUR <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Nolikuma 10.pielikums 

 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

1. Pakalpojuma apraksts:  

1.1. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un 

sasniedzamos rezultātus,  

1.2. piedāvāto izpildāmo darbu/pakalpojumu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to 

mijiedarbību,  

1.3. Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram 

izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,  

1.4. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,  

1.5. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,  

1.6. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts,  

1.7. Visu Pakalpojuma sniegšanai paredzēto speciālistu saraksts.  

 

Pakalpojuma apraksts sniedzams atsevišķi par būvprojekta izstādes stadiju un atsevišķi par 

autoruzraudzības veikšanu.  

 

2. Laika grafiks.  

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – projektēšanas 

uzdevumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, 

t.sk., būvprojekta izstrādes, būvprojekta saskaņošanas sākumu, beigas un ilgumu, un iesniegšanai 

būvvaldē. 

 

Atsevišķi no izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafika jāiesniedz cilvēkresursu 

noslodzes grafiks, kas ietver informāciju par visu pakalpojuma sniegšanai paredzēto speciālistu 

noslodzi.  

Laika grafikā nav jāiekļauj informācija par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.  

 

3. Riski iepirkuma līguma izpildei.  

Norādāmi potenciālie riski, kas var ietekmēt līguma izpildi, tai skaitā, izpildi Pasūtītāja un 

Pretendenta noteiktajos pakalpojumu izpildes termiņos:  

1) Ventilācijas projektēšana pa ēkām, 17 kārtas; 

2) DNSH principa novērtējums, Siltumnīcefekta izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķins; 

3) būvprojekta izstrādes termiņā, un Pretendenta piedāvātie risinājumi risku novēršanai. 

 

4. Cita informācija. 

Iesniedzama atbilstoši Pretendenta ieskatam.  
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Nolikuma 11.pielikums 

 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv 

<vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-

pasta adresi <e-pasta adrese> SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa 

“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” ēku ventilācijas sistēmu būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/166; turpmāk - atklāts konkurss) dokumentāciju – 

tehnisko informāciju (Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – projektēšanas uzdevums” 1. 

un 2.pielikums),  apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto tehnisko informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā 

ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, 

ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā shēmas un plānu informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 

 


