	[bookmark: _Hlk148602095]Apraksts:
	[bookmark: _Hlk68872214]SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Ēku (būvju) konstrukciju Lēpju ielā 2B, Rīgā, nojaukšana”
(identifikācijas numurs T.I.2024/73)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 12.jūnija plkst.11:00

	Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanas jautājumiem:
	SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Evija Barausa, tālr. 67088396,
e-pasta adrese: evija.barausa@rigasudens.lv   


Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 12.jūnija plkst.11:00, nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
1.1. Iepirkuma priekšmets ir ēku (būvju) konstrukciju nojaukšana (turpmāk – Darbi) Rīgā, Lēpju ielā 2B (turpmāk – Objekts), saskaņā ar darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un līguma projekta noteikumiem (Pielikums Nr.6), kā arī saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.2. Darbu izpildes laiks ir 3 (trīs) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2. OBJEKTA APSKATE:
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir iespēja veikt Objekta apskati. Objektu apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras pārvaldības daļas vecāko būvinženieri - projektu vadītāju Māri Verjanovu, tālr.67088424, e-pasta adrese: maris.verjanovs@rigasudens.lv. 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM:
3.1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3.2. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis ēkas vai inženierbūves ar kopējo būvtilpuma apjomu ne mazāku kā 100 m3 nojaukšanas darbus. 
3.3. Pretendents Darbu izpildei līguma darbības laikā var nodrošināt šādus speciālistus:
3.3.1. darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
3.3.2. darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
3.4. Pretendents var nodrošināt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu būvniecībā.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei.
4.2. Pretendenta pieredzes saraksts atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei. 
4.3. Pretendenta piedāvātā būvspeciālista un darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājumi atbilstoši Pielikumā Nr.4 pievienotajai veidnei.
4.4. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.5 pievienoto veidni, ievērojot šādas prasības:
4.1. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai dzēst kādu pozīciju;
4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata.
4.5. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
5.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 


6. PIELIKUMĀ:
Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums.
Pielikums Nr.2 - Pieteikuma veidne.
Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredzes saraksta veidne.
Pielikums Nr.4 – Būvspeciālista un darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne.
Pielikums Nr.5 - Finanšu piedāvājama veidne.
Pielikums Nr.6 - Līguma projekts.


Pielikums Nr.1
DARBA UZDEVUMS 
ēku (būvju) konstrukciju nojaukšanai Lēpju ielā 2B, Rīgā

1. Vispārīga informācija
SIA “Rīgas ūdens” valdījumā atrodas avārijas stāvoklī esošas būves Lēpju ielā 2B, Rīgā: 
1. Vienstāvu ķieģeļu mūra sūkņu stacija ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 001 (190,0m2), 
2. Vienstāvu ķieģeļu mūra rezervuārs ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 002 (267,8m2),
3. Vienstāvu ķieģeļu mūra rezervuārs ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 002-1 (50,0m2),
4. Vienstāvu ķieģeļu mūra rezervuārs ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 003 (267,7m2), 
5. Vienstāvu ķieģeļu mūra rezervuārs ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 004 (197,2m2), 
6. Vienstāvu ķieģeļu mūra saimniecības ēka ar kad. apzīmējumu 0100 103 2061 005 (83,9m2), turpmāk tekstā, visi objekti kopā saukti – Ēkas (kopējais apjoms 1056,6m2).

2. Veicamie darbi
Saskaņā ar šo darba uzdevumu Uzņēmējam jāveic Ēku virszemes konstrukciju nojaukšanu, kas ir daļa no būvprojektā paredzētā darba apjoma. Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk skartu piegulošo teritoriju. Nojaukto konstrukciju būvgružus jānokrauj nojaucamās Ēkas perimetra robežās. Būvgružu izvešana nav paredzēta.

Situācijas plāns
[image: Attēls, kurā ir karte, Aero fotogrāfija, aero, Skats no putna lidojuma

Apraksts ģenerēts automātiski]























 Pielikums Nr.2

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne
PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ 


1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētes “Ēku (būvju) konstrukciju Lēpju ielā 2B, Rīgā, nojaukšana” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ēku (būvju) konstrukciju nojaukšanas darbus Rīgā, Lēpju ielā 2B (turpmāk – Darbi), atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Apliecinām, ka:
2.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
2.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
2.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei;
2.6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
2.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1][1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1: [1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.] 

2.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;
2.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
2.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu;
2.13. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, būvdarbu vadītāja pienākumus veiks <būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs>.
3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.


	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>, <Datums, vieta>




Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma 3.2.punkta prasībām ir veicis šādus būvdarbus: 

	Nr. p.k.
	Veikto būvdarbu  īss apraksts, norādot nojauktās ēkas būvtilpumu
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un pabeigšanas gads un mēnesis
	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, amats, 
tālruņa numurs, 
e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<...>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





	
	<Pretendenta  paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>







PielikumsN.4

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Ēku (būvju) konstrukciju Lēpju ielā 2B, Rīgā, nojaukšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/73; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt ēku būvdarbu vadītāja pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.


Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>
<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>





Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne


DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par tirgus izpētes “Ēku (būvju) konstrukciju Lēpju ielā 2B, Rīgā, nojaukšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/73; turpmāk – Tirgus izpēte), nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora pienākumus. 


Apliecības Nr.<numurs>*
	Sertifikāta Nr.<numurs>[footnoteRef:2] [2:  Norāda, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis būvprakses sertifikātu.] 

<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>


*pieejamības apliecinājumam jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija.




Pielikums Nr.5

Finanšu piedāvājuma veidne

Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē.








		


Pielikums Nr.6 
Līguma projekts
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 
par ēku (būvju) konstrukciju Lēpju ielā 2B, Rīgā, nojaukšanu
(tirgus izpēte Nr.T.I.2024/73)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kurš darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _______________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, 
un
________________, reģ.Nr.____________, tās _________________________ personā, kurš darbojas uz ___________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) veic Pielikumā Nr.1 norādīt ēku nojaukšanu (turpmāk – Darbi).
1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
1.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

2. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
2.1. [bookmark: _Hlk128117189]Darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) nedēļas skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas.
2.2. Visu Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts. 
2.3. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju.
2.4. Uzņēmējs nojaukšanas darbus veic saskaņā ar būvvaldes apstiprinātiem Dokumentiem. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē nojaukšanas darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju. Pasūtītājs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Uzņēmēja saistību izpildi.

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
3.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs norādījis piedāvājumā Tirgus izpētei Nr.T.I.2024/73 (pievienots Pielikumā Nr.4).
3.2. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu nojaukšanas darbu vadītāju, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. 
3.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja nojaukšanas darbu vadītāja nomaiņu, norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic speciālista nomaiņu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam. 
3.4. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
3.4.1. visi darba drošības pasākumi būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;
3.4.2. tīrības nodrošināšana nojaukšanas darbu teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā;
3.4.3. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja nojaukšanas darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma;
3.4.4. pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas iespējamo bojājumu, t.sk. teritorijas labiekārtojuma, novēršana;
3.4.5. visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu izziņas par ēku/inženierbūvju neesību. 
3.5. Uzņēmējam jābūt noslēgtam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Darbu izpildes laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4. LĪGUMA CENA, DARBU PIEŅEMŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma kopējā cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ______________ (___________________________ euro un ____ centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2. PVN tiek piemērots Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma kopējā cenā ir iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.
4.3. Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas Uzņēmējs sagatavo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Aktu par Darbu izpildi (aktu formas pievienotas Pielikumā Nr.3), kurus iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā minētos aktus paraksta vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu.
4.4. Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam vai normatīvo aktu prasībām.
4.5. Līguma 4.3.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.
4.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts, ievērojot Līguma 4.3. punkta noteikumus.
4.7. Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. 

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot  līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma kopējās cenas dienā, bet ne vairāk kā 10% no šīs cenas.  Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summas, kas Uzņēmējam pienākas saskaņā ar Līgumu.
5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. 
5.3. Līguma 5.1.punktā minētais līgumsods par Līgumā noteiktā termiņa kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir:
5.3.1. papilddarbi, ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir konstatējis nepieciešamību tādus veikt un par to informējis Uzņēmēju. Papilddarbu izpilde tiek veikta tikai pēc attiecīgas vienošanās noslēgšanas;
5.3.2. būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu noteiktie ierobežojumi;
5.3.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 

6. LĪGUMA DARBĪBA 
6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 5 (piecām) darba dienām. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summu un līgumsodu.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus, ja:
6.3.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas;
6.3.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
6.3.3. Uzņēmējs veic Darbus, neievērojot Līguma, normatīvo aktu vai Dokumentu  prasības;
6.3.4. Uzņēmējs veic Darbus, nepildot Līguma 3.punktā  minētās saistības;
6.3.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
6.3.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs;
6.3.7. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
6.3.8. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
6.4. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
7.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
7.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
7.3. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīds tiek izšķirts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
7.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
7.6. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildē ir ____________________.
7.7. Pieņemt Darbus, parakstot Līgumā minētos aktus tiek pilnvarots ______________.
7.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ________________.
7.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
7.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ______________ lapām ar Pielikumu Nr.1 uz ___________ lapām, Pielikumu Nr.2 uz _________lapas, Pielikumu Nr.3 uz _______ lapām un Pielikumu Nr.4 un tiek parakstīts elektroniski. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI



DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU





 
Pielikums Nr.3



DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā 202_. gada ___. ___________

	OBJEKTU NOSAUKUMI
	

	ADRESE
	

	Līguma Nr. un datums
	

	Līguma priekšmets
	



	PASŪTĪTĀJS :
	SIA „Rīgas ūdens”
	UZŅĒMĒJS: 
	



Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:
1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 202_. noslēgto līgumu Nr.________. 
2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm, to kopsumma ir ________EUR bez PVN
3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš 	
4. Būvdarbu izpildes datums 	
5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________.
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem.
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) apmērā.
8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.
9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________).
Piezīmes :___________________
Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi.
	






Pušu paraksti:

Pieņēma                                                 Nodeva:
PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS
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Līgums Nr.
Vienības 
izmaksas 
saskaņā ar 
tāmi
Kopā uz visu 
apjomu
Kopā
Summa 
Summa 
Darba alga
Būvizstrādājumi
Mehānismi
Summa 
Kopā
Summa 
Darba alga
Būvizstrādājumi
Mehānismi
Summa 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Uzņēmējs:
Darbus apstiprina Būvuzraugs:
Pasūtītājs:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
datums
datums
datums
Būvuzņēmēja nosaukums
Būvuzrauga nosaukums
Pasūtītāja nosaukums
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas amats
Paraksttiesīgās personas amats
Paraksttiesīgās personas amats

Nr. 
p. k.
Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 
vien.
Paveiktais 
apjoms
Daudzums
RŪ materiāli*
Atskaites periods no             līdz
Objekta nosaukums:  
Objekta adrese:
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 
Akts Nr.

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Izpildīts līdz atskaites 
periodam
Paveiktais 
apjoms
Atlikums
Izpildīts KOPĀ
Kods
Atlikuma 
apjoms
Izpildīts atskaites periodā

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods.
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