	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Kanalizācijas pievada izbūve Graudu ielā 7, Rīgā”
(identifikācijas Nr. T.I.2024/98)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 2.augusta plkst.14:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Monika Kristīne Sondore, tālr. 67 088 384,
e-pasta adrese: monika.sondore@rigasudens.lv  


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2024.gada 2.augusta plkst.14:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 
Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas pievada izbūve (turpmāk – Būvdarbi) Rīgā, Graudu ielā 7 (turpmāk - Objekts) saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VIZARH” izstrādātā būvprojekta “Viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pārbūve” ŪKT sadaļu (ŪKT sadaļas izstrādātājs SIA “Akvaleks projekts) (turpmāk – būvniecības ieceres dokumentācija), tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma (Pielikums Nr.2) un līguma projekta noteikumiem (Pielikums Nr.5), kā arī saistošo normatīvo aktu prasībām.
Būvdarbu izpildes laiks ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Darbu nodošanas-pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no akta par būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas dienas. 

ATLASES PRASĪBAS:
1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) pilsētās vai apdzīvotās vietās ir izpildījis 1 (vienu) būvdarbu vai būvniecības līgumu, kurā ir veicis ārējo (centralizēto) pašteces kanalizācijas tīklu būvdarbus ar atvērtās tranšejas metodi. Būvdarbu vai būvniecības līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
3. Pretendents Būvdarbu izpildei var nodrošināt šādus specialistus:
2.1. atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
2.2.  ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts pieteikums saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Pielikumā Nr.8 pievienoto veidni.
4. Būvspeciālistu pieejamības apliecinājumi saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
5. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni, ievērojot šādas prasības:
4.1. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai dzēst kādu pozīciju;
4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata;
4.3. Finanšu piedāvājumā jāparedz maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar  Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”  (turpmāk - maksa par ceļa elementu lietošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par ceļa elementu lietošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajai maksai par ceļa elementu lietošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu;
4.4. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs nodrošina šādus būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus): lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) ar SIA “Rīgas ūdens” logo.
  	Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
5. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts atbilstoši Pielikumā Nr.6 pievienotajai veidnei.

DOKUMENTU SAŅEMŠANA:
Būvprojekta 2.kārtas dokumentāciju elektroniskā formātā iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu monika.sondore@rigasudens.lv, pievienojot pretendenta parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu (skatīt Pielikumu Nr.7) par pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.5 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko kopējo cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

PIELIKUMĀ:
1. Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;
2. Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 13 (trīspadsmit) lapām;
3. Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas;
4. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas;
5. Būvdarbu līguma projekts uz 7 lapām;
6. Būvizstrādājumu saraksts uz 1 lapas;
7. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas;
8. Pretendenta pieredzes saraksta veidne uz 1 lapas.
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Pielikums Nr.1

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne
PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI 


1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Kanalizācijas pievada izbūve Graudu ielā 7, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2024/98; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt kanalizācijas pievada izbūvi Rīgā, Graudu ielā 7, atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk - Būvdarbi).
2. Apliecinām, ka:
2.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
2.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
2.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Būvdarbu izpildei;
2.6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.7. apzināmies Tirgus izpētes noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;
2.8. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Būvdarbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.9. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
2.10. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2][1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [2: [1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei. ] 

2.11. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;
2.12. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
2.13. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
2.14. Tirgus izpētes noteikumos norādīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, skaitot no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvspeciālistu pieejamības apliecinājumi uz <lapu skaits> lp.
2. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.
3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts <lapu skaits> lp.

	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>



Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.



Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

[bookmark: _Toc66872796]1. LĪGUMA APJOMS 
Centralizētās kanalizācijas pievada izbūve objektam Graudu ielā 7. Būvprojekts “Viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pārbūve” ir sadalīts kārtās. Kanalizācijas pievada izbūve ir paredzēta būvprojekta 2.kārtā “UKT tīkli Graudu ielas sarkanajās līnijās”.
[bookmark: DOCUMENT_NAME]Veikt sadzīves kanalizācijas pievada izbūvi Graudu ielā 7, Rīgā, saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un SIA “Akvaleks projekts”, reģ.Nr.40103649400, izstrādāto būvprojekta 2. kārtu.

Projekta ietvaros jāizbūvē:
1. kanalizācijas tīkli:
1.1. PP monolītsienu caurule OD200mm ~ 16m. 
1.2. Sadzīves kanalizācijas dzelzsbetona skataka;
1.3. Asfaltbetona segums ~57m2.

Pēc līguma noslēgšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīmes saņemšanai BIS sistēmā.
Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas, parakstot atbilstošu aktu, nodod un Pakalpojuma saņēmējs ar aktu pieņem Pieslēguma ierīkošanas būvdarbu būvlaukumu.
Būvdarbu veicējs, pēc būvdarbu pabeigšanas, BIS sistēmā sagatavo iesniegumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, pievienojot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju.
Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

2. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. [bookmark: _Toc66872798]
2. 
2.1. Dati par Būvlaukumu 
Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas atkārtoti jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. 
Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi.

2.2. [bookmark: _Toc137569705]Darbu izpildes ierobežojumi
Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas jāiesniedz Pasūtītāja norīkotajam projekta vadītājam zināšanai.
[bookmark: _Toc66872799] 
2.3. Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu
Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši Rīgas domes 12.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām .
Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās.
Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti.

2.4. [bookmark: _Toc66872800]Pievadu / pieslēgumu izvietojums
Sadzīves kanalizācijas pievads Graudu ielā tiek izbūvēts līdz sarkanajai līnijai, pieslēguma vietā paredzot izbūvēt kanalizācijas kontrolaku.

2.5. [bookmark: _Toc66872801]Būvdarbu veicēja darba teritorija 
Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Būvdarbu veicējam. 

2.6. [bookmark: _Toc66872802]Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem 
Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam.
Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam (ja, tāds tiks piesaistīts būvdarbu gaitā) un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās. 
Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā, JA TAS NEPIECIEŠAMS. 
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja rēķina.
	
2.7. [bookmark: _Toc66872803]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
[bookmark: _Hlk169534069]Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam nepieciešams saskaņot būvdarbu plānus ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpu un mobilitātes departamentu, kā arī nodrošināt transporta līdzekļu kustību, nepieciešamības gadījumā izbūvējot pagaidu apbraucamos ceļus.

2.8. Fotogrāfijas un videoieraksti 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par: 
1) to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī darbu progresam; 
2) kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem uz katriem tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla Nr.);
Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai: 
1) Objekta nosaukums, 
2) Fotogrāfijas numurs, 
3) Fotografēšanas datums, 
4) Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu,
5) Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē. 

2.9. [bookmark: _Toc66872804]Aizsardzība pret bojājumiem 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības. 
Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību. 
Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai. 

2.10. [bookmark: _Toc66872805]Pagaidu būves un piekļūšana 
Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.  
Ceļu un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 
Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu notekūdens pārsūknēšanas iekārtas u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 

2.11. [bookmark: _Toc66872806]Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam 
Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai.
 
2.12. [bookmark: _Toc66872807][bookmark: _Toc66872808]Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā 
2.12.1. Sanitārās iekārtas 
Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā. 

2.12.2. [bookmark: _Toc66872809]Gruntsūdens novadīšana
Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku/uzturētāju. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija.

2.12.3. [bookmark: _Toc66872810]Laukumi atkritumu izvietošanai 
Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama. 

2.12.4. [bookmark: _Toc66872811]Būvlaukuma tīrība 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. 



2.12.5. Koku aizsardzības vadlīnijas, plānojot un veicot būvdarbus
Būvdarbus koku tuvumā veikt atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadlīnijām: “KOKU AIZSARDZĪBAS VADLĪNIJAS, PLĀNOJOT UN VEICOT BŪVDARBUS” (https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.2023.pdf).

2.13. [bookmark: _Toc66872812][bookmark: _Toc66872813]Uzkopšana 
2.13.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 
Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām.

2.13.2. [bookmark: _Toc66872814]Ceļu aprīkojums 
Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. 
Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas. 

2.14. [bookmark: _Toc66872815]Ielu un ietvju šķēršļi 
Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. 
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. 
Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā. 

2.15. [bookmark: _Toc66872816]Esošās komunikācijas 
Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. 
Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem. 
Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam.
Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam. 
Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma novēršanu. 
Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu.
Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības.


3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA
3.1. Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir:
3.1.1. Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
b) akas pa to diametriem un materiāliem,
c) mezglu detalizācija,
d) ceļu segums
e) u.c.
3.1.2. Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons).
3.1.3. Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
b) akas pa to diametriem un materiāliem.
3.1.4. Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti BIS sistēmā,
3.1.5. Fotofiksācija atbilstoši 1.8.punktā norādītajām prasībām.
3.1.6. Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti.
3.2. Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai tīklu metrāžai, veidgabalu izmērus, neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā.

4. BŪVMATERIĀLI
Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, jābūt jauniem un nelietotiem. 
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.


5. PĀRBAUDES
5.1. Kanalizācijas tīkls:
[bookmark: _Toc35430824][bookmark: _Hlk127376615]Cauruļvadu skalošana. 
CCTV. CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.
5.2. Grunts sablīvējuma pārbaude
Grunts sablīvējuma pārbaudes veicamas pa tranšejas slāņiem, skaidri un nepārprotami ģenerālplānā identificējot pārbaudes veikšanas vietu. Pārbaudes veicamas šādos veidos visus mērījumus uzrādot tabulā:
[image: ]
5.2.1. esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu;
5.2.2. pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
5.2.3. apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu;
5.2.4. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. 
5.2.5. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 10 tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim
5.2.6. Salizturīgā slāņa un uzbērto šķembu slāņa nestspējas pārbaudes ar statisko plātni vai brīvi krītošā svara deflektometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem.

Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju!

6. [bookmark: _Toc32851274]BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS
6.1. [bookmark: _Toc32851275] Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) veidojama atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500.
Esošos un no jauna izbūvētos posmus/elementus ūdensvada/kanalizācijas/ spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām.

6.2. [bookmark: _Toc32851277]Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei).
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju norādīt visiem cauruļvadiem.
Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, piesaistes;
Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs lielāks par 1m, izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras.
Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem.
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais pašteces kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto pašteces kanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētā pašteces kanalizācijas posmu attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu.
Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 
· akas diametrs, materiāls;
· šahtas izmēri, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā).
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tā ir pašteces izpildmērījuma plāna (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg.




[bookmark: _Toc32851280]Tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma Pielikums Nr.1
Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības
	Nr.
	Noformēšanas prasības
	Papildinformācija
	Piemērs Nr.

	Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par ūdensvada diametru
	ADTI specifikācija. 
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	2.
	Dati par ūdensvada materiālu
	ADTI specifikācija  
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	3

	3.
	Ūdensvada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	4.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	3

	5.
	Cauruļvada augšas augstums ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam sākumā un beigās, remontskavas, diametra maiņas vietā)
	ADTI specifikācija
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	2, 3

	6.
	Virszemes elementu – ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums
	ADTI specifikācija
	1, 2, 3

	7.
	Augstums aizbīdņa un hidranta pazemes elementam (objektam)
	Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas
	2

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti (diametrs, materiāls), veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
· Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas vada līdz pievada gala punktam (piederības maiņas punktam).
	1, 2, 3

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Pievadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	1, 2, 3

	Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par kanalizācijas vada diametru
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	2.
	Dati par kanalizācijas vada tekni
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu.
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	3.
	Dati par kanalizācijas vada materiālu
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	5

	4.
	Kanalizācijas vada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	5.
	Kanalizācijas vada tecēšanas virziens
	ADTI specifikācija
	4, 5

	6.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	

	7.
	Virszemes elementu – aku augstums
	ADTI specifikācija
	4, 5

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	· Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot līnijas, polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Kanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves kanalizācijas posmi veidojami no skatakas līdz skatakas centriem;
· Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
	4, 5

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Izvadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	4, 5



Piemērs Nr.1
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Piemērs Nr.2
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Piemērs Nr.3
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Piemērs Nr.4
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Piemērs Nr.5
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Pielikums Nr.3


Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Kanalizācijas pievada izbūve Graudu ielā 7, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/98; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par kanalizācijas pievada izbūvi Rīgā, Graudu ielā 7, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja> pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.


Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>
<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>






Pielikums Nr.4
Finanšu piedāvājuma veidne
Finanšu piedāvājums MS Excel formātā pievienots atsevišķā datnē.



Pielikums Nr.5

Līguma projekts

[bookmark: jj]Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par kanalizācijas pievada izbūvi Graudu ielā 7, Rīgā
(Tirgus izpēte Nr.T.I.2024/98)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________ personā, kur_ darbojas ___________ pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
________, reģ.Nr.__________, tās __________ personā, kur__ darbojas uz ______ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā - Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Uzņēmējs veic kanalizācijas pievada izbūvi (turpmāk - Darbi) Rīgā, Graudu  ielā 7 (turpmāk - Objekts)  saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VIZARH” izstrādātā būvprojekta “Viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pārbūve” (BIS lietas Nr. BIS-BL-491699-46513) 2.kārtu “UKT tīkli Graudu ielas sarkanajās līnijās” (kārtas izstrādātājs SIA “Akvaleks projekts”), turpmāk – BID, un Pasūtītāja darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un Uzņēmēja piedāvājumu iepirkumam ar identifikācijas Nr.T.I.2024/98.
0. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības Darbu uzsākšanai un saņem visus saskaņojumus Darbu veikšanai, ja tādi nepieciešami. 
0. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

1. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
1. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts:
0. būvdarbu izpildei - 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas;
0. Darbu –nodošanas-pieņemšanas akta iesniegšanai Pasūtītājam - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Akta par Darbu pabeigšanu Objektā abpusējas parakstīšanas dienas. 
1. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. 
1. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildus vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
2. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;
2. tādu apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
1. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas līdz Darbu uzsākšanai ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
1. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāja kontaktpersonu.
1. Ja Darbu izpildes laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Līgumā Pielikumā Nr.1 norādītajiem Darbu apjomiem un faktisko situāciju un šajā sakarā Darbu izpildei ir nepieciešams veikt papildu (neparedzētus) darbus, kuri nav minēti Līgumā, Līguma Pielikumā Nr.1 un BID, Uzņēmēja būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja kontaktpersona paraksta Fakta konstatācijas aktu (veidne Pielikumā Nr.3), kurā norāda konstatētās neatbilstības.  
1. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja iepirkuma ar id.Nr.T.I.2024/98 norādītus vai ar Pasūtītāja kontaktpersonu un Būvuzraugu saskaņotus būvizstrādājumus.
1. Par Būvdarbu pabeigšanu Objektā Uzņēmējs paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai. Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja veikti visi Līgumā, Līguma Pielikumā Nr.1, BID un Fakta konstatācijas aktā (ja tāds tika parakstīts) paredzētie darbi un attiecībā uz tiem ir veiktas Pielikumā Nr.1 noteiktās pārbaudes un pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. 
1. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja kontaktpersona, un Būvuzraugs veic Būvdarbu izpildes vietas apsekošanu. 
1. Ja apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka Objektā visi Darbi pabeigti un ir veiktas Līgumā minētās pārbaudes, Uzņēmēja būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja kontaktpersona, Būvuzraugs un Būvniecības ierosinātājs (Objekta īpašnieks) paraksta Aktu par Darbu pabeigšanu Objektā. 
1. Uzņēmējs pēc Akta par Darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju un veic nepieciešamās darbības  ierīkoto pievadu nodošanai ekspluatācijā. Pēc pievadu nodošanas ekspluatācijā, kad Rīgas pilsētas būvvalde BID veikusi atzīmi, kas apstiprina, ka Objekts izbūvēts atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošajai būvniecības dokumentācijai, un atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, Uzņēmējs un Pasūtītājs par Objektu paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. 
1. Akta par Darbu pabeigšanu Objektā vai Darbu nodošanas – pieņemšanas parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc pievadu nodošanas ekspluatācijā. 

1. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
2. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
2. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
1. visi darba drošības pasākumi Darbu izpildes vietā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar Darbiem, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;
1. tīrības nodrošināšana Darbu veikšanas zonā visā Darbu izpildes laikā;
1. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma;
1. pēc Darbu pabeigšanas iespējamo Uzņēmēja radīto bojājumu novēršana.

1. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
3. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam un tā personālam netraucētu piekļuvi Darbu veikšanas zonai un Darbu veikšanu ar Pasūtītāju saskaņotajā Darbu izpildes laikā.

1. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4. Līguma cena par Darbu izpildi Objektā noteikta EUR ____ (________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN). PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Līguma cena Objektā veicamajiem Darbiem atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam iepirkumam ar id.Nr.T.I.2024/98 (Pielikums Nr.__).
4. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD‑23‑2771‑lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas EUR _________ (___________ euro un __ centi), neskaitot PVN, apmērā.
4. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītas izmaksas, tai skaitā darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu izpildes izdevumu izmaksas, tādējādi Līdzēji vienojas, ka Līguma cena ir fiksēta un netiks grozīta. 
4. Pasūtītājs samaksu par Objektā veiktajiem Darbiem veic šādā kārtībā:
5.4.1. 50% (piecdesmit procenti) no faktiski veikto Darbu summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par Darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;
5.4.2.	galīgais norēķins par Darbu izpildi Objektā tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 
4. Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj Līguma 5.4.1.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 5.4.1.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.
4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem, materiāliem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi.

1. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
5. Darbu garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta par Objektu abpusējas parakstīšanas dienas. Darbos izmantoto materiālu un uzstādīto būvizstrādājumu garantijas laiks - ne mazāks par ražotāja noteikto.
5. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu.
5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Garantijas saistību izpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līgums summas par katru nokavējuma dienu, bet nepārsniedzot 10% no minētās summas.
5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Garantijas saistību izpildes.

1. LĪGUMA GROZĪJUMI
6. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas Darbu apjomā vai termiņos, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
6. Visi grozījumi un papildinājumi pie Līguma ir noformējami rakstveidā kā pielikumi Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

1. PUŠU ATBILDĪBA
7. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Darbu izpildes termiņu Objektā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no minētās summas. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.
7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
7. Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.
7. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.
7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.4.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam tiek nodoti, un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.
7. Līguma 8.5.punktā paredzētajā gadījumā, Uzņēmējs nodrošina, lai Objekts paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvus aktus par būvniecības darbu apturēšanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.

9. LĪGUMA DARBĪBA
1. 
8. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām vai Darbus veic, nepildot Līguma 3.2.punktā minētās saistības. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto tiešo zaudējumu summu un līgumsodu.
8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
8. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
1. 
9. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risina sarunu ceļā.
9. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
9. Pasūtītāja kontaktpersona, kura, tai skaitā, pilnvarota parakstīt Fakta konstatācijas aktu, ir _________, tālr.: _______, mob.tālr.: _________, e-pasta adrese: ____________. 
9. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē, kura ir pilnvarota pieņemt Darbus un parakstīt Aktu par būvdarbu pabeigšanu Objektā un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ir  _________. 
9. Uzņēmēja kontaktpersonas Līguma izpildē ir _____________.
9. [bookmark: _Hlk78832552]Līgums ir sagatavots uz __ (___) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz __ (______) lap__, Pielikumu Nr.2 uz __ (____) lap__, Pielikumu Nr.3 uz __ (____) lap_ Pielikumu Nr.4 uz __ (____) lap_un elektroniski parakstīts. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU
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Līguma projekta Pielikums Nr.3

DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā								202_.gada ___. ___________

	OBJEKTU NOSAUKUMI
	

	ADRESE
	

	Līguma Nr. un datums
	

	Līguma priekšmets
	



	PASŪTĪTĀJS :
	SIA “Rīgas ūdens”
	UZŅĒMĒJS: 
	



Darbu nodošanas - pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:
1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.202_. savstarpēji noslēgto darbu līgumu Nr.________. 
1. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm. 
1. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš 				;
1. Faktiskais darbu izpildes datums 				;
1. Izpildīto darbu veids - _____________.
1. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.
1. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 4.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) bez PVN. 
1. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir __.__.202_. noslēgtā  līguma Nr.____  neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā:
	 1.
2. 
	Darbu izpilddokumentācija
Akts par darbu izpildi

	
	


Pušu paraksti:

Pieņēma:				Nodeva:
PASŪTĪTĀJS:			UZŅĒMĒJS:	
	
	








Līguma projekta Pielikums Nr.4

Akts par fakta konstatāciju
Rīga, ______.gada __.____________

Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Būvdarbu līguma  numurs un noslēgšanas datums __________________________
_____________________________________________________________________
Apsekojot Objektu:
Uzņēmēja pārstāvis: 	_________________	________________
Pasūtītāja pārstāvis  :	_________________	________________
konstatēja ka :
	


Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis vienojās, ka pieslēguma ierīkošanas nodrošināšanai ir nepieciešams veikt šādus papildu darbus: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Plānotais papildu darbu izpildes laiks ir:__________________________________
Akts sastādīts 4 (četros) eksemplāros uz 1 lapas, pa diviem eksemplāriem Uzņēmēja pārstāvim un pārējiem apsekojuma dalībniekiem pa vienam eksemplāram katram. 

Uzņēmēja pārstāvis: 			 				
Pasūtītāja pārstāvis :						
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Pielikums Nr.6
Būvizstrādājumu saraksts

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	Tehniskie parametri

	1. 
	Kanalizācijas cauruļvadi: 
	
	
	
	
	

	1.1 
	PP caurule ar uzmavu OD200x175, SN8
	
	
	
	
	

	2. 
	Akas 
	
	
	
	
	

	2.1 
	Dz. bet. aka Ø1500 ar pārsegumu un pamatni (no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 (vai ekvivalents) ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei; blīvējums atbilstoši LVS EN 681 (vai ekvivalents);  aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101 (vai ekvivalents)) 
	
	
	
	
	


* Visi tabulā minētie materiāli ir jāpiedāvā saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” prasībām https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem. 
** Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 



Pielikums Nr.7


KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS


Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VIZARH” izstrādātā būvprojekta “Viendzīvokļa dzīvojamās ēkas pārbūve” (BIS lietas Nr. BIS-BL-491699-46513) 2.kārtu “UKT tīkli Graudu ielas sarkanajās līnijās” (kārtas izstrādātājs SIA “Akvaleks projekts”) (turpmāk – BID), apņemas:
1) neizpaust trešajām personām SIA “Rīgas ūdens” nodoto BID informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.




<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>


Pielikums Nr.8

Pretendenta pieredzes saraksta veidne

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS



	Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs > ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus: 

	Nr.
p.k.
	Veikto būvdarbu īss apraksts, norādot darbu izpildes vietu, cauruļvadu veidu, izbūves metodi 
	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā  gads un mēnesis
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, amats, 
tālruņa numurs, 
e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<...>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta>  
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1 gadijums: Ja aizbinis atrodas tiei uz vada finas
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2 gadijums: Ja aizbinis virszemé i nobidits attieciba pret vada finiju
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3 gadijums: Ja notiek posma maina vai izbive un
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1 gadijums: Ja vads tiek izvilkts caur akas centru
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2 gadijums: Ja vads ir nobidits pazemé attieciba pret virszemes akas simbola centru
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