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Apraksts: 

Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē 

“Remonta darbi Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 5. korpusā” 

(identifikācijas Nr.T.I.2026/79)  

(projekta ID Nr. 26.6.05.0006) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  Līdz 2026.gada 22.aprīļa plkst.11:00 

Kontaktpersona: 

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā 

juriskonsulte – tirgus izpēšu vadītāja Evita Liškovska,  

tālr. 27772894, e-pasta adrese: tirgusizpete@rigasudens.lv     

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2026.gada 22.aprīļa plkst.11:00 nosūtot savu piedāvājumu uz 

e–pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.  

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz tirgus izpētes 

uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents 

piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e–pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta 

derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

1.1. Iepirkuma priekšmets ir remonta darbi Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5. korpusa, 

telpās nr. 20., 21., 22. un 23 (turpmāk – Objekts) saskaņā ar tehniskās specifikācijas – darba 

uzdevuma (Pielikums Nr.2) un līguma projekta noteikumu (Pielikums Nr.7), kā arī saistošo 

normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Darbi). 

1.2. Darbu izpildes laiks ir 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un visas ar Darbu izpildi saistītās izpilddokumentācijas 

iesniegšana Pasūtītājam.  

 

2. ATLASES PRASĪBAS: 

2.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

2.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus 

darbus telpām ar kopējo platību vismaz 50 m2 (piecdesmit kvadrātmetri). 

Ja darbi veikti kā remonta darbi, tiem jābūt pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem no pasūtītāja 

puses, ja darbi veikti kā būvdarbi – tiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

2.3. Pretendents Darbu izpildei var nodrošināt šādus speciālistus: 

2.3.1. atbildīgo darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ēku būvdarbu 

vadīšanā un būvuzraudzībā; 

2.3.2. darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi 

saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”. 

Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu abām 2.3.punktā minētajām speciālistu pozīcijām. 

2.4. Pretendents var nodrošināt būvniecības visu risku apdrošināšanu (CAR) uz pilnu līguma 

summu uz periodu līdz izpildīto Darbu nodošanai Pasūtītājam. 

 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

3.1. Pretendenta parakstīts pieteikums saskaņā ar Pielikumā Nr.1 pievienoto veidni. 

3.2. Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni. 

3.3. Aizpildīti un parakstīti pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 

Pielikumā Nr.5 pievienoto veidni, kuriem pievienoti speciālistu kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti (prasība par dokumentiem attiecas uz 2.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu). 

mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
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3.4. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.7 pievienoto veidni, 

ievērojot šādas prasības: 

3.4.1. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā to labot, papildināt vai 

dzēst kādu pozīciju; 

3.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 

3.5. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no Darbu izpildes kalendārā grafika, saskaņā ar Pielikumā 

Nr.2 pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un Pielikumā Nr.3 pievienotajām 

tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām. 

 

4. OBJEKTA APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti ir jāveic Objekta apskati. Pretendentam 

Objekta apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras pārvaldības 

daļas Vecāko būvinženieri - projektu vadītāju Māri Verjanovu, tālr. 26154544, e–pasta adrese:  

maris.verjanovs@rigasudens.lv.   

Ja pretendents ir veicis Objekta apskati tirgus izpētes Nr.T.I.2026/29 ietvaros, atkārtota Objekta 

apskate nav jāveic. 

 

5. VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.7 pievienotajam līguma 

projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un 

būs ar viszemāko kopējo cenu. 

5.2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un 

līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt 

grozījumus.  

 

6. PIELIKUMĀ: 

Pielikums Nr.1 – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne; 

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums; 

Pielikums Nr.3 – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas; 

Pielikums Nr.4 – Pretendenta pieredzes saraksta veidne; 

Pielikums Nr.5 – Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne; 

Pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājuma veidne (pievienota atsevišķā MS Excel datnē) 

Pielikums Nr.7 – Līguma projekts. 

  

mailto:maris.verjanovs@rigasudens.lv
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Pielikums Nr.1 
 

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne 

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI  

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), 

iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Remonta darbi Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 

1, 5. korpusā” (identifikācijas Nr.T.I.2026/79; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt remonta 

darbus Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpusā, atbilstoši uzaicinājumam, tā 

pielikumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Darbi). 

2. Apliecinām, ka: 

2.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa; 

2.2. Pretendentam nav Latvijā Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu 

(nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro un 00 centi); 

2.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts; 

2.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;  

2.5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un 

Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei; 

2.6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2.7. apzināmies Tirgus izpētes noteikumos norādīto Darbu un šo Darbu izpilddokumentācijas 

sagatavošanas specifiku un apjomu; 

2.8. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā 

norādītajā laikā un apjomā; 

2.9. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes 

ietvaros; 

2.10. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

2.11. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 

neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes 

vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai 

pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti; 

2.12. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

2.13. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to 

saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu; 

2.14. Tirgus izpētes noteikumos norādīto Darbu, pielietoto materiālu un izstrādājumu garantijas 

termiņš ir 3 (trīs) gadi, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas dienas. 

3. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu 

(turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodek

ss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu 

 
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus 

izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.  

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
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tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros 

Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki 

un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e–pasta adrese>. 

 

Pielikumā:  

1. Pretendenta pieredzes saraksts uz <lapu skaits> lp 

2. Speciālistu pieejamības apliecinājumi uz <lapu skaits> lp. 

3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp. 

4. Tehniskais piedāvājums uz <lapu skaits> lp. 

 

 

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas. 

 

  

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e–pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Pielikums Nr.2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 
 

1. Vispārīgā informācija: 

Nr. p.k. Nosacījums Informācija 

1. Objekta nosaukums, adrese Remonta darbi Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. 

korpuss, Rīga (kad. Nr. 010 0009 0025 005), telpas nr. 20., 21., 

22. un 23. 

2. Pasūtītājs, adrese, tālrunis SIA “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035, 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050. 

3. Inženierbūves galvenais 

izmantošanas veids 

Remontējamo telpu līdzšinējais lietošanas veids bijis garāža, 

darbnīcas un kabinets, kopā ap 65.6 m2 platībā. 

4. Būvniecības veids Vienkāršota telpu atjaunošana 

5. Kvalitātes prasības, garantija 1) Būvdarbiem, materiāliem, iekārtām un aprīkojumam tiek 

nodrošināta 3 gadu garantija; 

2) Paredzēt iekārtu un sistēmu izvēli, lai būtu iespējama to 

kvalitatīva apkalpošana ar pieejamām rezerves daļām arī 

pēc garantijas periodā. 

6. Izpildītāja pamatuzdevumi 1) Kvalitatīvi un līgumā paredzētajā termiņā veikt 

remontdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un 

līgumam. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

jānovērš visi defekti, kas radušies būvdarbu veikšanai 

izmantotajiem piebraucamajiem ceļiem; 

2) Remontdarbi izpildāmi atbilstoši līguma nosacījumiem, 

Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, kā 

arī citiem normatīvajiem aktiem. 

7. Izpildītāja galvenie veicamie 

būvdarbi un darbi 

1) Demontāžas darbi – iekārtas, konstruktīvie elementi, 

esošā apdare, grīdas pīrāgs, esošā elektroinstalācija un to 

elementi, apkures sistēma un tās elementi, UK tīkli, 

durvis, logi un vārti; 

2) Montāžas darbi – jaunas elektroinstalācijas izveide, 

elektroinstalācijas apsaiste (gaismekļi, slēdži, automātu 

drošinātāji, rozetes) iekārtu pieslēgumi, elektrosadalni 

izbūvēt telpā Nr. 20 un no sadalnes izbūvēt līnijas uz 

katru telpu, gaismekļiem, rozetēm, pieslēgumus 

iekārtām izbūvēt atsevišķās  līnijās, paredzot katrai līnijai 

savu drošinātāju.     

    Jaunas apkures cauruļu trases izbūve, armatūra, 

veidgabali, tērauda radiatori, termogalvas, sistēmas 

atgaisošana uzpildīšana, balansēšana, pieslēguma vietās 

uzstādīt noslēgarmatūru. 

    Jaunas ūdens vada trases izbūve uz izlietnēm, esošā 

ūdens vada pārbūve. Ūdens boileri novietot telpā Nr. 20, 

veidojot sazarojumu uz telpām Nr. 22 un Nr. 23.  

     Izbūvēt jaunu kanalizācijas tīklu izlietnēm, pārbūvēt 

esošo kanalizācijas maģistrālo guļvadu. 

     Ūdens un apkures sistēmas izveidei izmanto daudzslāņu 

caurules. 

3) Sienu apdare – Krāsots, dubultais ģipškartons uz metāla 

karkasa. 

4) Grīdas – betons (Estrich), veidojot līmeņu izlīdzinošo 

slāni. 
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5) Griesti – piekaramo griestu sistēma, iebūvējot 

gaismekļus.Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un 

izpilddokumentāciju. 

6) Nodot visu Objektu ekspluatācijā Pasūtītājam. 

8. Izpildītājam jānodrošina Darbaspēks, montāžas iekārtas, transports, uzstādīšana, 

garantijas remonts, apmācības, uzstādīto iekārtu lietošanas 

instrukcijas jānodrošina valsts valodā. 

9. Lietošanas prasības Iesniegt uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumus un 

lietošanas instrukcijas. Veikt Pasūtītāja personāla apmācību. 

 

2. Piedāvājuma sagatavošanas un Darbu izpildes noteikumi: 

2.1. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām 

būvdarbu uzsākšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā. 

2.2. Pretendentam ir pienākums pārbaudīt visas dokumentācijas pareizību un nekavējoties paziņot 

Pasūtītājam par visām nepilnībām vai nepieciešamajiem precizējumiem. 

2.3. Pretendenta pienākums ir iepazīties ar Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,  

paredzēt un veikt visas nepieciešamās darbības Darbu kvalitatīvai un pilnīgai izpildei saskaņā ar 

līguma noteikumiem.  

2.4. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi un materiāli, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti 

sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs vai materiāls 

nav īpaši uzsvērts vai pieminēts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir 

jāievērtē visi darbi un materiāli, kā arī viss nepieciešamais, kas vajadzīgs būvlaukuma 

funkcionēšanai, būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu 

novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiks atzīta.  

2.5. Pretendentam atbilstoši esošajai faktiskajai situācijai un to apjomiem ir jāsagatavo  tāmes un 

koptāme latviešu valodā datordrukā, atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

prasībām. Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.  

2.6. Ekvivalenti: Pretendentam ir jāņem vērā, ka Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā/finanšu 

piedāvājumā norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai iekārtu un preču modeļi vai markas ir 

Pasūtītāja prasības aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā drīkst iekļaut 

produkciju, risinājumus, kas ir ekvivalenti Pasūtītāja norādītajiem standartiem, zīmoliem un 

preču markām.  

2.7. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. 

Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami 

precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, 

pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts. 

2.8. Darbi - visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, dokumentācijas saskaņošana 

ar visām instancēm, pasūtītāju un trešajām personām, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā, 

bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, 

ja tas nepieciešams), dokumentu komplektēšana u.c. darbības). 

2.9. Pretendenta pienākums ir organizēt ieskaitot būvniecības, materiālu piegādes un citus darbus, 

kas nepieciešami Objekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Objekta nodošanai 

ekspluatācijā (jāietver visi darbi, visu dokumentu pieprasījums (ja nepieciešams), atzinumi no 

instancēm, nodevas (ja nepieciešams) un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot iepirkuma līguma 

noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja norādījumus. 

2.10. Darbu izpildes grafiks - Pretendenta izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā 

atspoguļota detalizēta Darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi. Izpildes grafiks 

Pretendentam ir saistošs. Visu darbu izpildes laiks ir 5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma 

noslēgšanas brīža. 



7 
 

2.11. Darbu veikšanas posmi: 

2.11.1. Pirmais posms. Esošās fiziskās situācijas, dokumentācijas un visu citu esošo apstākļu un 

lietu detalizēta izpēte (tai skaitā pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas, piedāvājumā 

ietverot visu nepieciešamo). 

2.11.2. Otrais posms. Būvdarbu veikšana ieskaitot visus etapus un visus Darbus (skatīt 

definējumus) un visus nepieciešamos saistītos darbus, tai skaitā, bet ne tikai- 

sagatavošanās darbi, visa veida dokumentācija, izziņas, atļaujas, materiālu un iekārtu 

piegādes, iestrāde, montāža, kārtības uzturēšana, tīrīšana, atkritumu utilizācija, testēšana, 

darbu vadīšana, izpilddokumentācijas veikšana u.c. darbi. Ja kādi no dokumentiem 

procesa laikā ir nederīgi vai kļūst nederīgi – Izpildītājam tie nepieciešamības gadījumā 

jāaktualizē. 

2.11.3. Trešais posms. Būvniecības dokumentācijas nodošana. Pasūtītājam un ja nepieciešams 

atbilstoši normatīviem – arī attiecīgajām atbildīgajām instancēm. Iesniegt visu izbūvēto 

inženierkomunikāciju izpilddokumentāciju. Objekta ģenerāltīrīšanas darbi, instruktāžas, 

līdzdalība komisijās u.c. 

2.11.4. Ceturtais posms. Garantijas darbu nodrošināšana. 

2.12. Ja Pasūtītāja Darba uzdevumā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie 

risinājumi un iekārtas – Pretendentam tie jānorāda un jālabo uz normatīviem atbilstošu 

risinājumu.  

2.13. Pretendents, ja nepieciešams, iesniedz priekšlikumus koriģēt tehniskos risinājumus, kas 

kopumā nodrošina Darba uzdevumā noteikto mērķu sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās 

vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, 

kalpošanas garantijas laiku, telpu un iekārtu lietošanas ērtību, energoefektivitātes kritērijus, 

ergonomiskumu, vizuālo izskatu un citas vērtības). Pretendentam ir tiesības piedāvāt labāku 

tehnisko risinājumu. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt normatīvu 

pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energoefektīvāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, un 

garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgākais. 

2.14. Pretendents šī Objekta realizācijas nolūkos var izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju. 

Pretendenta pienākums ir iepazīties ar šo dokumentāciju. 

2.15. Izpildīto darbu garantijas laiks būvdarbiem un tajos izmantotajiem materiāliem jānodrošina ne 

mazāk kā normatīvos noteikts. 

2.16. Pasūtītājs var sasaukt būvsapulces jebkurā darbu procesu posmā (būvniecība, dokumentācijas 

sakārtošana). Pretendenta pienākums ir ierasties uz šīm sapulcēm un sniegt detalizētas un 

precīzas atbildes uz pieprasīto informāciju, tai skaitā, bet ne tikai bez maksas iesniegt aktuālo 

dokumentāciju (tai skaitā xls, pdf un dwg formātā), plānoto materiālu paraugus (būvniecības 

fāzē). 

2.17. Pārbaude un testēšana. 

2.17.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt Objektu vai 

attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par materiālu un 

darbu kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un 

piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā. 

2.17.2. Pretendentam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo dokumentu un 

materiālu un iekārtu novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu 

kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla vai dokumentācijas 

dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu 

termiņa neievērošanā. 

2.17.3. Visi ar Objektu saistītie dokumenti un materiālu un iekārtu ražotāja dokumenti - kvalitātes 

sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka 

materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, - pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jāpiegādā Objektā bez maksas. 

2.18. Materiāli, iekārtas: 

2.18.1. Uzturēšana. Konteineri un cits būvniecības pagaidu aprīkojums, kas jāuztur Pretendentam, 

var būt lietoti.  
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2.18.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja Tirgus izpētes 

uzaicinājuma dokumentos nav noteikts citādi. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas 

paliek Objektā līdz Pasūtītāja atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja Tirgus izpētes 

uzaicinājuma dokumentos nav noteikts citādi.  

2.18.3. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un visu spēkā esošo obligāto 

normatīvu prasībām un jābūt sertificētiem. Darbos izmantotajiem būvizstrādājumiem, 

iekārtām un materiāliem jābūt sertificētiem izmantošanai Eiropas Savienībā. 

2.19. Blakus darbi: 

2.19.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas 

nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.  

2.19.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas Darbu laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē 

vienību cenās. Tai skaitā jāņem vērā atsevišķu laika periodu novirze no vidējās statistikas 

par klimatiskajiem apstākļiem. Papildus izmaksas un izpildes laiks netiek atzīts. 

2.19.3. Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu 

vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā Pretendentam uz 

sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot 

ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus, putekļu izplatīšanos, nodrošinot to 

savākšanu darba procesā un norobežojošo pagaidu sienu, žogu izbūvi; būvgružus un 

atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides 

piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai ar Pasūtītāju saskaņotajās 

vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot Pasūtītāja personāla 

ikdienas darbus un apkārtējos iedzīvotājus; 

2.19.4. Būvgružu un citu būvniecības atlikumu aizvākšana; 

2.19.5. Pretendentam jāuzstāda kontrolskaitītāji pie nepieciešamajiem komunikāciju 

pieslēgumiem (elektrība, ūdens u.c.); 

2.19.6. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

reizi nedēļā, sakārtotas un tīras piegulošās teritorijas un telpas no būvniecības atkritumiem 

un būvniecības putekļiem; 

2.19.7. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana 

darba kārtībā; 

2.19.8. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu 

veikšanas drošību; 

2.19.9. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa darbu tehnoloģija; 

2.19.10. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu un cauruļvadu demontāža; 

2.19.11. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze pēc nepieciešamības; 

2.19.12. Visas skartās un izmantotās teritorijas tīrīšana, sakārtošana un būvniecības laika 

bojājumu novēršana, t. sk. zālājs, piebraucamie ceļi u.c. Darbu izpildes gaitā ir jāveic 

visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām 

būvēm, komunikāciju tīkliem, labiekārtojumam, augiem, iekārtām, aprīkojumam utt. 

Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies 

Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. 

2.20. Citi noteikumi: 

2.20.1. Pēc darbu pabeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas 

gaitā. 

2.20.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas darbu apjomos, ja tiek konstatēts, ka paveiktie darbu 

apjomi neatbilst faktiski dabā paveiktajiem apjomiem, līdz ar to tik veikta apmaksa par 

dabā paveikto darbu apjomu. 

2.20.3. Par jebkurām atkāpēm no normatīviem, jebkuras rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka 

sekām Pretendents ir atbildīgs arī pēc garantijas perioda beigām. 

2.21. Darbu zona – Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss, telpām Nr.20, Nr. 21, 

Nr.22, Nr.23. 
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Pielikums Nr.3 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS  

 

Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt Darbus 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā un atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajā  specifikācijā noteiktajām prasībām.  

 

Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija: 

1. Detalizēts Darbu izpildes laika grafiks. 

Veicamo Darbu (tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu) laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un 

veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu. Darbu izpildē iesaistīto darbinieku skaits. 

2. Cita tehniska rakstura informācija. 
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Pielikums Nr.4 

 

Pretendenta pieredzes saraksta veidne 

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

 

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādu līgumu:  

 

Veikto darbu īss apraksts, 

tajā skaitā darbu veikšanas 

vieta un remonta darbu 

/būvdarbu apjoms (m2) 

Līguma izpildes 

sākuma un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Darbu pasūtītāja 

nosaukums un 

reģistrācijas 

numurs 

Darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats, tālruņa 

numurs, e–pasta adrese) 

<…> <…> <…> <…> 

 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta> 
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Pielikums Nr.5 

 

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne  
 

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Remonta darbi Rīgā, 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpusā” (identifikācijas Nr.T.I.2026/79; turpmāk – Tirgus 

izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par remonta darbiem Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 

1, 5. korpusā, apņemos veikt <atbildīgā darbu vadītāja>/<darba aizsardzības koordinatora> 

pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un tā pielikumiem normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

Sertifikāta Nr.<numurs> 

Apliecības/Diploma Nr. .<numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 
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Pielikums Nr.6 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē. 
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Pielikums Nr.7 

 

Līguma projekts 

 

Līgums Nr. skatīt e–doc faila nosaukumā 

par remonta darbiem Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpusā 

(tirgus izpēte Nr.T.I.2026/79, projekta ID Nr. 26.6.05.0006) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________ personā, kur__ darbojas uz _________ 

pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_________, reģ.Nr._________, tās _________ personā, kur__ darbojas uz _________ pamata, 

turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk – Līgums:  

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – akti par izpildītājiem darbiem (formas Nr.2, Nr.3), Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akts, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises un 

apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līgumam. 

1.4. Darbi – visas darbības – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi u.c. 

darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju – darba 

uzdevumu, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.punktā. 

1.6. Būvobjekts vai Objekts – Līguma 2.1.punktā minētais objekts. 

1.7. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums tirgus izpētē Id.Nr.T.I.2026/79 (Pielikums Nr.__). 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr._), Piedāvājumu 

(Pielikums Nr._) apņemas veikt remonta darbus Pasūtītāja objektā - Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvāris 1, 5. korpusa, telpās nr. 20., 21., 22. un 23.  

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība 

ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ________ (______ euro un 

___ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Pielikumu Nr.__. 

Pasūtītājs nodrošina Līguma cenas samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar 

nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Līguma cena atbilst Uzņēmēja Piedāvājumam. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai 

Darbu izpildei. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti vienīgi atbilstoši sertificēti speciālisti. 

4.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu vadītāju pienākumus Darbu izpildē veic vienīgi Uzņēmēja 

Piedāvājumā norādītie speciālisti.  



15 
 

 

 

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai citu speciālistu nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai citu speciālistu nomaiņu 10 (desmit) 

darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par 

to paziņo Pasūtītājam.  

 

5. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam: 

5.1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas izsniegta atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

būvniecībā noteiktajām prasībām un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus 

dokumentus. Atbildības limits tiek noteikts ne mazāk kā 10 % apmērā no Līguma 

3.1.punktā norādītās kopējās Līguma cenas ar PVN, ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts 

par Objektu, vai ne mazāks kā 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 

centi) EUR, ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz gadu; 

5.1.2. Būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi (CAR) uz pilnu līguma summu uz periodu 

līdz izpildīto darbu nodošanai Pasūtītājam, kur norādīts “Esošais īpašums” ar atlīdzības 

limitu par gadījumu un kopā – Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas apmērā, un 

apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus; 

5.1.3. Darbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus un 

apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. 

5.2. Darbu organizāciju būvlaukumā nodrošina Uzņēmējs.  

5.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei. 

5.4. Visus sagatavošanas darbus pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

5.5. Ievērojot Līguma noteikumus, un saskaņā ar Piedāvājumu, Uzņēmējs apņemas Darbus pabeigt 

5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā iesniegt 

Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un visu ar Darbu izpildi saistīto 

izpilddokumentāciju.  

5.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā 

pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms 

saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

5.7. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes 

pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, 

Uzņēmējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildus samaksu. 

5.8. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

5.8.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

5.8.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.8.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.8.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

5.8.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 

6. Līdzēju pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējs atbild par: 

6.1.1.  Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2.  savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos un 

citiem apstākļiem; 
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6.1.3.  jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no Līdzēju sākotnējās 

vienošanās rakstiskā saskaņošanu ar Pasūtītāju; 

6.1.4.  Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu 

to novēršanai;  

6.1.5.  riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 

zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Būvobjektā līdz Darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai; 

6.1.6. apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām; 

6.1.7. darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu visā Darba procesā un 

uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām 

sekām; 

6.1.8.  tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Būvobjektā 

esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

6.1.9.  savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Būvobjektā, ja Darbu laikā rodas 

apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai – pirms Darbi tiek uzsākti, 

Uzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus, iezīmē un norobežo bīstamās zonas, 

kā arī nodrošina transportam piebraukšanas iespējas Objektam un Objekta lietotājiem 

drošu iekļūšanu un pārvietošanos tajā; 

6.1.10. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;  

6.1.11. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi; 

6.1.12. Pasūtītāja pārstāvju iekļūšanu Būvobjektā.  

6.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais atbildīgais Darbu 

vadītājs nodrošinātu savu klātbūtni Būvobjektā, ne retāk kā 3 reizes nedēļā, kā arī ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu saskaņotajā laikā. 

6.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes 

termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks. 

6.4. Uzņēmējs Darbu izpildē izmanto Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus 

materiālus un iekārtas. 

6.5. Pasūtītājs atbild par: 

6.5.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

6.5.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

6.5.3. maksājumu veikšanas organizāciju Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

6.6. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6.7. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

 

7. Apakšlīgumi 

7.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt vienīgi ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu.  

7.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti, Līguma noteikumu ievērošanu un kā arī apakšuzņēmēju radītajiem 

zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajai personai. 

 

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

8.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu 

prasībām, vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 
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8.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību 

nodošanai. 

8.3. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu Uzņēmējs sastāda Aktu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar 

Pielikumā Nr._ pievienoto paraugu un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 

Pielikumā Nr._ pievienoto paraugu (turpmāk – Akti) un iesniedz tos Pasūtītājam.  

8.4. Pasūtītājs paraksta Aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz 

Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktus parakstīt.  

8.5. Līguma 8.4.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

8.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti 

ievērojot Līguma 8.4. un 8.5.punkta noteikumus. 

8.7. Akta par izpildītajiem Darbiem parakstīšana ir uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma 

veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šī akta parakstīšana vai starpmaksājuma samaksa nav 

uzskatāma par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk 

izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Darbu apjomu, par Darbu kvalitāti un/vai Darbu veikšanas 

termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un 

atbildības. 

8.8. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu 

defektiem, kuri atklājas pēc minētā akta parakstīšanas.  

8.9. Uzņēmējs, iesniedzot Pasūtītājam izpilddokumentāciju un citus ar Līguma izpildi saistītos 

dokumentus, tajos norāda Līguma un Pasūtītāja investīciju projekta identifikācijas (turpmāk - 

projekta ID) numuru. 

 

9. Garantijas laiks un defektu novēršana 

9.1. Piegādāto un uzstādīto logu konstruktīvo elementu un to furnitūras, kā arī pēc logu montāžas 

izpildīto ailu apdares darbu garantijas termiņš tiek noteikts 36 (trīsdesmit seši) mēneši, no 

Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

9.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.  

9.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

9.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

9.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

5.5.punktā noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

9.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

9.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

9.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no Darbu izpildes summas bez PVN. 

9.5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Darbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

9.6. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 

paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu. 

9.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai 
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papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu 

laikā, Līdzēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

9.8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

9.9. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 9.8.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

9.10. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 9.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 9.8.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus. 

9.11.Ja Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektu, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 

šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par defektu novēršanas 

darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu 

novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par 

starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām 

Darbu defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

10. Norēķinu kārtība 

10.1. Samaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta šādā kārtībā: 

10.1.1. priekšapmaksa ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā 

minētās Līguma cenas bez PVN, kas sastāda ne vairāk kā EUR ________ 

(___________ euro un ____ centi). Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra 

dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 

10.2.punktā minētos nosacījumus; 

10.1.2. Starpmaksājums, ņemot vērā starpmaksājuma pieprasījumu (Akts par izpildītajiem 

darbiem). No starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 

5% (piecu procentu) apmērā un garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu 

procentu) apmērā. Līguma darbības laikā var tikt veikts 1 (viens) starpmaksājums 20 

(divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas, 

pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 

(divdesmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa; 

10.1.3. Gala maksājumu par faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem Pasūtītājs samaksā 

Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

un Akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu; 

10.1.4. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

rēķina saņemšanas;  

10.1.5. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam, kas ir 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās 

Līguma cenas, Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju, kas sagatavota, ievērojot 

Līguma 10.2.punktā minētos nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika 

nodrošinājuma summa tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā 

skaitot no dienas, kad maksājumu pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas laika nodrošinājuma garantija un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

10.1.6. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai 

apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju maksājuma 
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summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, Garantijā jābūt nepārprotami 

norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, 

regulē Latvijas likums.  

10.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienai. 

10.4. Starpmaksājuma veikšanas pamatojuma dokuments ir Akts par iepriekšējā periodā izpildītajiem 

Darbiem, kura veidne norādīta Līguma Pielikumā Nr._. 

10.5. Gala maksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akts par izpildītiem darbiem, kura veidne 

norādīta Līguma Pielikumā Nr._, un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kura veidne norādīta 

Līguma Pielikumā Nr._. 

10.6. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto norēķinu 

kontu. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Uzņēmēja 

bankas kontā. 

10.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem. 

Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

10.8. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un 

spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir 

sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam 

jāsūta uz e–pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek 

uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā 

norādīto e–pasta adresi. 

10.9. Uzņēmējs rēķinā norāda Līguma un Pasūtītāja projekta ID numuru. 

 

11. Līdzēju mantiskā atbildība 

11.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja tehniskajiem 

līdzekļiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. 

Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

11.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, kas 

tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ. 

11.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu: 

11.3.1. par Līguma 5.5.punktā noteiktā Darbu pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akta un izpilddokumentācijas iesniegšanas termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

11.3.2. par Līguma 5.1.punktā noteikto termiņa kavējumu – 0,05 % (piecas procenta simtdaļas) 

apmērā no faktiskās Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% 

(desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

11.3.3. EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) par katru Līguma 6.1.punktā 

noteikto saistību neizpildes faktu. 

11.4.Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja vai 

personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta nav 

obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

11.4.1. ja Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci, 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) apmērā; 

11.4.2. Darbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

11.4.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

11.5. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (simt piecdesmit euro un 00 centi) par 

katru Līguma 6.2.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

mailto:rigasudens@rigasudens.lv
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11.6. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības rezultātā 

vai tādu objektīvu no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

11.7. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

11.8. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

11.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu. 

 

12. Līguma darbība 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēji ir 

izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes 

pārtraukšanu, vai arī līdz kāds no Līdzējiem to vienpusēji lauž saskaņā ar šo Līgumu. 

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

12.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

12.2.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

12.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc 

atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

12.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš; 

12.2.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 6.2.punktā noteikto saistību nepildīšana 

no Uzņēmēja puses; 

12.2.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

12.2.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

12.2.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs; 

12.2.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.2.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

12.2.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 

12.2.12. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likums. 

12.3. Līguma 12.2.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma neatlīdzinot 

Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.   

12.4. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

12.4.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 
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12.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

12.4.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.4.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

12.5. Līguma 12.5.punktā minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

12.6. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

12.7. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Būvobjekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai 

arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek 

lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Būvobjekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

13. Līguma grozījumi 

13.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

13.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

13.2.1. Izmaiņas Darbu apjomos; 

13.2.2. izmaiņas Līguma termiņos. 

13.3. Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Darba uzdevumā norādītajiem 

risinājumiem un faktisko situāciju, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Aktā par fakta konstatāciju 

jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt 

Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Darbu veikšanas termiņu 

(dienās) un Līguma cenu (ir vai nav). 

13.4. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski 

uzmērītie Darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papilddarbu tāmes. 

13.5. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Darbi tiek 

aizstāti ar citiem Darbiem, kopā ar papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam arī izslēdzamo Darbu tāme.  

13.6. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs 

noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

13.7. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas. 

13.8. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

13.9. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

13.10. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Darbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par 

šādiem Darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.  

13.11. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

13.12. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas 

par grozījumiem darbu apjomos. 

13.13. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu 

iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

13.13.1. papilddarbi; 

13.13.2. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  
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13.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām.  

 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjekta stāvokli. 

14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

14.3. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām 

tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski 

izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi 

nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos 

zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

14.4. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

14.5. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

14.6. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir _____________. 

14.7. Pasūtītājs pilnvaro _________: 

14.7.1. parakstīt Aktu par Darbu pabeigšanu Objektā; 

14.7.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Darbu izpildes aktus un Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas aktu; 

14.7.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 

darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

euro un 00 centi) bez PVN; 

14.7.4. veikt citus Līgumā noteiktos pasūtītāja pilnvaroto personu pienākumus. 

14.8. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. ____________, e–pasta adrese 

_______________. 

14.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

14.10. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – 

Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/

default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. 

Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja 

Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

Piegādātāju rīcības kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

14.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ______lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz __ lapaspus__, 

Pielikumu Nr.2 uz __ lapaspus__, Pielikumu Nr.3 uz___ lapaspus_ un Pielikumu Nr.4 uz ___ 

lapaspus__ un tiek parakstīts elektroniski. 

 

15. Pušu paraksti un rekvizīti 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf


Līguma Pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

  

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 
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Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:            

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr. p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   
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Līguma projekta pielikums Nr.3 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā        202_. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTA NOSAUKUMS  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA “Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA 

un UZŅĒMĒJA __.__.202_. savstarpēji noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš     ; 

4. Faktiskais darbu izpildes datums     ; 

5. Izpildīto darbu veids – remonta darbi. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma _.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi), tai 

skaitā PVN 21% – _____.  

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas 

dienas. 

9. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu 

(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju 

(ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu 

citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

10. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var 

brīvi izmantot. 

11. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda 

ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

 

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) 

eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: 

1.  Akts par darbu izpildi. 

  

Pušu paraksti: 

Pieņēma:    Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS:   UZŅĒMĒJS:  

  

 

 

 


