

Līgums Nr. _____
par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/167)

Rīgā, 2019.gada ____.

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. **40103023035**, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz **SIA “Rīgas ūdens”** valdes 2019.gada 18.februāra lēmuma (protokola Nr.2.4.1/2019/15) pamata, turpmāk tekstā saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un **Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”**, reģ. Nr. **40003034263**, tās Ģenerāldirektora Eldanīza Mamedova personā, kurš darbojas uz 2014.gada 16.jūlija Universālpilnvaras Nr.6041 pamata, turpmāk tekstā saukts **UZŅĒMĒJS**, no otras puses, abas kopā sauktas **PUSES**, atsevišķi - **PUSE**, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – **Līgums**, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. **PASŪTĪTĀJS** uzdod un **UZŅĒMĒJS** apņemas saskaņā ar **PASŪTĪTĀJA** pasūtījumiem veikt un pēc pabeigšanas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem nodot **PASŪTĪTĀJAM** ceļa seguma atjaunošanas darbus pēc ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas Rīgā un Rīgas rajonā un satiksmes organizāciju ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu un ceļa seguma atjaunošanas darbu veikšanas laikā (turpmāk tekstā – “Darbi”) saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. DARBU ORGANIZĀCIJA

- 2.1. **PASŪTĪTĀJS** veic Darbu pasūtījumus (turpmāk – Pasūtījums) pēc nepieciešamības, norādot nepieciešamo Darbu veikšanas vietu (turpmāk – Objekts) un veidu. **UZŅĒMĒJA** nozīmētā atbildīgā kontaktpersona, kurai **PASŪTĪTĀJS** var pieteikt nepieciešamību veikt Darbus 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ir [..]. Darbu Pasūtījumus **PASŪTĪTĀJS** piesaka pa e-pastu [..] un paziņo pa tālr. numuru [..].
- 2.2. **UZŅĒMĒJS** nedrīkst atteikties no Līgumā paredzēto Darbu izpildes.
- 2.3. **PASŪTĪTĀJS** ir tiesīgs dot norādījumus **UZŅĒMĒJAM** par Darbu izpildes kārtību ar noteikumu, ka dotie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu un šī Līguma noteikumiem, kā arī nerada šķēršļus **UZŅĒMĒJAM** nolīgto Darbu savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. Šādi **PASŪTĪTĀJA** norādījumi (vai to neesamība) neatbrīvo **UZŅĒMĒJU** no atbildības par Darbu atbilstību spēkā esošajām būvniecības normām, noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
- 2.4. **UZŅĒMĒJS** ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas uzsāk ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas darbus.
- 2.5. **UZŅĒMĒJS** ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanu veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē darba vietas aprīkošanu uz ceļiem.
- 2.6. Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas darbu pabeigšanu **UZŅĒMĒJS** ziņo **PASŪTĪTĀJA** Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Operatīvās vadības daļas dispečeriem uz Pielikumā Nr.1 norādītajiem telefona numuriem.
- 2.7. **PASŪTĪTĀJS** ar telefona vai e-pasta starpniecību paziņo **UZŅĒMĒJAM** par ūdensvada un/vai kanalizācijas remonta darbu pabeigšanu.
- 2.8. Pēc 2.7.punktā minētā **PASŪTĪTĀJA** paziņojuma saņemšanas **UZŅĒMĒJS** 2 (divu) stundas laikā nodrošina seguma atjaunošanas darbu uzsākšanu un Objekta pārņemšanu ar aktu.
- 2.9. **UZŅĒMĒJS** pieņem Objektu no **PASŪTĪTĀJA** ar pieņemšanas – nodošanas aktu (Akts Nr.1). Aktam jābūt parakstītam Objekta pārņemšanas brīdī. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu **UZŅĒMĒJS**:

- 2.9.1. apliecina, ka būvbedre ir sagatavota seguma atjaunošanas darbu izpildei saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un līdz ar to uzņemas pilnu atbildību par defektu novēršanu visā garantijas periodā;
- 2.9.2. līdz Akta Nr.2 parakstīšanai uzņemas atbildību par trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem sakarā ar Darbu veikšanu, neievērojot Līguma noteikumus.
- 2.10. UZŅĒMĒJAM Darbi jāveic saskaņā ar Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošo noteikumu "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" Nr.106 (turpmāk – Saistošie noteikumi) prasībām.
- 2.11. UZŅĒMĒJAM Darbi jāveic Saistošajos noteikumos noteiktajos termiņos, ievērojot Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija) minēto izņēmuma gadījumu.
- 2.12. Pēc Darbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS veic būvbedres fotofiksāciju un attiecīgā mēneša beigās kopā ar Aktu Nr.2 (papīra formā) un sastādītām izpildshēmām (uz CD datu nesēja) iesniedz tos PASŪTĪTĀJAM.
- 2.13. Darbu izpildes procesā UZŅĒMĒJS pakļaujas PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja UZŅĒMĒJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kur pamatoti motivēti iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
- 2.14. UZŅĒMĒJS šajā Līgumā minēto Darbu izpildei Objektā nozīmē atbildīgo Darbu vadītāju un atestētus atbildīgos par darba drošību, ugunsdrošību un kravu drošu pārvietošanu, un paziņo par to PASŪTĪTĀJAM (iesniedzot rīkojuma oriģinālus un apliecību kopijas), kā arī nodrošina visu Darbu izpildes laiku atbildīgā Darbu vadītāja vai tā pilnvarotas personas un citu minēto personu klātbūtni Objektā. Rīkojuma veidne par Darbu vadītāja norīkošanu pievienota Līgumam kā Pielikums Nr.6.
- 2.15. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt Darbu vadītāja nomainīšanu, ja esošais Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus pienākumus vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Darbu apjomam un specifikācijai. UZŅĒMĒJS veic Darbu vadītāju nomainīšanu un informē par to PASŪTĪTĀJU.
- 2.16. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā ziņo par Darbu pabeigšanu PASŪTĪTĀJA Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Operatīvās vadības daļas operatīvo darbu vadītāja palīgam uz Pielikumā Nr.1 norādītajiem telefona numuriem.
- 2.17. UZŅĒMĒJS nodrošina seguma atjaunošanas darbu nodošanu atbilstoši Saistošo noteikumu prasībām un līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu nodošanas akta kopijas.
- 2.18. Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS pilnvaro UZŅĒMĒJU PASŪTĪTĀJA vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu izpildīto Darbu nodošanu Rīgas domes Satiksmes departamentam. PASŪTĪTĀJS nepieciešamības gadījumā pēc UZŅĒMĒJA pieprasījuma izsniedz attiecīgas pilnvaras.

3. DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA

- 3.1. UZŅĒMĒJS līdz nākošā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Aktu Nr.2 (papīra formā), Izziņu par izpildītajiem Darbiem (tajā skaitā Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 1.17.punktā noteiktajiem darbiem) un izdevumu vērtību konkrētajā mēnesī (papīra formā), materiālu atbilstības deklarācijas pēc atsevišķa PASŪTĪTĀJA pieprasījuma (papīra formā), 3 (trīs) eksemplāros, fotoattēlus un izpildshēmas (uz CD datu nesēja) kopā ar pavadvēstuli PASŪTĪTĀJA birojā:
- 3.1.1. Sakarā ar ūdensvada remonta un avārijas likvidācijas ceļa segumu atjaunošanas darbiem Rīgā, Bauskas ielā 209, Operatīvā darbu vadītāja palīgam vai Operatīvajam darbu vadītājam.
- 3.1.2. Sakarā ar kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas segumu atjaunošanas darbiem Rīgā, Bauskas ielā 209, Operatīvajam darbu vadītājam.
- 3.2. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā jāparaksta Akts Nr.2 vai arī jā sagatavo motivēts tā parakstīšanas atteikums.

- 3.3. Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst šajā Līgumā noteiktajām PASŪTĪTĀJA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Neatbilstošo Darbu labošana vai pārtaisīšana un trūkumu novēršana nedod UZŅĒMĒJAM tiesības Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.
- 3.4. Akta Nr.2 parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses ir pamats UZŅĒMĒJA rēķina sagatavošanai.
- 3.5. Saskaņā ar šo Līgumu vai normatīvajiem aktiem nepieciešamās dokumentācijas neiesniegšana vai iesniegšana nepilnā apjomā ir viens no pamatiem PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos Darbus.
- 3.6. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA izpildīto Darbu kvalitāte nav atbilstoša spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt konkrēto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un pieprasīt no UZŅĒMĒJA defektu novēršanu PUŠU rakstiski saskaņotā termiņā.

4. APMAXSAS KĀRTĪBA

- 4.1. Katrā mēnesī paveiktos Darbus PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas dienas.
- 4.2. Akts par konkrēto Darbu pieņemšanu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklātos trūkumus un defektus, kas radušies UZŅĒMĒJA veiktajos Darbos.
- 4.3. Samaksa tiek veikta, pamatojoties uz Līguma Pielikumā Nr.2 pievienoto Tāmi, vienu reizi par konkrēto Objektu, izņemot Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) 1.17.1.1. un 1.17.2.punktā noteiktos gadījumus.
- 4.4. Samaksas veikšanai par satiksmes organizāciju konkrētajā Objektā tiek piemērota tikai 1 (viena) no Pielikuma Nr.2 (Tāmē) 2.1. – 2.12.punktā minētām pozīcijām.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM atlīdzību par kvalitatīvi, saskaņā ar Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veiktajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
- 5.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt UZŅĒMĒJA nekvalitatīvi izpildītos Darbus, kā arī tos Darbus, kas neatbilst PASŪTĪTĀJA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS Darbus veic neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām.

6. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 6.1. UZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā izpildes termiņā, pilnā apjomā un labā kvalitātē, augsti profesionālā līmenī, atbilstoši spēkā esošajām celtniecības normām un citiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. UZŅĒMĒJS apņemas veikt šajā Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu būvtehniku un darbaspēku. UZŅĒMĒJA piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa un papildus apakšuzņēmēju piesaistīšanai veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. UZŅĒMĒJS apņemas ievērot spēkā esošos normatīvos aktus darbaspēka izmantošanā.
- 6.3. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt darba apliecības saviem darbiniekiem, kuri veic Darbus Objektā.
- 6.4. UZŅĒMĒJS apņemas nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu, kā arī smēķēšanu tai neatļautās un nesaskaņotās vietās Objektā.
- 6.5. UZŅĒMĒJS pilnā apmērā mantiski atbild par savām iekārtām un mehānismiem Objektā.
- 6.6. UZŅĒMĒJS pilnā apmērā materiāli atbild par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievēro tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabā UZŅĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides

piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus UZŅĒMĒJS apņemas savlaicīgi izvest uz atkritumu izgāztuvi.

- 6.7. UZŅĒMĒJS nodrošina visu nepieciešamo atļauju, sertifikātu un apdrošināšanas polišu spēkā esamību, kas nepieciešami Darbu izpildei visā Līguma darbības laikā.
- 6.8. UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt, lai, veicot Darbus, netiktu bojātas esošās konstrukcijas (tajā skaitā pazemes), Objekta un būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes gabali, kā arī netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi Objekta un būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai biroju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai.
- 6.9. Ja Līguma darbības laikā UZŅĒMĒJA vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) tiek bojātas PASŪTĪTĀJA vai trešās personas inženierkomunikācijas, tad UZŅĒMĒJA pienākums ir nekavējoties par to ziņot PASŪTĪTĀJAM un attiecīgiem dienestiem un nekavējoties likvidēt bojājumu un par saviem līdzekļiem atjaunot bojāto Objektu tādā stāvoklī, kāds tas bijis pirms sabojāšanas.
- 6.10. UZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt Līgumā paredzēto apdrošināšanu un Līgumā paredzētajā kārtībā iesniegt PASŪTĪTĀJAM pierādījumus par šādas apdrošināšanas veikšanu.
- 6.11. UZŅĒMĒJS uz PASŪTĪTĀJA rakstiskiem norādījumiem, priekšlikumiem un pieprasījumiem atbildi sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šāda rakstiska iesnieguma saņemšanas.
- 6.12. UZŅĒMĒJA pienākums ir saglabāt un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniegt informāciju par satiksmes organizāciju Objektā, norādot ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un demontāžas vietu un laiku.

7. DARBU UZRAUDZĪBA

- 7.1. Nepieciešamības gadījumā Darbu uzraudzību Objektā veiks PASŪTĪTĀJA pilnvarots pārstāvis, par ko UZŅĒMĒJS tiks atsevišķi informēts.
- 7.2. UZŅĒMĒJA pienākums ir ievērot PASŪTĪTĀJA pilnvarotā pārstāvja norādījumus saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

8. ATBILDĪBA

- 8.1. UZŅĒMĒJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju, Darbu veikšanas procesā pielietoto materiālu kvalitāti un izmantoto tehnoloģiju.
- 8.2. UZŅĒMĒJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, tai skaitā trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, sakarā ar to, ka savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē vai neatbilstoši Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veicis Darbus, kā pieļāvis trūkumus un defektus, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus UZŅĒMĒJA veiktajos Darbos.
- 8.3. PUSES nav atbildīgas par darījumiem, ko otra PUSE ir noslēgusi ar trešajām personām.
- 8.4. Par šī Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.5. PUSES nes atbildību viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.6. PUSES ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai cita tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus PUSU saprātīgas kontroles, tai skaitā karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus. Nepārvarama vara neietver sevī preču, materiālu, iekārtu ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
- 8.7. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, PUSES nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai PUSEI par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

- 8.8. Ja pēc seguma atjaunošanas (tai skaitā pēc aukstā asfalta uzklāšanas nepiemērotos klimatiskos apstākļos) veidojas iesēdums, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem atjaunot ielas segumu pēc iespējas īsākā laikā. Ja UZŅĒMĒJS 2 (divu) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma saņemšanas neatjauno ielas segumu, tad ielas segumu atjauno PASŪTĪTĀJS un piestāda rēķinu apmaksai UZŅĒMĒJAM. Ja UZŅĒMĒJS konkrētā mēneša laikā neapmaksā piestādīto rēķinu, nauda tiek ieturēta no samaksas par UZŅĒMĒJA paveiktiem Darbiem vai Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma.
- 8.9. UZŅĒMĒJAM ir nekavējoties jāziņo PASŪTĪTĀJAM par gadījumiem, kad Darbu veikšanas laikā cietušas personas vai bojātas vērtības, kā arī par apstākļiem, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu.
- 8.10. Par Darbu izpildes neattaisnotu kavējumu (izņemot Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija) minēto izņēmuma gadījumu), t.i., kavējumu, kas noticis UZŅĒMĒJA vainas dēļ un pārsniedz 12 (divpadsmit) stundas, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līgumsodu EUR 1 500,00 (viens tūkstošis pieci simti *euro*) apmērā par katru gadījumu.
- 8.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nosūtot UZŅĒMĒJAM rēķinu par aprēķinātā līgumsoda summu, attiecīgās līgumsoda summas ieturēt, veicot norēķinus ar UZŅĒMĒJU par izpildītajiem Darbiem, par to iepriekš informējot UZŅĒMĒJU rakstveidā. Samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt saskaņā ar Līgumu UZŅĒMĒJAM aprēķināto līgumsoda apmēru, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegtu situācijas skaidrojumu par Līguma saistību neizpildes iemesliem.
- 8.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no Līgumā minēto saistību izpildes pilnā apjomā.
- 8.13. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek noteikts EUR 180 000,00 (viens simts astoņdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi).
- 8.14. Uzņēmējs Līguma saistību izpildi nodrošina ar kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju un kuras teksts iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.
- 8.15. Ja Līguma darbības termiņš tiek pagarināts, UZŅĒMĒJA pienākums ir 1 (vienas) nedēļas laikā no attiecīga Līguma darbības termiņa pagarinājuma dokumenta spēkā stāšanās dienai iesniegt PASŪTĪTĀJAM pagarināto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.
- 8.16. 7 (septiņas) darba dienas pirms Līguma 11.1.punktā noteiktā Pasūtījumu iesniegšanas termiņa beigām UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši *euro*) apmērā ar termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pēdējā Līgumā noteiktā Darbu Pasūtījuma nodošanas dienas, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar PASŪTĪTĀJU. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.

9. DARBU GARANTIJA

- 9.1. UZŅĒMĒJS garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. UZŅĒMĒJS garantē visu tehnisko risinājumu atbilstošu funkcionēšanu pēc Darbu pabeigšanas Objektā.

- 9.2. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas dienas Rīgas domes Satiksmes departamentam. Garantija UZŅĒMĒJA veiktajiem Darbiem tiek noteikta saskaņā ar Saistošo noteikumu prasībām.
- 9.3. UZŅĒMĒJA noteiktais būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu) garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks un noteikumi nedrīkst būt sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs).
- 9.4. Garantijas laikā UZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi viņam uzrādītie Darbu izpildes trūkumi (defekti), kas radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ, t.sk., ja tiek konstatēti jebkādi tehnisko risinājumu darbības traucējumi vai citādas UZŅĒMĒJA veikto Darbu nepilnības (tai skaitā ceļa/ielas seguma iesēdums), tehnisko risinājumu neatbilstība šī Līguma noteikumiem nekvalitatīvu Darbu rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu un izejvielas, kā arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā. UZŅĒMĒJAM jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām visi tiešie zaudējumi, kas radušies sakarā ar izpildīto Darbu trūkumiem (defektiem), par ko PASŪTĪTĀJS sastāda aktu. Ja UZŅĒMĒJS neievēro šajā punktā noteiktos nosacījumus un 3 (trīs) darba dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM atbildi par defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS veic Darbus saviem spēkiem, UZŅĒMĒJAM piestādot rēķinu par paveiktajiem Darbiem, kas UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja UZŅĒMĒJS rēķinā norādītajā termiņā to neapmaksā, PASŪTĪTĀJS radušos zaudējumu atlīdzināšanai ir tiesīgs izmantot Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.
- 9.5. Ja Puses nav vienojušās citādāk, konstatētie trūkumi (defekti) UZŅĒMĒJAM jānovērš ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 5 (piecām) darba dienām no brīža, kad UZŅĒMĒJS saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu par Darbos atklātajiem trūkumiem.

10. APDROŠINĀŠANA

- 10.1. UZŅĒMĒJAM ir jāveic šāda apdrošināšana:
 - 10.1.1. Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 - 10.1.2. Būvniecības visa veida risku apdrošināšana;
 - 10.1.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA veiktie Darbi var izraisīt vibrācijas vai tie ir saistīti ar Objekta nesošo konstrukciju pārvietošanu, balstu noņemšanu vai atbrīvošanu, tad apdrošināšanas līgums ir jāpapildina ar atbilstošiem pielikumiem, lai tiktu apdrošināti arī iepriekšminētie riski.
 - 10.1.4. Atbildības limits vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā nedrīkst būt mazāks kā EUR 150 000 (simtu piecdesmit tūkstoši *euro*), bet Būvniecības visa veida risku apdrošināšanā – ne mazāks kā EUR 100 000 (simtu tūkstoši *euro*). Apdrošināšanai ir jābūt spēkā UZŅĒMĒJA Darbu veikšanas laikā.
- 10.2. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu darbinieku apdrošināšanu pret nelaiemes gadījumiem.
- 10.3. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un citu būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par šo zaudējumu.
- 10.4. Apdrošināšanas polišu, kas minētas Līguma 10.1.punktā, kopijas ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Jebkādi grozījumi noslēgtajā apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaņem ar PASŪTĪTĀJU.
- 10.5. Ja UZŅĒMĒJS neuztur iepriekš norādīto apdrošināšanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam veikt apdrošināšanu un ieturēt šīs izmaksas no jebkura PASŪTĪTĀJA maksājuma UZŅĒMĒJAM.
- 10.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par pretrunām, trūkumiem un nepilnībām apdrošināšanas polisēs.

11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LAUŠANA

- 11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, dienā, kad atbilstoši Līguma 13.1.punktā noteiktajam UZŅĒMĒJS ir iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei. PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM Pasūtījumus 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 11.2. Gadījumā, ja Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā netiek sasniegta gada laikā plānotā Darbu izpildes kopējā vērtība, PUSES, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt Līguma 11.1.punktā noteikto Pasūtījumu veikšanas termiņu, bet ne ilgāk, kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
- 11.3. PUSĒM, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām.
- 11.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
 - 11.4.1. UZŅĒMĒJS nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, izņemot tos, kas norādīti Līguma 11.5.1. – 11.5.3.punktā;
 - 11.4.2. UZŅĒMĒJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiek atzīts par maksātnespējīgu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 11.5. PUSES vienojas, ka, iestājoties šiem nosacījumiem, tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS ir vienpusēji atkāpies no Līguma:
 - 11.5.1. UZŅĒMĒJS atkārtoti (vairāk kā 3 (trīs) reizes) nav uzsācis šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem apstākļiem;
 - 11.5.2. UZŅĒMĒJS atkārtoti (vairāk kā 3 (trīs) reizes) neveic šajā Līgumā paredzētos Darbus Līguma 2.4., 2.8. un 2.11.punktos paredzētajos termiņos un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem apstākļiem;
 - 11.5.3. UZŅĒMĒJS atsakās no Līgumā paredzēto Darbu izpildes, tas ir, norādītajā laikā neierodas uz Darbu veikšanas vietu, ko apliecina PASŪTĪTĀJA pārstāvju sagatavots akts.
- 11.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 1 (vienu) dienu iepriekš par to brīdinot UZŅĒMĒJU, ja UZŅĒMĒJS, Darbu izpildes laikā veicot satiksmes organizāciju, 3 (trīs) reizes ir pārkāpis spēkā esošos normatīvos aktus, kuri regulē satiksmes organizācijas kārtību.
- 11.7. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā PUSES pilnībā norēķinās par saskaņā ar Līgumu un saistošajiem normatīvajiem aktiem izpildītajiem un pabeigtajiem Darbiem.
- 11.8. Gadījumā, ja saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Līgums tiek laužts priekšlaicīgi (pirms termiņa), tad uz izpildītajiem Darbiem noteikumi attiecībā par garantijas laiku paliek spēkā.
- 11.9. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 11.4.punktu, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti *euro*) apmērā.
- 11.10. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

12. DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE

- 12.1. UZŅĒMĒJS nodrošina visu pielietojamo materiālu un iekārtu nepieciešamo sertifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iesniedz to atbilstības deklarācijas, sertifikātus un izziņas. Šīs deklarācijas, sertifikātus un izziņas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pie materiālu vai iekārtu ieviešanas Objektā.
- 12.2. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nemaksāt par šo Darbu izpildi, bet gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS šādu apmaksu veicis, ieturēt to no turpmākajiem UZŅĒMĒJAM paredzētajiem maksājumiem.
- 12.3. PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA izmaksu Tāmē pieļautajām kļūdām un neapmaksā Tāmē (Pielikums Nr.2) UZŅĒMĒJA neiekļautās materiālu, mehānismu, darba algu izmaksas.

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 13.1. UZŅĒMĒJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 8.13.punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu un Līguma 10.1.punktā minētās apdrošināšanas polises kopā ar apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinājošiem dokumentiem.
- 13.2. Puses apņemas sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru otras PUSES rakstveida informācijas pieprasījumu, vēstuli, iesniegumu vai paziņojumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža, ja vien PUSES saskaņā ar atsevišķu savstarpēju vienošanos nav vienojušās par citu atbildes sniegšanas termiņu.
- 13.3. Visi paziņojumi, vēstules un citi dokumenti, kas nosūtīti uz PUŠU norādītajām adresēm, tiek uzskatīti par iesniegtiem, ja vēstules un citi dokumenti ir nosūtīti ierakstītas vēstules veidā vai saņēmēja PUSE ir parakstījusies par vēstules un citu dokumentu saņemšanu. Mainoties PUSES adresei vai citiem rekvizītiem, 5 (piecu) dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI.
- 13.4. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 13.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
- 13.6. Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sagatavoti rakstveidā un abas PUSES tos būs parakstījušas.
- 13.7. Ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visi iepriekš starp Pusēm noslēgtie līgumi un vienošanās par šī Līguma priekšmetu.
- 13.8. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros, ar Pielikumiem:
 - 13.8.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.;
 - 13.8.2. Pielikums Nr.2 – Tāme uz 3 lpp.;
 - 13.8.3. Pielikums Nr.3 – Akts Nr.2 „Akts par izpildītiem darbiem” ar pielikumu (paraugs) uz 1 lpp.;
 - 13.8.4. Pielikums Nr.4 – Akts Nr. 1 „Objekta nodošanas - pieņemšanas akts” (paraugs) uz 1 lpp.;
 - 13.8.5. Pielikums Nr.5 – Izziņa par izpildītajiem Darbiem un izdevumu vērtību konkrētajā mēnesī (paraugs) uz 1 lpp.;
 - 13.8.6. Pielikums Nr.6 – Rīkojuma paraugs par atbildīgas personas būvlaukumā norīkošanu uz 1 lpp.;
 - 13.8.7. Pielikums Nr.7 – Pilnvaroto personu saraksts veikt Darbu pasūtījumus uz 1 lpp.;
 - 13.8.8. Pielikums Nr.8 – Pilnvaroto personu saraksts nodot Objektus, parakstot Aktus Nr.1 uz 1 lpp.,kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma viens eksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, bet otrs – pie PASŪTĪTĀJA.
- 13.9. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras tai skaitā pilnvarotas veikt Darbu pasūtījumus saskaņā ar Līguma 2.1.punktu, ir norādītas Pielikumā Nr.7.
- 13.10. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras tai skaitā pilnvarotas nodot Objektus, parakstot Aktus Nr.1, norādītas Pielikumā Nr.8.

- 13.11. PASŪTĪTĀJS pilnvaro [...] kopīgi ar [...] pieņemt Darbus, parakstot Aktus Nr.2 “Akts par izpildītiem darbiem”.
- 13.12. PASŪTĪTĀJS pilnvaro [...] apstiprināt Līguma ietvaros izpildīto darbu un izdevumu vērtības konkrētajā mēnesī, parakstot izziņas par izpildītiem darbiem un izdevumu vērtību konkrētajā mēnesī.
- 13.13. UZŅĒMĒJA kontaktpersona Līguma izpildē ir [..].
- 13.14. Parakstot šo Līgumu, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem un apņemas tos pildīt un ievērot pilnā apmērā.

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr.: 40103023035

Jur. adrese: Z.A.Meirovica bulvāris 1

Rīga, LV-1495

Akciju sabiedrība “Citadele banka”

Nor. konts: LV68PARX0000833631125

Kods: PARXLV22

Uzņēmējs:

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

Reģ. Nr.: 40003034263

Jur. adrese: Dunties iela 15a

Rīga, LV-1005

[..]

Nor. konts: [..]

Kods: [..]

Valdes priekšsēdētāja

D.Kalniņa

Ģenerāldirektors

E.Mamedovs

Tehniskā specifikācija

1. Darbu organizācija

- 1.1. Pasūtītājs veic Darbu pieteikumu (ar telefona vai e-pasta starpniecību) jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.
- 1.2. Uzņēmējam pēc Pasūtītāja Darbu pieteikuma saņemšanas laika periodā, kas nepārsniedz 1 (vienu) stundu, jāuzsāk ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, tai skaitā, ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšana.
- 1.3. Uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanu. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs nodrošina satiksmes regulēšanu ar regulētāju.
- 1.4. Visiem Uzņēmēja uzstādītajiem ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un ceļu vertikālajiem apzīmējumiem jāatbilst spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.
- 1.5. Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas darbu pabeigšanu Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Operatīvās vadības daļas ražošanas dispečeram pa tālr. [..].
- 1.6. Pēc ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un ceļu vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas Uzņēmējs nodrošina to novērošanu visā darbu uz ceļiem veikšanas laikā. Konstatējot uzstādīto tehnisko līdzekļu vai apzīmējumu bojājumu vai iztrūkumu, Uzņēmējs nekavējoties nodrošina bojāto vai iztrūkstošo tehnisko līdzekļu vai apzīmējumu aizvietošanu, izņemot gadījumus, kad attiecīgo tehnisko līdzekļu uzstādīšanu nodrošina Pasūtītājs.
- 1.7. Pasūtītājs ar telefona vai e-pasta starpniecību informē Uzņēmēju par ūdensvada un/vai kanalizācijas remonta darbu pabeigšanu.
- 1.8. Pēc 1.7.punktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas Uzņēmējs ne ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā nodrošina seguma atjaunošanas darbu uzsākšanu.
- 1.9. Ja satiksmes organizāciju nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs ceļa seguma atjaunošanas darbus veic ar Pasūtītāja uzstādītajiem ceļa satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.
- 1.10. Ja satiksmes organizāciju nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs nekavējoties pēc ceļa seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas paziņo par to Pasūtītājam 1.5.punktā noteiktā kārtībā.
- 1.11. Saskaņā ar Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (turpmāk – Saistošie noteikumi) ielas segums pēc avārijas likvidēšanas jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā - ne ilgāk par vienu diennakti **1.** un **2.** kategorijas ielās un ielās, kurās ir sabiedriskā transporta satiksme, ne ilgāk par 3 diennaktīm - **3.** kategorijas ielās, ne ilgāk par 5 diennaktīm - pārējās ielās, skaitot no 1.7.punktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas (Gadījumā, ja nav pieejams karstais asfalts, seguma atjaunošana jāveic ar auksto asfaltu), izņemot šādus gadījumus:
 - 1.11.1. Gadījumā, ja Rīgas domes Satiksmes departaments ir saskaņojis Darbu izpildes termiņu, kas pārsniedz Saistošajos noteikumos noteiktos maksimālos Darbu izpildes termiņus, Uzņēmējs Darbus veic Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajos termiņos. Par šādu Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojumu Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.
- 1.12. Uzņēmējam jāierodas objektā ar seguma atjaunošanas darbu izpildei nepieciešamo aprīkojumu, materiāliem un mehānismiem.
- 1.13. Uzņēmējs pirms seguma atjaunošanas darbu uzsākšanas pārbauda grunts sablīvējumu. Ja tas atbilst normām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vai pasūtītāja ārpalpojumu uzņēmums paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai (saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.4).
- 1.14. Pēc akta par būvbedres gatavību seguma atjaunošanai parakstīšanas Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par seguma kvalitāti visā garantijas periodā, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā, Saistošie noteikumi.

- 1.15. Uzņēmējs nodrošina ceļu (ietvju) segumu atjaunošanas darbus.
- 1.16. Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs nodod atjaunoto ielas vai ietves segumu ar aktu Rīgas domes Satiksmes departamentam atbilstoši Saistošajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem un iesniedz Pasūtītājam minēto aktu kopijas.
- 1.17. Ja ceļa seguma atjaunošanas darbi:
 - 1.17.1. tiek veikti nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos, kā tas ir noteikts Saistošajos noteikumos, Uzņēmējs:
 - 1.17.1.1. nodrošina aukstā asfalta uzklāšanu, kā arī uzklātā aukstā asfalta nomaiņu līdz nākamā gada 15.maijam;
 - 1.17.1.2. gadījumos, ja rodas iesēdums, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina aukstā asfalta atjaunošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 - 1.17.2. nav veicami pilnā apjomā, kā tas ir noteikts Saistošajos noteikumos (Tehniskās specifikācijas 1.11.1.punktā noteiktajā gadījumā), tad Uzņēmējs nodrošina karstā asfalta seguma uzklāšanu būvbedrē. Uzņēmējs veic pilnu ceļa seguma atjaunošanu (saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem) Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajā termiņā.
- 1.18. Uzņēmējs nodrošina aprīkojuma, materiālu un mehānismu piegādi objektā par saviem līdzekļiem.
- 1.19. Uzņēmējs nodrošina objekta sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas.
- 1.20. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu organizācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības, ugunsdzēsības un veselības aizsardzības institūciju prasībām.
- 1.21. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Uzņēmējs neievēro 1.20.punktā minētās prasības.
- 1.22. Par Darbu pabeigšanu Uzņēmējs ziņo Pasūtītāja [..];
- 1.23. Uzņēmējs reizi mēnesī līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam:
 - 1.23.1. Darbu atskaiti (papīra formātā, kura sagatavota saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.3);
 - 1.23.2. Darbu foto fiksācija (elektroniski uz CD), kur skaidri redzams:
 - seguma atjaunošanas vieta pirms Darbiem;
 - segumu atjaunošanas vieta pēc Darbiem;
 - 1.23.3. Darbu shēma (elektroniski uz CD).

2. Darbu izpildes normatīvās prasības:

- 2.1. VAS “Latvijas valsts ceļi” “Ceļu specifikācijas 2017”;
- 2.2. Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas ūdens”

Uzņēmējs:

Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

Valdes priekšsēdētāja
D.Kalniņa

Ģenerāldirektors
E.Mamedovs

Tāme

Nr.	Darba nosaukums	Mēr vien.	Cenas, EUR, bez PVN
	<u>Trotuāri un ietves</u>		
1.1.	Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1ai)	m²	21,52
1.1.1.	karstais asfalts AC 8 surf - 4cm	m ²	13,05
1.1.2.	nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/45 -12 cm	m ²	8,47
1.2.	Ietvju seguma atjaunošana (tips Nr.1bi – ar atļautu autotransporta stāvēšanu)	m²	24,09
1.2.1.	karstais asfalts AC 8 surf - 4cm	m ²	14,36
1.2.2.	minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/45 -14 cm	m ²	9,73
1.3.	Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2ai – ar cementbetona bruģi)	m²	30,87
1.3.1.	betona bruģakmeņi - 6-8cm	m ²	18,55
1.3.2.	smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) vai grants pēc Ceļu specifikāciju 2015 punkta 5.1.4. - 4 cm	m ²	3,85
1.3.3.	nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 12cm	m ²	8,47
1,4	Ietvju seguma atjaunošana, (tips Nr.2bi – ar cementbetona bruģi)	m²	30,27
1.4.1.	betona bruģakmeņi - 6cm	m ²	17,46
1.4.2.	minerālmateriālu(šķembu) maisījums 0/8mm vai grants pēc Ceļu specifikāciju 2015 punkta 5.1.4. - 3 līdz 5 cm	m ²	4,34
1.4.3.	nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 12cm	m ²	8,47
	<u>Braucamās daļas atjaunošana</u>		
1.5.	1. un 2. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.1a)	m²	88,37
1.5.1.	karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf - 4cm	m ²	16,47
1.5.2.	karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin - 6cm	m ²	18,70
1.5.3.	karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base - 10cm	m ²	23,20
1.5.4.	minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/32 vai 0/45 - 12cm	m ²	13,92
1.5.5.	minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 25cm	m ²	16,08
1.6.	1. un 2. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.1ac)	m²	94,38
1.6.1.	karstā asfalta dilumkārtā AC 16 surf - 4cm	m ²	16,27
1.6.2.	karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin - 7cm	m ²	20,06
1.6.3.	karstā asfalta apakškārtā AC 32 base - 15cm	m ²	25,74
1.6.4.	minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/32 vai 0/45 - 15cm	m ²	14,96
1.6.5.	minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 30cm	m ²	17,35
1.7.	3. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.2a)	m²	71,46
1.7.1.	karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf - 4cm	m ²	15,70
1.7.2.	karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin - 6cm	m ²	17,90
1.7.3.	karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base - 8cm	m ²	22,34

Nr.	Darba nosaukums	Mēr vien.	Cenas, EUR, bez PVN
1.7.4.	minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 25cm	m ²	15,52
1.8.	4. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.3a)	m²	46,60
1.8.1.	karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf - 4cm	m ²	14,72
1.8.2.	karstā asfalta seguma apakškārtā AC 22 base - 6cm	m ²	16,91
1.8.3.	minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 25cm	m ²	14,97
1.9.	4. kategorijas ielu brauktuves (tips Nr.3b)	m²	41,37
1.9.1.	karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf - 5cm	m ²	23,51
1.9.2.	minerālmateriālu maisījums 0/63ps vai 0/56ps vai 0/45ps - 20cm	m ²	17,86
1.10.	Brauktuve ar dabīgā akmens bruģi (tips Nr.4)	m²	36,94
1.10.1.	kaltais bruģakmens - 18cm	m ²	19,81
1.10.2.	smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 7 cm	m ²	4,37
1.10.3.	minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 20cm	m ²	12,76
1.11.	Brauktuve ar cementbetona bruģi (tips Nr.5)	m²	37,88
1.11.1.	betona bruģakmeņi - 8cm	m ²	21,07
1.11.2.	smilts(filtrācijas koeficients>1m/dienn.) - 4 cm	m ²	4,05
1.11.3.	minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16 - 20cm	m ²	12,76
1.12.	Brauktuve ar nesaistīta minerāla materiāla segumu (tips Nr.6)	m²	17,87
1.12.1.	minerālmateriālu maisījums 0/32s vai 0/16	m ²	17,87
1.13.	Asfaltbetona (asfalta) seguma atjaunošana ar auksto asfaltu nepiemērotos klimatiskos apstākļos	m²	28,92
	<u>Zaļās zonas atjaunošana</u>		
1.14.	Zaļās zonas atjaunošanas konstrukcija (tips Nr.1)	m ²	8,26
	<u>Citi darbi</u>		
1.15.	Braucamās daļas ceļa apmaļu atjaunošana	t.m	28,92
1.16.	Ietvju apmaļu atjaunošana	t.m	17,54
1.17.	Komunikāciju aku lūku regulēšana	gab.	124,81
1.18.	„Peldošo” aku lūku regulēšana	gab.	90,55
1.19.	„Peldošo” kapju regulēšana	gab.	79,23
1.20.	Asfaltbetona seguma malu apzāģēšana	t.m	4,73
1.21.	Asfaltbetona seguma savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu	t.m	4,95
1.22.	Asfaltbetona bojātā asfalta apciršana ar kompresoru	m ²	12,24
1.23.	Ceļa horizontālo apzīmējuma atjaunošana	t.m	12,61
1.24.	Atkritumu novākšana	m ³	59,77
1.25.	Asfaltbetona seguma gruntēšana ar bitumenu	m ²	1,24
1.26.	Asfaltbetona seguma frēzēšana	m ²	10,06
2	<i>Satiksmes organizācija</i>		
2.1.	Darba vietas aprīkošana uz 1. un 2.kategorijas ielu posmiem		
2.1.1.	- ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā (neieskaitot tramvaja sliežu klātni)	Objekts	247,97

Nr.	Darba nosaukums	Mēr vien.	Cenas, EUR, bez PVN
2.1.2.	- ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā virzienā	Objekts	486,37
2.1.2.	- ar sadalošo joslu	Objekts	486,37
2.2.	Darba vietas aprīkošana uz 3.kategorijas ielu posmiem:		
2.2.1.	- ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā (neieskaitot tramvaja sliežu klātni)	Objekts	249,62
2.2.2.	- ar 2 un vairāk braukšanas joslām katrā virzienā	Objekts	446,64
2.2.3.	- ar sadalošo joslu	Objekts	434,97
2.3.	Darba vietas aprīkošana uz 4.kategorijas ielu posmiem	Objekts	181,78
2.4.	1. un 2.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums)	Objekts	800,63
2.5.	3.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums)	Objekts	481,65
2.6.	4.kategorijas ielas slēgšana (posms un/vai krustojums)	Objekts	330,23
2.7.	Darba vietas aprīkošana 1. vai 2.kategorijas ielu krustojumos vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 metriem no ielu krustojuma	Objekts	514,54
2.8.	Darba vietas aprīkošana 3. un 3., vai 3. un 4.kategorijas ielu krustojumā vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 metriem no ielu krustojuma	Objekts	331,64
2.9.	Darba vietas aprīkošana 4. un 4.kategorijas ielu krustojumā vai ielas posmā, ja darba vieta atrodas tuvāk par 20 metriem no ielu krustojuma	Objekts	276,23
2.10.	Darba vietas aprīkošana uz gājēju un velosipēdistu ielām Vecrīgā vai Darba vietas aprīkošana gadījumos, kad darbi tiek veikti citu remontdarbu vai ielas rekonstrukcijas sastāvā (t.i. posma aprīkošana ar ceļa zīmēm ir nodrošināta no cita pasūtītāja puses)	Objekts	235,46
2.11.	Darba vietas aprīkošana uz veloceliņa un/vai ietves	Objekts	188,89
2.12.	Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegšana ielas posmā	Objekts	146,69
2.13.	Mobilizācijas izdevumi (ja izsaukums tiek atcelts 2 stundu laikā no pieteikuma brīža)	Objekts	78,77
2.14.	Satiksmes organizācijas shēmu izstrāde	Objekts	142,53
2.15.	RDSB rakšanas atļauju noformēšana un saskaņošana	Vienība	32,78

Pasūtītājs:
SIA „Rīgas ūdens”

Uzņēmējs:
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

Valdes priekšsēdētāja
D.Kalniņa

Ģenerāldirektors
E.Mamedovs

Akts Nr.2 (paraugs)

Akts Nr. _____

Par 201_.gada _____ izpildīto darbu pieņemšanu

Pasūtītājs **SIA "Rīgas ūdens"**
Reģ. Nr. 40103023035

Uzņēmējs _____

Darbs izpildīts **20__.** gada ____. _____

Veikto Darbu apraksts ***Ceļa seguma atjaunošana***

Līgums Nr. _____
 No 201_.g. ____.

Nr.	Izmaksu postenis	Mērv.	Daudz-ums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	___.kategorijas ielu brauktuves (tips Nr. __)	m			
2	Komunikāciju aku lūku regulēšana	gab.			
3	Satiksmes organizācija				
3.1.	Darba vietas aprīkošana uz ___.kategorijas ielu posma				
4	Atkritumu novākšana un utilizēšana	t			
5	Kopā (1+2+3+4):				

Darbus Nodēva:

Pieņēma:

Pasūtītājs**Uzņēmējs**

Akts Nr.1 (paraugs)
Objekta nodošanas - pieņemšanas Akts Nr.____

Objekta adrese:

Veicamais darbs:

Objekts nodots Uzņēmējam: 201_ . gada “___” _____ plkst._____

Objektu nodeva:

Objektu pieņēma:

IZZĪŅA (paraugs)
Par izpildītiem darbiem un izdevumu vērtību
201_.gada ____ mēnesī.

Līguma Nr., datums, SIA "Rīgas ūdens":	Līgums Nr.
Līguma Nr., datums,	Līgums Nr.
Līguma priekšmets:	Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas Rīgā un Rīgas rajonā un satiksmes organizācijas ūdensvada un kanalizācijas remonta un avārijas likvidācijas darbu un ceļa segumu atjaunošana
PASŪTĪTĀJS :	SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035
UZŅĒMĒJS:	

A	Iepriekš izpildīto darbu vērtība no Līguma sākuma, EUR bez PVN:						
	Atskaites periodā izpildīto darbu vērtība						
	#	Akta Nr.	Struktūrvienības nosaukums	Seguma atjaunošana	Satiksmes organizācija	Kopā	
	1		Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc ūdensvada tīklu remonta un avārijas likvidācijas darbiem, EUR bez PVN				
	2		Ceļa seguma atjaunošanas darbi pēc kanalizācijas tīklu remonta un avārijas likvidācijas darbiem, EUR bez PVN				
B	Kopā atskaites periodā izpildīto darbu vērtība, EUR bez PVN:						
C	Kopā izpildīto darbu vērtība no Līguma sākuma (A+B), EUR bez PVN:						

Uzņēmējs:

Pasūtītājs:

Rīkojuma paraugs par atbildīgas personas būvlaukumā norīkošanu

Pretendenta nosaukums

Adrese

Reģistrācijas numurs

201_. gada ____.

RĪKOJUMS Nr. _____

Par pienākumu sadali

Norīkot būvdarbu vadītāju (*vārds, uzvārds*), p.k. _____, būvprakses sertifikāts Nr. _____, izdots ____ gada ____., kā atbildīgo personu ceļa segumu atjaunošanas darbu veikšanai (*Pretendenta nosaukums*) objektos, kā arī kā atbildīgo personu par darba drošību, ugunsdrošību un kravu drošu pārvietošanu objektos.

(Pretendenta nosaukums)

(Paraksttiesīgās personas amats)

(zīmogs)

(Paraksttiesīgās personas vārda
pirmais burts.uzvārds)

Ar rīkojumu iepazīnos

(Norīkotās personas vārda pirmais
burts.uzvārds)

PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu saraksts veikt Darbu pasūtījumus

[..]

Pasūtītājs:
SIA „Rīgas ūdens”

Uzņēmējs:
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

Valdes priekšsēdētāja
D.Kalniņa

Ģenerāldirektors
E.Mamedovs

**PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu saraksts nodot objektus,
parakstot Aktus Nr.1**

[..]

Pasūtītājs:
SIA „Rīgas ūdens”

Uzņēmējs:
Akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”

Valdes priekšsēdētāja
D.Kalniņa

Ģenerāldirektors
E.Mamedovs