
Apraksts: 

Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus 

izpētē 

 “Fasādes vienkāršotas atjaunošanas un logu 

nomaiņas Dzintara iela 60, Rīga būvuzraudzība” 

 (identifikācijas Nr. T.I.2023/74) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš:  

2023.gada 4.augusta plkst.12:00 

Kontaktpersona: SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākais 

iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428, 

e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv  

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 4.augusta plkst.12:00 nosūtīt savu 

piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz 

Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja 

pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 

minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi 

tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai 

 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:  

Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROPRO” izstrādātā 

paskaidrojuma raksta “Fasādes vienkāršota atjaunošana Dzintara iela 60, LV-1016, kadastra 

apzīmējums 01001080061006”  (turpmāk – Būvprojekts) īstenošanas būvdarbu būvuzraudzība 

saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto līguma projektu, t.sk., darba uzdevumu, un Būvprojektu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Būvdarbu izpildes laiks ir 100 (viens simts) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 45 

(četrdesmit piecas) kalendāra dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas 

parakstīšanas dienas.  

 

ATLASES PRASĪBAS: 

1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā; 

2. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt būvuzraugu, kurš atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veiks būvuzraudzību 

objektā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā. 

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni. 

2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni. 

4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni. 

5. Būvuzrauga spēkā esošas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma 

polises kopijas vai apliecinājums, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgums tiks noslēgts 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas. 

 

DOKUMENTU SAŅEMŠANA: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespējams 

iepazīties ar Būvprojektu elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-

pasta adresi Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes 

apliecinājumu saskaņā ar 5.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības 

nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.  

mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=44103074220
mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
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OBJEKTU APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam ir iespēja veikt Objektu 

apskati un iepazīties ar to stāvokli. Par Objektu apskates laiku iepriekš jāvienojas ar SIA “Rīgas 

ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas būvinženieri – projektu vadītāju Ingaru 

Rozīti (tālr.67072057, e-pasta adrese: Ingars.Rozitis@rigasudens.lv).  

 

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši pielikumā Nr.1 pievienotajam līguma 

projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām 

un būs ar viszemāko cenu. 

2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu 

un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā 

veikt grozījumus.  

 

PIELIKUMĀ: 

1. Līguma projekts, t.sk. darba uzdevums uz 8 lapām. 

2. Piedāvājuma veidne uz 2 lapām. 

3. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas. 

4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas. 

5. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas. 

 

 

mailto:Ingars.Rozitis@rigasudens.lv
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1.pielikums 

 

Līgums Nr. ______________ 

par pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzību BAS 

”Daugavgrīva” 

 (Tirgus izpēte Nr.2023/74) 

 

Rīgā, 2023. gada ___.___________ 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas 

uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) 

pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas 

uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, 

turpmāk saukti Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets un termiņi 

1.1. Uzņēmējs veic Pielikumā Nr.1 norādītā būvobjekta – Bioloģiskās attīrīšanas stacijā 

“Daugavgrīva”, Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk – Objekts)   fasādes vienkāršotu 

atjaunošanu un logu nomaiņu (turpmāk – Būvdarbi) būvuzraudzību un Pasūtītāja 

interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (kopā – Uzdevums).  

1.2. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

saskaņā ar Pasūtītāja un Uzdevuma veicēja noslēgto līgumu par darbu būvuzraudzību 

Būvdarbu izpildi.  

1.3. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu.  

1.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvobjektu ir apsekojis, iepazinies ar 

Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Būvdarbu izpildes līguma noteikumiem 

un apzinās Uzdevuma apjomu. 

 

2. Uzdevuma izpildes kārtība 

2.1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās.  

2.2. Uzņēmējs atbild par fizisko personu (Pārstāvju), kuri  būs tiešie Uzdevumā norādīto 

pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu 

atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām 

personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas 

polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polišu 

kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.  

2.3. Uzņēmēja Pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir ________________________________ 

(vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. ______).  

2.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic 

Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida 

paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi.  

2.5. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, 

izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums. 

2.6. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, 

kas nepieciešama Uzdevuma izpildei.  

2.7. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu 

izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpilddokumentācijas trūkumu novēršanai.  

2.8. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt Aktus par izpildītajiem Darbiem un Darbu 

nodošanas - pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta 

konstatāciju. 

 

3. Līdzēju tiesības un pienākumi 
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3.1. Pasūtītājs Līguma izpildei: 

3.1.1. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam; 

3.1.2. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo  

dokumentāciju  un informāciju; 

3.1.3. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei; 

3.1.4. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, 

kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu; 

3.1.5. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē.  

3.2. Uzņēmējs Līguma izpildei: 

3.2.1. veic Līguma Pielikumā Nr.1 minētos uzdevumus; 

3.2.2. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes 

termiņus, izmaksas vai kvalitāti; 

3.2.3. pieprasa no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešamas Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei; 

3.2.4. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un 

informāciju; 

3.2.5. nodrošina Pārstāvju būvobjektā pavadītā laika uzskaiti; 

3.2.6. dod Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus; 

3.2.7. nodrošina  citu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto būvuzrauga  pienākumu 

izpildi; 

3.2.8. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzrauga pienākumu, tajā 

skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu, izpildi, un apliecinājumu, ka 

inženierbūve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un 

normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes 

fotogrāfijas. 

 

4. Līguma cena un norēķinu kārtība 

4.1. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam 

Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā EUR __________ (________________________ 

euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4.2. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu 

ieguldījums Uzdevuma izpildē: 

Nr. 

p.k. 
Pārstāvis 

Cilvēkstundu 

ieguldījums 

Stundas 

likme, 

EUR, bez 

PVN 

1. Ēku būvdarbu būvuzraugs 120  

4.3. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes 

laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis 

visus Līgumā norādītos pienākumus  un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā 

izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.   

4.4. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā: 

4.4.1. starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne 

biežāk kā reizi mēnesi. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 

Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā; 

4.4.2.galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu 

veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis.  

4.5. Līguma 4.4.1.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 

pievienoto formu. 
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4.6. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes 

pieņemšanas –  nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes  

nodrošinājuma summa.  

4.7.  Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu 

laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē 

Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic 

Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par 

Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.  

4.8.    Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no 

nākamā rēķina summas.  

 

5. Uzņēmēja atbildība 

5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto 

saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma 

izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem. 

5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes 

laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, 

kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem 

apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, 

valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas 

nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei. 

 

7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts ar _____________________. Būvdarbu izpildītāja 

kontaktpersona Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _________________________. 

Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 100 (viens simts) kalendāra dienas 

no Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu izpildi apliecina parakstīts Akts par būvdarbu 

pabeigšanu Būvobjektā. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam 

termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas, skaitot no Akta par būvdarbu 

pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas 

7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu 

pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja 

Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi 

pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš. 

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos  par papildu Būvdarbu 

izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā 

Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz 

Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu 

būvuzraudzību.  Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu 

būvuzraudzību. 

7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra 

Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu. 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no 

Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski 

vienojoties. 
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7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, 

vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts 

Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu 

uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra 

Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja 

Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām 

ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai 

iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par 

komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, 

beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi 

šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto 

Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________________. 

8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir ______________________________.  

8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________________________.  

8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 

izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas 

ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā 

neatņemamas sastāvdaļas. 

8.8. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma 

izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā 

esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 

(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). 

8.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām ar 

Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz _ (_____) lapas un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma 

izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots 

Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.  

 

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti: 
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Līguma projekta Pielikums Nr.1 

 

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 

 

I. Būvobjekts Fasādes atjaunošana, logu nomaiņa, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016, 

SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, LV-1495. Turpmāk minētie pārbūves darbi tiek saukti – 

Darbi. 

 

II. Dokumentācija: Darbi tiek veikti saskaņā šo Darba uzdevumu un sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “EIROPRO” izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Fasādes 

vienkāršota atjaunošana Dzintara iela 60, LV-1016, kadastra apzīmējums 

01001080061006” ar lietas Nr. BIS-BL-642194-85463. Turpmāk minētais projekts 

tiek saukts - Projekts; 

 

III. Darba uzdevums: Veikt projekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzību un Pasūtītāja 

interešu nodrošināšanu minēto būvdarbu izpildē. 

 

1. Vispārīgas prasības 

 

1.1 iepazīties ar Projektu, Pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz 

būvdarbu apjomu izpildi un būvuzrauga pienākumiem un tiesībām; 

1.2 izskatīt un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā saskaņot Būvdarbu veicēja izstrādāto 

būvdarbu veikšanas projektu vai sniegt Būvdarbu veicējam motivētus iebildumus to 

saskaņot; 

1.3 veikt Pasūtītāja un būvuzņēmēja līgumā noteiktos būvuzrauga pienākumus, sniedzot 

Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami būvdarbu izpildei vai būvdarbu 

defektu novēršanai; 

1.4 pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību projektam, būvdarbu veikšanas 

projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

1.5 pārbaudīt, vai pirms Darbu uzsākšanas ir izpildīti Darbu sagatavošanas nosacījumi; 

1.6 pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju par darbu 

veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, darbu 

izpildes tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu;  

1.7 atrasties objektā nozīmīgāko būvdarbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, arī vakara un 

nakts stundās, kā arī brīvdienās; 

1.8 ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni 

būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo aktu pārkāpumiem būvdarbu 

sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no projekta; 

1.9 pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, sasaukt būvsapulces, nodrošināt 

būvsapulču organizāciju un sagatavot to protokolus; 

1.10 nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka 

izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja 

nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo 

dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un 

darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

1.11 veikt citus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” norādītos būvuzrauga pienākumus. 

 

2. Darbu kvalitātes nodrošināšana 

2.1 nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās 

Darbu veikšanas tehnoloģijas; 

2.2 pārbaudīt Materiālu apstiprinājumu formās uzrādīto būvizstrādājumu atbilstību 
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tehniskajām specifikācijām un projektam; 

2.3 pārbaudīt vai būvobjektā atrodas vienīgi sertificēti materiāli un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik ir nepieciešams būvdarbu izpildei; 

2.4 dot norādījumus un rīkojumus Darbu veicējam saistībā ar to izpildes kvalitāti;  

2.5 informēt Darbu veicēju par plānotajām pārbaudes vietām un pārbaudes veikšanas 

metodi;   

2.6 nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un 

dokumentāciju saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti; 

2.7 ja tiek konstatēti trūkumi Darbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek 

novērsti; 

2.8 veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot regulāras apskates uz vietas būvobjektā, īpašu 

uzmanību pievērst materiālu montāžas tehnoloģijas ievērošanai un hodrauliskās 

pārbaudes veikšana. 

 

3. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem 

aktiem 

3.1 pārbaudīt Darbu atbilstību būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu 

satiksmi un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

3.2 veikt būvdarbu drošības, kvalitātes un iekšējās organizācijas uzraudzību un kontroli; 

3.3 pirms Darbu sākšanas pārbaudīt, vai ir izpildīti visi uzsākšanai izvirzītie nosacījumi; 

3.4 pārbaudīt Darbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem. 

 

4. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi  

4.1 nodrošināt Darbu līguma nosacījumu, tai skaitā, tehniskās specifikācijas, skiču un 

tāmju izpildi; 

4.2 veikt izpildīto Darbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem 

darbu apjomiem; 

4.3 fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika 

ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu 

tāmes; 

4.4 pēc atsevišķu Darbu posmu pabeigšanas veikt  fotofiksāciju; 

4.5 piedalīties būvdarbu pieņemšanā, sevišķu uzmanību pievēršot segtajiem darbiem un 

pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai specifikācijai un 

projektam; 

4.6 veikt Darbu izpildes laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli. 

4.7 Būvdarbu būvuzraudzība plānota uz visu būvdarbu līguma laiku, līdz pilnīgai 

būvdarbu pabeigšanai, kas ir 150 kalendārās dienas no būvdarbu līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

5. Dokumentācijas pārbaude 

5.1 trīs darba dienu laikā pēc saņemšanas pārbaudīt un komentēt/saskaņot būvdarbu 

veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu; 

5.2 ikmēneša izpildīto darbu izpildshēmas salīdzināšana ar projektu un salīdzinājuma 

iesniegšana Pasūtītājam; 

5.3 pārbaudīt vai būvdarbu veicēja rīcībā ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamā 

dokumentācija; 

5.4 pirms sanāksmēm pārbaudīt un apstiprināt Darbu veicēja regulāras atskaites par Darbu 

progresu; 

5.5 pēc būvdarbu pabeigšanas Izpilldokumentācijas pārbaude un saskaņošana; 

5.6 pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus, būvdarbu veicēja sagatavotos un iesniegtos 

dokumentus (atskaites, pārbaužu rezultātus, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību un 

atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, ražotāju garantijas, aktus par fakta 

konstatāciju, segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, aktus par 

izpildītājiem darbiem - formas 2 un 3, papilddarbu un izslēgto darbu tāmes, darbu 
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nodošanas – pieņemšanas aktu, izpilddokumentāciju, u.c.). 

 

IV. Uzdevuma izpildes noteikumi 

1. Izpildot III. sadaļā minētos uzdevumus, Uzņēmējam jānodrošina sekojošs 

Pārstāvju laika ieguldījums: 

 

Nr. 

p.k. 

Pārstāvis Cilvēkstundu 

ieguldījums 

1. Ēku būvdarbu būvuzraudzība 120 

 

2. Uzņēmējam 1.punktā noteiktajā stundu apjomā jānodrošina Pārstāvja fiziskā 

atrašanās būvobjektā.  

3. Pārstāvja būvobjektā pavadītā laika uzskaite tiek veikta, ņemot vērā ierakstus 

Būvdarbu žurnālā. Pārstāvim ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā 

Būvdarbu žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot 

ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus.  

4. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas 

Uzņēmējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu. Papildus 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvuzraudzības plānā jānorāda arī 

Pārstāvja būvobjektā pavadāmo cilvēkstundu skaita sadalījumu pa galvenajiem 

būvdarbu posmiem tā, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi līdz būvobjekta 

pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā, ka Pārstāvjiem jāpiedalās segto darbu, 

nozīmīgu konstrukciju  pieņemšanā, būtisku būvdarbu pārbaudēs un būvobjekta 

pieņemšanā ekspluatācijā. 

 

V. Informācija par objektu 

Vispārīga informācija par galveniem būvdarbiem 

 

Nr.p.k. Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums 

 
1 2 3 4  

  Demontāžas darbi      
 

1 
Logu stikla bloku  demontāžā  3.gb. telpā Nr. 7 ,  ietverot 
būvgružu nogādāšanu būvgružu konteinerā  (L1 uzstādīšanai) 

m2 13,02  

2 Logu ailu metāla režģu demontāža m2 39,00  

3 
Esošo ailu aizpildījumu demontāža ietverot būvgružu 
nogādāšanu būvgružu konteinerā  m2 252,00  

4 Esošo iekšējo palodžu demontāža m 28,00  

5 Logu ailu bojāto šuvju hermetizācijas tīrīšana m 264,37  

6 Logu ailu aizmūrējumu izveidošana no KIVI blokiem m3 6,65  

7 PVC logu izgatavošana un montāža gb. 42,00  

8 
Logu ailu virsmas siltināšana un  apdare ar parasta GKB riģipša 
loksnēm pēc montāžas jaunizbūvējamiem logiem (no 
iekšpuses)(aiļu platums~0.14m)(izņemot palodzes zonu)  

m2 48,73  

9 Koka balsti (materiāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem) gb 90,00  
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Pielikums Nr.2 

 

 UZDEVUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS 

 

Rīgā, 20__.gada __.__________ 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas 

uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) 

pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas 

uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,  

 

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis 

būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un 

Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā: 

 

Nr. 

p.k. 

Pārstāvis Cilvēkstundu 

ieguldījums 

Stundas 

likme EUR, 

bez PVN 

KOPĀ  

1. Ēku būvdarbu būvuzraudzība     

   Kopā:   

   PVN 21%:  

   Summa kopā:  

         

Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% 

sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________. 

 

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.punktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes 

nodrošinājuma summu EUR _____ (__________ eiro un __ eiro centi). 

 

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro 

centi).  

 

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav. 

 

 

Pakalpojumus nodeva: 

Uzņēmējs: 

 

 

Pakalpojumus pieņēma 

Pasūtītājs: 

 

 

 

__________________ 

 

________________ 
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Uzaicinājuma 3.pielikums 

 
 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Fasādes vienkāršotas 

atjaunošanas un logu nomaiņas Dzintara iela 60, Rīga būvuzraudzība” (identifikācijas 

Nr.T.I.2023/74) 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), 

iesniedz piedāvājumu tirgus izpētes “Fasādes vienkāršotas atjaunošanas un logu nomaiņas 

Dzintara iela 60, Rīga būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2023/74; turpmāk – Tirgus 

izpēte) un piedāvā veikt fasādes vienkāršotas atjaunošanas un logu nomaiņas Dzintara iela 

60, Rīga būvuzraudzību atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta 

noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums). 

2. Apliecinām, ka: 

2.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa; 

2.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un 

Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei; 

2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes 

uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā; 

2.6. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem1 (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

2.7. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 

neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, 

izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 

produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu; 

2.8. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

2.9. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai 

ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu 

2.10. Ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, atbildīgā 

būvuzrauga pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītais būvspeciālists; 

2.11. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvātā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma 

noslēgšanas2. 

2.12. Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līguma polisē norādītā būvuzrauga spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz 

minētajā objektā  Pretendenta veikto būvuzraudzību3.   

 
1 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 

konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim atklātam konkursam. 
2 Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta 

piedāvājumā. 
3 Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta 

piedāvājumā. 
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3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

Pielikumā:  

1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums, pavisam uz <lapu skaits> lp. 

2. Būvuzrauga spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma 

polises kopija uz <lapu skaits> lp.2 

3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp. 

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese > 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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4.pielikums 

 

 

Finanšu piedāvājums  

tirgus izpētei “Fasādes vienkāršotas atjaunošanas un logu nomaiņas Dzintara iela 60, 

Rīga būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. T.I.2023/74) 

 

Nr. 

p.k. 
Uzņēmēja Pārstāvji 

Vienības  (Uzņēmēja 

Pārstāvja būvobjektā 

pavadītās 

cilvēkstundas) cena 

(EUR bez PVN) 

Maksimālais 

vienību skaits 

Kopā (EUR 

bez PVN) 

1. 
Ēku būvdarbu 

būvuzraugs 
<…> 120 <…> 

Uzdevuma izpildes cena, EUR bez PVN <…> 

PVN 21%, EUR <…> 

Uzdevuma izpildes  cena, EUR ar PVN <…> 

 

Apliecinām, ka Uzņēmuma pārstāvju būvobjektā pavadītās cilvēkstundas likmē ir iekļautas 

visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk.: 

1. ar Uzdevuma izpildi saistītie izdevumi ārpus Būvobjekta; 

2. nodokļi (izņemot PVN); 

3. samaksa par pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Uzņēmēja speciālistiem; 

4. visi ar Uzdevuma izpildi saistītie administratīvie izdevumi, tostarp, bet neaprobežojoties, 

transporta, sakaru izdevumi, telpu noma, atļaujas, civiltiesiskā un medicīniskā 

apdrošināšana, darba drošības izdevumi un citi darba izdevumi; 

5. Uzņēmēja peļņa, citu iestāžu, institūciju un speciālistu sniegtie pakalpojumi; 

6. visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. 

 

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļautas visas norādītās nepieciešamās Uzdevuma izpildes 

izmaksas atbilstoši Darba uzdevuma prasībām. 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Vieta, Datums> 
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5.pielikums 

 

 

Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Fasādes 

vienkāršotas atjaunošanas un logu nomaiņas Dzintara iela 60, Rīga būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr.T.I.2023/74; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, apņemos veikt Ēku būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma 

pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “EIROPRO” izstrādāto paskaidrojuma rakstu “Fasādes vienkāršota atjaunošana 

Dzintara iela 60, LV-1016, kadastra apzīmējums 01001080061006” un normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

  

<Būvuzrauga vārds, uzvārds > 

<Būvuzrauga sertifikāta numurs> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=44103074220
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=44103074220
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5.pielikums 

 

Konfidencialitātes apliecinājums 

tirgus izpētes “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, 

Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un 

Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr. T.I.2022/51) ietvaros 

 

 

 

Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru 

pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “EIROPRO” izstrādātajam paskaidrojuma rakstam “Fasādes vienkāršota atjaunošana 

Dzintara iela 60, LV-1016, kadastra apzīmējums 01001080061006” (turpmāk – Būvprojekts), 

apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām Būvprojektā ietverto informāciju, tajā skaitā apņemas 

nodrošināt, ka jebkurš minētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota 

darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 

 

 

https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=44103074220
https://www.ur.gov.lv/lv/legal-entity/?id=44103074220

