	 Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. T.I.2022/48)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 23.maija plkst.11:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta juriskonsulte Ieva Aprāne, e-pasta adrese:  ieva.aprane@rigasudens.lv, tālr.67088437


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2022.gada 23.maija plkst.11:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e–pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar šī uzaicinājuma, projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1), būvprojekta izstrādes līguma noteikumiem (5.1.pielikums), autoruzraudzības līguma noteikumiem (5.2.pielikums) un saistošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – pakalpojums).

Pakalpojuma izpildes termiņš:

1. Būvprojekta izstrādes maksimālais termiņš – 210 (divi simti desmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Autoruzraudzības termiņš – līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ko apliecina saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” sastādīts akts par pieņemšanu ekspluatācijā. 
Pretendentam jānodrošina, ka būvprojekta izstrādi veic piedāvājumā norādītie būvspeciālisti. 

OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam ir iespēja veikt Objekta apskati, iepriekš par apskates laiku vienojoties ar SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora būvuzraugu Andri Podiņu (mob.29220718, e-pasta adrese: andris.podins@rigasudens.lv). 
ATLASES PRASĪBAS:

1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

2. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var nodrošināt Būvprojekta vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā vai arhitekta prakses sertifikāts.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

3. Pretendenta piedāvātā būvspeciālista (Būvprojekta vadītāja) pieejamības apliecinājums atbilstoši 3.pielikumā pievienotajai veidnei.
4. Būvprojekta izstrādes laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, t.sk., būvprojekta izstrādes, būvprojekta saskaņošanas sākumu, beigas un ilgumu, un iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Laika grafikā nav jāiekļauj informācija par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu. 
5. Finanšu piedāvājums atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai veidnei. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektus, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
PIELIKUMĀ:
1. Projektēšanas uzdevums uz 3 (trīs) lapām.
2. Piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

3. Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas.

4. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas.

5. Līgumu projekti:

5.1. Būvprojekta izstrādes līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.

5.2. Autoruzraudzības līguma projekts uz 6 (sešām) lapām.
1.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Pasūtītājs
SIA ,,Rīgas Ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.
2. Objekts
2.1. Adrese: Dzintara iela 60, Rīga.
2.2. Raksturojums, funkcija – Ražošanas korpusa ārsienu aiļu aizpildījuma stikla profilīta nomaiņa uz PVC logiem.
3. Patreizējās situācijas apraksts

SIA ,,Rīgas ūdens” valdījumā atrodas ēka-ražošanas korpuss ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0061 006,  Dzintara ielā 60, Rīgā, kura ārsienu ailu aizpildījums – stikla profilīta logi – ir fiziski nolietojušies, stikli daļēji saplaisājuši, bīstami ēkas ekspluatācijā.

Būves stāvu skaits – 1.

Būves ārsienu materiāls – ķieģeļi/paneļi.

Būves pārsegums – dzelzsbetons.
4. Mērķis

Izstrādāt morāli novecojušo un fiziski avārijas stāvoklī esošo stikla profilīta logu nomaiņas uz PVC logiem  būvprojektu, lai nodrošinātu ēkas, darbinieku un apkārtējās vides drošību.

5. Vispārīgie norādījumi
5.1. Vispārīgās prasības būvprojekta izstrādei:
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem kā arī
1.1.1. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
1.1.2. Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana””.
1.2. Būvprojektā paredzēt:

1.2.1. Demontēt ražošanas korpusā esošos stikla profilīta logus;

1.2.2. Izstrādāt fasādes risinājumu ar detalizētu logu sadalījumu un logu montāžas raksturīgākos perimetrālās apdares  mezglu un griezumu detalizācijas;

1.2.3. Logiem paredzēt pretvēja izolācijas plēvi no ārpuses un tvaika necaurlaidīgu blīvlenti iekšpusē;

1.2.4. Norādīt logu materiālu, toni, aprīkojumu (verams, atgāžams, ziemas vēdināšana, pretpārkaršanas pārklājums);

1.2.5. Norādīt profila biezumu, profila kameru skaitu, stikla paketes biezumu, profila un stikla paketes siltumvadāmības koeficientu, skaņas izolācijas un vēja slodzes izturības raksturojošos lielumus.

1.2.6. Norādīt furnitūru tehniskos rādītājus;

1.2.7. Norādīt iekšējo, ārējo palodžu un citu ailu apdares materiālu tehniskos rādītājus;

1.2.8. Izstrādāt logu, palodžu un citu aiļu apdares un materiālu specifikāciju;

1.2.9. Izskatīt iespēju samazināt esošo aiļu platību, tās daļēji aizmūrējot.
1.3. Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) sagatavošanas darbiem:

1.3.1. BID sagatavošanas darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

1.3.2. Visu minētā objekta BID iespējamo tehnisko noteikumu pieprasīšana, izmaiņu saskaņošana esošajos dokumentos, ja BID izstrādes gaitā mainās nosacījumi.

6. Būvprojekta izstrādes nosacījumi

1.4. Būvprojekta izstrādes darbu ietvaros Izpildītājs:

1.4.1. pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus un atzinumus būvprojekta izstrādei;

1.4.2. iesniedz priekšlikumus Pasūtītājam;

1.4.3. sagatavo, iesniedz un saņem būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam (līdz būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, noteikumus, Pasūtītāja saskaņojumus un saskaņojumus ar citām nepieciešamajām organizācijām un institūcijām, kā arī ar citām fiziskām vai juridiskām personām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības procesus regulējošiem normatīvajiem aktiem;

1.5. Būvprojekta risinājumam jānodrošina  darbu veikšana un citu darbu izpilde Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.6. Būvprojektam jānodrošina ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība.

1.7. Būvprojekts izstrādājams tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai bez kavēšanās iespējams veikt darbus, kā arī savlaicīgi noteikt paredzamās darbu veikšanas, materiālu un iekārtu izmaksas un specifikācijas. 

1.8. Būvprojekta Arhitektūras (AR) un būvkonstrukciju (BK) sadaļu risinājumus Pretendents izstrādā, balstoties uz iepriekš veiktiem aprēķiniem, un tiem ir jābūt pietiekamiem būvuzņēmējam  izmaksu noteikšanai un  tāmes sastādīšanai.

7. Vides aizsardzības pasākumi

1.9. Būvprojektam jāparedz tikai videi draudzīgi risinājumi. Jāparedz piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. 

1.10. Būvprojektā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas, materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai kā darbu veikšanas laikā.

8. Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi

1.11. Būvprojekta sadaļas izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:

· Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi”;

1.12. Arhitektūras (AR) un būvkonstrukciju (BK) sadaļās izstrādāt visu darbu realizācijai nepieciešamo detalizāciju, specifikācijas.

1.13. Būvprojekta arhitektonisko risinājumu un tam detalizētos arhitektoniskos un būvkonstrukciju risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

9. Ekonomiskā daļa
Izstrādāt darbu apjomus  un  tāmes  logu nomaiņai.  

10. Īpašās prasības

1.14. Būvprojekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami izmaksu tāmes sastādīšanai.  

1.15. Darbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas.

1.16. Paredzēt izmantošanai tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru izplatītāja garantijas termiņš pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir ne mazāks par 5 gadiem.

1.17. Būvmateriāli un citi elementi  jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju.

1.18. Atbildīgajam būvprojekta vadītājam ir pienākums nodrošināt autoruzraudzību un nodrošināt, pēc nepieciešamības, būvprojektu daļu vadītāju piedalīšanos būvsapulcēs visā būvdarbu izpildes laikā.

1.19. Projektētāja uzdevums ir nodrošināt ik nedēļas (vai, pēc vienošanās ar Pasūtītāju, retāk) projektēšanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu.
1.20. Būvvaldē akceptētā būvprojekta visas sadaļas ar pielikumiem Pasūtītājam jāiesniedz vienā eksemplārā papīra formātā un viens eksemplārs digitālā formātā (rasējumi – dwg, pdf, teksta daļa – doch, xlsx). Elektroniski iesniedzama dokumentācija datu nesējā USB Flash.
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Ražošanas korpusa ēkas Dzintara ielā 60, Rīgā, fasādes logu nomaiņa 13 ailēs ar aptuveniem izmēriem 5,5m x 4,5m (H)

2.pielikums

Piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 
(identifikācijas Nr.T.I.107)
1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā izstrādāt būvprojektu un veikt būvprojektā norādīto darbu autoruzraudzību (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājumā, tā pielikumos un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. Piedāvājam Pakalpojumu sniegt par finanšu piedāvājumā norādīto summu. 
3. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pakalpojuma izpildi, Pakalpojuma izpildes nodrošināšanai būvprojekta vadītāja pienākumus veiks <speciālista vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvspeciālista sertifikāta numurs>.
4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
4.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
4.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
5. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e–pasta adrese>.
Pielikumā: 

1. Būvspeciālista pieejamības apliecinājums, uz <lapu skaits> lapām.

2. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lapām.

3. Laika grafiks uz <lapu skaits> lapām.
	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>


3.pielikums
Būvspeciālista pieejamības apliecinājums

Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>  tirgus izpētes “Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2022/48) rezultātā tiks noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņai, apņemos veikt būvprojekta vadītāja pienākumus.
	< Būvspeciālista vārds, uzvārds>

	Sertifikāta Nr.<Sertifikāta Nr.>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>


Pielikums Nr.4
Finanšu piedāvājums

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2022/48), piedāvā izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību par šādām izmaksām, kas ietver visas ar pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas norādīts atsevišķi:

	Nr.

p.k.
	Būvprojektu rasējumu marka
	Nosaukums
	Izmaksu pozīcijas cena, EUR bez PVN

	I Būvprojekta izstrāde, tajā skaitā saskaņošana būvvaldē un būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvatļaujā

	1.1.
	VIS
	Vispārīgā daļa
	<…>

	1.2.
	AR
	Arhitektūras daļa
	<…>

	1.3.
	BK
	Būvkonstrukcijas daļa
	<…>

	1.3.
	IS,T
	Ekonomikas daļa
	<…>

	1.4.
	DOP
	Darbu organizēšanas projekts
	<…>

	 Būvprojekta izstrādes pakalpojuma kopējā cena
	<…>

	II Autoruzraudzība

	2.1
	 
	Autoruzraudzība
	<…>

	2.2
	
	Izmaiņu būvprojekta izstrāde*
	<…>

	Autoruzraudzības pakalpojuma kopējā cena
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (I+II) EUR bez PVN
	<…>

	PVN (21 %)
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena ar PVN, EUR
	<…>


*cena par izmaiņu būvprojekta izstrādi, lai būvprojekta realizācijas rezultātā objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā, ja izpildmērījumu rezultātā tiek konstatēts, ka izmaiņas nav saistītas ar būvdarbu gaitā atklātajām kļūdām vai trūkumiem būvprojektā.
	<Pretendenta  paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>


5.1.pielikums

Līguma projekts

Līgums Nr._____________
par ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojekta izstrādi
(tirgus izpēte Nr.2022/48)
Rīgā, 2022.gada __.____________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kur__ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes ___________________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2022/___) pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un

________, reģ. Nr._________, tās ___________ personā, kur__ darbojas uz _________ pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. Līguma priekšmets un Būvprojekta izstrādes termiņš

1.1. Uzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem, saskaņā ar Pasūtītāja Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1) apņemas izstrādāt ražošanas korpusa Dzintara ielā 60, Rīgā, ārsienu aiļu logu nomaiņas būvprojektu (turpmāk Būvprojekts). 

1.2. Būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārējiem būvnoteikumiem, spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ______ (__________) ___ laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

2. Projektēšanas darbu veikšanas un nodošanas kārtība

2.1. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Pasūtītājs ar atbilstošu aktu nodod Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei.

2.2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz Līgumā norādītā Būvprojekta vadītāja Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgtā būvspeciālista apdrošināšanas līguma apdrošināšanas polises kopiju.

2.3. Uzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem nodrošina visu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanu. 

2.4. Uzņēmējs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Uzņēmēja izstrādāto un Uzņēmēja piedāvājumam tirgus izpētei ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48 pievienoto laika grafiku, ievērojot 1.3.punktā norādīto termiņu.

2.5. Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju Būvprojekta risinājumus un citus ar tā izstrādi saistītos dokumentus. Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt izskatīšanas termiņu, Uzņēmējam par to paziņojot rakstveidā šajā punktā norādītajā termiņā.

2.6. Saņemot Pasūtītāja pretenziju vai rīkojumu, kas norāda uz neatbilstību Projektēšanas uzdevumam vai izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Uzņēmējs pārtrauc visas darbības, kuras ir pretrunā ar saņemtās pretenzijas vai rīkojuma priekšmetu un nekavējoties rakstiski ar Pasūtītāju saskaņo termiņu, kurā tiks novērsti konstatētie trūkumi vai sniegti paskaidrojumi par uzdotajiem jautājumiem.

2.7. Uzņēmējs Būvprojektu saskaņo saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.8. Par attiecīgā Būvprojekta izstrādes datumu tiek uzskatīts datums, kad Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu pilnā apjomā, saskaņā ar norādījumiem Pielikumā Nr.1. Būvvaldes akceptu apliecina būvvaldes būvatļaujā izdarītā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2.9. Kopā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu Uzņēmējs iesniedz no savas puses parakstītu Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk - Akts). Pasūtītāja atbildīgais darbinieks izdara atzīmi uz Akta par būvvaldē akceptēta Būvprojekta saņemšanu un Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Aktu paraksta vai izsniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvprojektu. 

2.10. Pasūtītājs nepieņem Būvprojektu, ja nav novērsti iepriekšējā saskaņošanā konstatētie Būvprojekta trūkumi.

2.11. Būvprojektā konstatēto trūkumu novēršana, kā rezultātā tā nodošanas termiņš Pasūtītājam pārsniedz Līgumā noteikto, uzskatāma par Līguma izpildes nokavējumu un Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līgumā, kā arī normatīvajos aktos noteiktās soda sankcijas pret Uzņēmēju. 

2.12. Gadījumā, ja būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas nepieciešamību, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. No šāda ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam dienas līdz būvatļaujas izdošanas dienai tiek apturēts Līguma 1.3.punktā norādītais termiņš.
2.13. Par Būvprojekta izstrādes organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj Pasūtītāja sasauktajās sapulcēs (turpmāk - Sapulce). Sapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī. Sapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Pasūtītājs. Sapulces protokolu paraksta visas klāt esošās personas. Sapulcē obligāti piedalās Uzņēmēja pārstāvis un, nepieciešamības gadījumā, Būvprojekta vadītājs. Sapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvprojekta izpildes termiņš, Līguma cena, materiālu izvēle, konstruktīvie risinājumi u.c.).

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu saņem samaksu saskaņā ar piedāvājumu tirgus izpētei ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48 EUR _______ (________), neieskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā (Pielikums Nr.2). 

3.2. Pasūtītājs veic samaksu par Būvprojekta izstrādi šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājumu līdz 20 % (divdesmit procentiem) no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam Līguma 3.4.punktā noteiktajā kārtībā;

3.2.2. Atlikušo Būvprojekta izstrādes summas daļu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu. 

3.3. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 3.2.punktā minētos rēķinus vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms to apmaksas termiņa.

3.4. Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt avansa maksājumu līdz 20 % (divdesmit procentu) apmēram no Būvprojekta izstrādes summas. Šāda pieprasījuma gadījumā Pasūtītājs avansa maksājumu Uzņēmējam samaksā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Uzņēmēja rēķina un kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisoriskas garantijas vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisoriskas garantijas avansa maksājuma summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, saņemšanas dienas. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz Līguma 1.3.punktā norādītā termiņa beigu datumam (ieskaitot). Ja šajā laikā Akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā.

4. Uzņēmēja tiesības un pienākumi

4.1. Uzņēmējam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošas Būvprojekta izstrādei nepieciešamās pilnvaras un dokumentus. 

4.2. Uzņēmējam jānodrošina, lai Būvprojekta vadītāja pienākumus veic Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48, norādītais būvspeciālists ____________ (sertifikāta Nr.____________);
4.3. Uzņēmējam jānodrošina, lai visus Līgumā paredzētos projektēšanas darbus veiktu atbilstoši sertificēta persona (turpmāk - Speciālists), kura norādīta Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48, izņemot gadījumus, kad Līgumā noteiktajā kārtībā veikta Speciālista aizstāšana. 

4.4. Speciālista aizstāšanu var ierosināt:

4.4.1. Uzņēmējs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Uzņēmējs nespēj ietekmēt;

4.4.2. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus.

4.5. Speciālista aizstājējam jāatbilst tirgus izpētē ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48 dokumentos noteiktajām Speciālista kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.

4.6. Pirms Speciālista aizstāšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Speciālista aizstājēja:

4.6.1. CV;

4.6.2. Uzņēmēja apliecinātas Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

4.7. 10 (desmit) darba dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs apstiprina Uzņēmēja izraudzīto Speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja:

4.7.1. Uzņēmēja izraudzītais Speciālista aizstājējs neatbilst tirgus izpētes ar identifikācijas Nr.T.I.2022/48 dokumentos noteiktajām Speciālistu kvalifikācijas prasībām, vai

4.7.2. Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija,

neapstiprina Uzņēmēja piedāvāto Speciālista aizstājēju.

4.8. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta atbilstību Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumam, nacionālajiem standartiem, Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajiem noteikumiem. 

4.9. Uzņēmējam nav tiesību prasīt samaksu par Būvprojekta detalizācijas vai papildus sadaļu izstrādi, ja šādas detalizācijas vai papildus sadaļas izstrādes nepieciešama, jo Uzņēmējs Būvprojektā norādījis, ka risinājumi izstrādājami pēc konstrukciju atsegšanas vai citu iemeslu dēļ, kā arī gadījumos, kad šādas Būvprojekta sadaļas esamību paredz vispārīgā projektēšanas prakse, Ministru kabineta noteikumu, būvnormatīvu un citu saistošo normatīvu prasības.

4.10. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā atbild par visiem Būvprojekta trūkumiem un sekām, kuras tie radījuši. Būvprojekta trūkumi, kuri radušies Uzņēmēja vainas dēļ, tiek novērsti par Uzņēmēja līdzekļiem. Būvprojekta pieņemšana, parakstot Aktu no Pasūtītāja puses, nekādā veidā neatbrīvo Uzņēmēju no šajā punktā noteiktās atbildības visā Būvprojekta derīguma termiņā.

4.11. Uzņēmējs nekavējoties brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas un var kavēt saistību izpildi. 

4.12. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs nekavējoties sniedz rakstveida atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem Būvprojekta izstrādes darbiem, sniedz atbildes uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem, novērš Pasūtītāja pretenzijās norādītos pārkāpumus, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai tehniskos noteikumus un izstrādātās Būvprojekta daļas.

4.13. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību Vispārīgajos būvnoteikumos un citos saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par Būvprojekta realizācijas autoruzraudzības darbu apmaksu tiek noslēgti atsevišķi līgumi. Uzņēmējam nav tiesības atteikties veikt autoruzraudzību. Atlīdzības par autoruzraudzību summa ir EUR _______ (________), neieskaitot PVN un izmaiņu būvprojekta izstrādes izmaksas – EUR ______ (________), neieskaitot PVN. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.14. Ja Pasūtītājs ir uzsācis Būvprojekta realizāciju 2 (divu) kalendāro gadu laikā no dienas, kad Būvprojekts akceptēts būvvaldē un būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, bet Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ būvdarbu laikā jāpalielina darbu apjoms vai Būvprojektā nepieciešams izdarīt labojumus tā apslēpto trūkumu dēļ, Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas izdarīt visus nepieciešamos labojumus Būvprojektā.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā izsniedz Uzņēmējam nepieciešamās Pasūtītāja rīcībā esošās pilnvaras, kuras nepieciešamas Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai.

5.2. Pasūtītājs nodrošina Līguma 3.sadaļā paredzēto maksājumu veikšanu.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Uzņēmēja atskaites par paveiktajiem un veicamajiem Būvprojekta izstrādes darbiem, uzdot jautājumus, izteikt pretenzijas, saņemt izskatīšanai tehniskos noteikumus un izstrādātās Būvprojekta daļas.

6. Autortiesības

6.1. Līdzēji attiecības autortiesību jomā apspriež saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

6.2. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, piešķir Pasūtītājam ekskluzīvas tiesības iegūt visas ar Būvprojektu saistītās materiālās autortiesības.

6.3. Pasūtītājam nodotā Būvprojekta dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc samaksas Uzņēmējam par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu. 
7. Līdzēju atbildība un Līguma izbeigšanas noteikumi

7.1. Par Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1 % (procenta viena desmitā daļa) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma 3.1.punktā norādītās summas. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo līgumsoda summu ieturēt, veicot samaksu par Būvprojekta izstrādi.

7.2. Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu, ja Līguma saistību izpildi kavēja tādi objektīvi apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, ja Līdzēji nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas.

7.3. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem atkāpjas no Līguma, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiskajiem izdevumiem Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai.

7.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to Uzņēmēju brīdinot rakstveidā vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, ja:

7.4.1. Uzņēmējs ir nokavējis Būvprojekta izstrādes darbu izpildi tik daudz, ka Pasūtītājs vairs nav ieinteresēts Līguma izpildē. Šāds nokavējums iestājas, ja Pasūtītājs bez attaisnojoša iemesla nav saņēmis pilnībā saskaņotu Būvprojektu un būvatļauju, kurā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa beigām;

7.4.2. Uzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas ir pilnīgi vai daļēji nodevis Būvprojekta izstrādi trešajām personām. Šajā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Uzņēmējam jebkādus zaudējumus vai izdevumus, kā arī neveic samaksu par jau paveikto darbu;

7.4.3. Būvprojekts arī pēc tam, kad Uzņēmējs vienreiz jau ir novērsis saskaņošanā konstatētos trūkumus, neatbilst Līguma prasībām, Projektēšanas uzdevumam, nacionālajiem standartiem, Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

7.4.4. Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam ekspromisoriskās garantijas derīguma termiņa pagarināšanas dokumentu Līgumā noteiktajos termiņos.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

8. Līguma darbības termiņš un izmaiņas Līgumā

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 2.2.punktā minēto dokumentu, un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.

8.2. Līdzēji var pārtraukt Līguma darbību, tikai savstarpēji rakstveidā vienojoties, izņemot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pieļaujama vienpusēja Līguma izbeigšana.

8.3. Līguma papildinājumi, grozījumi, izpildes termiņu izmaiņa, darbu atsākšana pēc pārtraukšanas vai apturēšanas uz laiku, noformējama Līdzējiem rakstiski vienojoties. Šāda Līdzēju vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.4. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas vai grozījumus Projektēšanas uzdevumā un līdz ar to arī projektēšanas darbu apjomā vai Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu, par to tiek slēgta rakstiska papildu vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība, ja ir paredzēta samaksa, – izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs pēc būvvaldē akceptēta būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas pieņem lēmumu Būvprojektu neizstrādāt vai Būvprojekta izstrādi nodot citam uzņēmējam. Šāda lēmuma gadījumā Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā informē Uzņēmēju par pieņemto lēmumu un Līguma izbeigšanu. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā saņem samaksu par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi (no kura tiek ieturēts avansa maksājums) un nav tiesīgs izvirzīt nekādas pretenzijas par citu ar Līguma izpildi saistītu maksājumu saņemšanu, Līguma izbeigšanu vai par Būvprojekta izstrādes nodošanu citam uzņēmējam.

9. Citi noteikumi

9.1. Līdzēji apņemas brīdināt otru Līdzēju par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš.

9.2. Līdzēji vienojas, ka tiem nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

9.3. Informācija, ko satur Līgums vai kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu, uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

9.4. Pasūtītāja kontaktpersona, kura Līguma izpildē tiek pilnvarota:

9.4.1. saskaņot Līguma izpildes organizatoriskos jautājumus;

9.4.2. organizēt Sapulces un sagatavot Sapulču protokolus;

9.4.3. ar atbilstošu aktu nodot Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošos un Līguma izpildei nepieciešamos informatīvos materiālus un dokumentāciju;

9.4.4. uz Līgumā norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi nosūtīt pretenzijas par Būvprojekta trūkumiem, ziņojumus par Būvprojekta risinājumu izskatīšanu un izskatīšanas termiņa pagarināšanu,

ir __________, tālr. ________, e-pasta adrese _____________.

9.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kura tiek pilnvarota pirms iesniegšanas būvvaldē saskaņot būvniecības ieceres dokumentus un pieņemt Pakalpojumus, parakstot Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ir _______________. 

9.6. Uzņēmēja kontaktpersona ir __________tālr._________, e-pasta adrese __________. Ar Līguma izpildi saistītus ziņojumus Pasūtītājs nosūta uz šo e pasta adresi. 

9.7. Visa informācija un paziņojumi, kas ir saistīti ar Līguma izpildi, tiek nodoti otram Līdzējam rakstveidā.

9.8. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz ___ lapām. Līgumam pievienots Pielikums Nr.1 (Projektēšanas uzdevums) uz ___ lapām, Pielikums Nr.2 (Uzņēmēja piedāvājums) uz ___ lapām, Pielikums Nr.3 (Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta veidne). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam. 

10. Līdzēju rekvizīti

Līguma pielikums Nr.3
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta veidne

PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr._____

Rīga,








2022.gada __. __________.

________________, reģ.Nr._________________, juridiskā adrese_____________, kuras vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas______________, turpmāk saukta Uzņēmējs, no vienas puses, 

un 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, kuras vārdā saskaņā ar valdes lēmumu rīkojas ______________ (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses, sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar _______________ noslēgto līgumu Nr. ________ par ____________________, turpmāk saukts Līgums, Uzņēmējs laika periodā no _______________ līdz _______________ ir veicis būvprojekta izstrādi, atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.__ pievienotajam Projektēšanas uzdevumam. 
Ar šo aktu pieņemto pakalpojumu vērtība ir EUR ___________ (vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis 21 % ir EUR ___________ (vārdiem), kopā ar pievienotās vērtības nodokli Uzņēmējam par sniegtajiem pakalpojumiem tiks pārskaitīti EUR______ (vārdiem).

Ar šo Uzņēmējs un Pasūtītājs apliecina, ka pakalpojums ir sniegts un saņemts pilnā apjomā un pusēm nav savstarpēju pretenziju par Līguma saistību izpildi.

	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	SIA “Rīgas ūdens”

Reģ. Nr.40103023035

PVN reģ.LV40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meirovica 

bulvāris 1, Rīga, LV-1495


	

	
	


5.2.pielikums
Autoruzraudzības līgums Nr.______________

 (tirgus izpēte Nr.T.I.2022/48)

Rīgā, 202__.gada ___.____________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās ______ personā, kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes _______ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202__/___) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________, reģ. Nr. __________, tās ___________ personā, kurš darbojas uz ___________pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, kopā Līdzēji,

saskaņā ar Būvniecības likuma 16.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 102.-116.punktu noslēdz šādu būvdarbu autoruzraudzības līgumu, turpmāk Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Uzņēmēja izstrādātā būvprojekta “______________”, kas akceptēts būvvaldē ________, būvatļauja Nr. _____, turpmāk - Būvprojekts, realizācijas būvdarbu, turpmāk Būvdarbi, autoruzraudzību.

1.2. Būvdarbu autoruzraudzība, turpmāk – Pakalpojums, ietver:

1.2.1. Būvdarbu autoruzraudzību, lai nodrošinātu Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, ja nepieciešams, dodot norādījumus atbildīgajam Būvdarbu vadītājam un atbildīgajam būvuzraugam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

1.2.2. konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam, tā pilnvarotajiem pārstāvjiem un Būvdarbu veicējam jautājumos, kas saistīti ar Būvdarbu veikšanu un to atbilstību Būvprojektam;

1.2.3. nepieciešamo izmaiņu Būvprojektā veikšanu un/vai izskatīšanu un saskaņošanu (tajā skaitā, izmaiņu, kas neskar būves vizuālo risinājumu, būves apjomu, būvvietu vai būves lietošanas veidu, veikšanu un/vai izskatīšanu un saskaņošanu);

1.2.4. Būvprojekta detalizācijas izstrādi (ciktāl tāda Uzņēmējam jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem), izskatīšanu un saskaņošanu;

1.2.5. Uzņēmēja pārstāvja dalību Pasūtītāja vai tā pārstāvju organizētajās būvsapulcēs;

1.2.6. citus Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 113.punktā noteiktus autoruzrauga pienākumus.

1.3. Gadījumā, ja pēc būvdarbu pabeigšanas izpildmērījumu rezultātā tiek konstatēts, ka būvdarbi veikti ar novirzēm, kas pārsniedz normatīvos pieļaujamo inženiertīklu novietojuma novirzi no akceptētā būvprojekta un ir nepieciešams izstrādāt izmaiņu Būvprojektu, un tas nav saistīts ar Būvdarbu gaitā atklātajām kļūdām vai trūkumiem Būvprojektā, Uzņēmējs sagatavo izmaiņu Būvprojektu un saskaņo ar inženiertīklu turētājiem un būvvaldē par samaksu, kas noteikta Līguma 4.1.2.punktā. 

1.4. Gadījumā, ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, un ir nepieciešams veikt izmaiņas Būvprojektā un tās nav saistītas ar Būvdarbu gaitā atklātajām kļūdām vai trūkumiem Būvprojektā, Uzņēmējs, vienojoties ar Pasūtītāju, Būvprojekta izmaiņu dokumentus sagatavo par papildus samaksu.

1.5. Pasūtītājs informē Uzņēmēju par Būvdarbu un Būvdarbu būvuzraudzības veicējiem. 

1.6. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir _________, e-pasta adrese: ________, tālr. numurs: ________.

1.7. Uzņēmēja pārstāvis Līguma izpildes ietvaros un nozīmētais Būvdarbu autoruzraugs: _________, sertifikāta Nr._______, mob. tālr. ________, e-pasta adrese: _________.

1.8. Konsultācijas Uzņēmējs sniedz mutiski.

1.9. Autoruzraudzība tiek veikta visu Būvdarbu izpildes laiku līdz Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta realizācijas rezultātā objekts tiek pieņemts ekspluatācijā. 

2. Līdzēju tiesības un pienākumi

2.1. Uzņēmējs veic Būvdarbu autoruzraudzību Vispārīgajos būvnoteikumos, citos saistošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Līdzējiem papildus Līgumā noteiktajam ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās tiesības un pienākumi.

2.3. Uzņēmējs piedalās Būvdarbu (arī segto darbu), būvkonstrukciju un Būvdarbu laikā autoruzraudzības kārtībā Būvprojektā izdarīto izmaiņu rezultātā veicamo Būvdarbu apsekošanā un pieņemšanā, kā arī Būvprojekta realizācijas rezultātā izbūvētā objekta pieņemšanā ekspluatācijā.

2.4. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu par Būvdarbu autoruzraudzību.

3. Līdzēju atbildība
3.1. Uzņēmējs atbild par visiem Pasūtītājam, Būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas, sniedzot Pakalpojumus, radušies Uzņēmēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja bezdarbības vai vainas dēļ.

3.2. Pasūtītājs atbild par savlaicīgas samaksas par Būvdarbu autoruzraudzību nodrošināšanu. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu tirgus izpētei Nr.T.I.2022/48, Līguma summu veido:

4.1.1.Autoruzraudzības cena EUR _____ (____________);

4.1.2.Izmaiņu būvprojekta izstrādes cena EUR _____ (___________). 

Līguma summa ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN). PVN tiek piemērots Latvijas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Uzņēmējs saņem Līguma 4.1.1.punktā noteikto cenu tikai par pilnībā sniegtu Pakalpojumu. Par pilnībā sniegtu tiek uzskatīts tāds Pakalpojums, kas sniegts līdz Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta realizācijas rezultātā objekts tiek pieņemts ekspluatācijā. Līguma 4.1.2.punktā noteikto cenu Uzņēmējs saņem tikai pēc izmaiņu būvprojekta izstrādes un saskaņošanas ar inženiertīklu turētājiem un būvvaldē.  

4.3. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic sekojošā kārtībā: 

4.3.1.
starpmaksājumi par attiecīgajā periodā sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikti līdz 90% (deviņdesmit procentiem) no Līguma 4.1.punktā norādītās summas; 

4.3.2.
galīgais norēķins par Pakalpojuma Nr.1 sniegšanu tiek veikts pēc Līguma 1.1.punktā minētā būvprojekta realizācijas rezultātā radītās būves pieņemšanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.4. Līguma 4.3.1. un 4.3.2.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:

4.4.1. starpmaksājumu saņemšanai – Uzņēmēja sastādīto aktu par Pakalpojuma sniegšanu attiecīgajā periodā, kas sagatavots atbilstoši veidnei Līguma Pielikumā Nr.1, Uzņēmēja sastādīto starpmaksājuma pieprasījumu (aprēķinu) atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.2 pievienotai formai un rēķinu. Pasūtītājs reizi mēnesī rakstveidā iesniedz Uzņēmējam izziņu par būvdarbu līguma ietvaros apstiprināto darbu vērtību saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.3 pievienoto formu, kas nepieciešama starpmaksājuma pieprasījumu (aprēķina) sagatavošanai.

4.4.2. galīgā norēķina saņemšanai – Uzņēmēja sastādīto pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu. Aktu sagatavo Uzņēmējs.

4.5. Pasūtītājs samaksu par Līguma 1.3.punktā minēto izmaiņu Būvprojekta izstrādi veic pēc izmaiņu Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas ar inženiertīklu turētājiem un būvvaldē  un iesniegšanas Pasūtītājam. Maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja sastādīto pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu. Aktu sagatavo Uzņēmējs.

4.6. Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 10 (desmit) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta par pakalpojuma sniegšanu vai pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.7. Ja Pasūtītājs atklāj Pakalpojumu apslēptos trūkumus, kad jau ir veicis attiecīgā rēķina apmaksu, tam ir tiesības apturēt nākamā rēķina apmaksu līdz trūkumu novēršanas brīdim.

5. Citi noteikumi

5.1. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā.

5.2. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta Līdzēji. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

5.3. Līdzēji apņemas brīdināt otru Līdzēju par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš.

5.4. Līdzēji vienojas, ka tiem nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

5.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Līdzējam kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu, uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

5.7. Visas domstarpības un strīdi, kas Līdzējiem radīsies, izpildot vai grozot Līgumu, tiks risināti sarunu ceļā. Ja sarunas nesasniegs rezultātu, strīds tiks izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.8. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz ____ (________) lapām, ar Pielikumu Nr.1 (Akta par pakalpojuma sniegšanu veidne) uz 1 (vienas) lapas, Pielikumu Nr.2 (Forma Starpmaksājuma pieprasījumam (aprēķins)) uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.3 (Forma Izziņai par būvdarbu līgumu ietvaros apstiprināto darbu vērtību) uz 1 (vienas) lapas, kuri ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs ir nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.
6. Līdzēju paraksti un rekvizīti

Autoruzraudzības līguma pielikums Nr.1
Akta par Pakalpojuma sniegšanu veidne

Akts Nr.

par Pakalpojuma sniegšanu

202__. gada ____________

__________, reģ. Nr.________, juridiskā adrese ________, kuras vārdā saskaņā ar ___________ rīkojas ___________, turpmāk saukta Uzņēmējs, no vienas puses,

un

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, kuras vārdā saskaņā ar valdes ___________lēmumu (protokola Nr. ___________) rīkojas ________________________, turpmāk saukts Pasūtītājs, no otras puses,

sastādīja šo aktu par to, ka saskaņā ar ___________ noslēgto līgumu Nr. ___________ par ___________________________

Uzņēmējs ir sniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis autoruzraudzības pakalpojumus:

 <Pakalpojuma raksturojums> 

par periodu no ___________ līdz ____________,

kopā par summu <summa> EUR (<summa vārdiem> euro), no kuras summa bez PVN <summa> EUR (<summa vārdiem> euro) un PVN (21%) <summa> EUR (<summa vārdiem> euro).

Uzņēmējs:

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums>
__________________

<Vārds, Uzvārds>
Pasūtītājs:

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums>
__________________

<Vārds, Uzvārds>
Autoruzraudzības līguma pielikums Nr.2
Starpmaksājuma pieprasījuma (aprēķina) veidne

Starpmaksājuma pieprasījums (aprēķins) Nr._

	

	Summa bez PVN,

EUR vai %

	1.
	Autoruzraudzības pakalpojuma līguma summa saskaņā ar noslēgta līguma <4.1.> punktu 
	

	2.
	Apstiprināto Būvdarbu izpildes proporcija, %

(saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” izziņu Nr. ____)
	

	3.
	Apstiprināto autoruzraudzības pakalpojumu vērtība uz _________
(norādāms Pakalpojuma sniegšanas perioda beigu datums)
(1.r. x 2.r.)
	


	4.
	Pieļaujamais starpmaksājumu apmērs saskaņā ar noslēgta līguma 4.3.1.punktu bez PVN, EUR

(1.r. x 0,90)
	


	5.
	Iepriekšējos starpmaksājumos apstiprināta autoruzraudzības pakalpojumu vērtība bez PVN, EUR
	


Maksājums Uzņēmējam

	
	Summa bez PVN, EUR

	Autoruzraudzības pakalpojumu vērtība par periodu no _____līdz _____
(3.r. – 5.r., ja 4.r. lielākā nekā 3.r.)
	

	Autoruzraudzības pakalpojumu vērtība par periodu no ____ līdz ____
(4.r. – 5.r., ja 3.r. lielākā nekā 4.r.)
	


<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums>



<V. Uzvārds>
Autoruzraudzības līguma pielikums Nr.3
Izziņas forma

_____________

_______________

_______, LV-__________ 

Izziņa Nr.

par būvdarbu līguma Nr. __________ 

_____________________

ietvaros apstiprināto darbu vērtību

uz _________

(norādāms Pakalpojuma sniegšanas perioda beigu datums)

Projekts: ______________________________________
Pakalpojuma līgums: ____________________________

Pakalpojuma līguma Nr.: __________

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Uzņēmējs: _________________
Būvdarbu līgums Nr. __________ _________________

Būvuzraugs: ___________________________________

	Būvdarbu Līguma summa bez PVN, EUR
	<summa>

	Apstiprināto darbu vērtība, EUR
	<summa>

	Apstiprināto Būvdarbu izpildes proporcija (apstiprināto izpildīto darbu vērtība/Būvdarbu Līguma summu)
	  <procenti>%


Pasūtītājs: ______________________________

Sagatavoja: _____________________________

