Par atklatu konkursu
“TELPU REMONTA DARBI SI_JIQ}IU STACIJA BAUSKAS IELA 209, RIGA”
(identifikacijas Nr.RU-2022/137)

Riga, 2022.gada 19.julija
Papildu informacija Nr.1

Ar o iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieintereséta piegadataja jautajumu par atklata
konkursa “Telpu remonta darbi stknu stacija Bauskas iela 209, Riga” (identifikacijas
Nr.RU-2022/137; turpmak - Konkurss) nolikumu.

Jautajums:
Vai liguma ar konkursa uzvarétaju ir iesp&jams noradit turpmak minéto punktu?

“Starpmaksajums, nemot véra starpmaksdjuma pieprasijumu (Akts par izpilditajiem darbiem).
No starpmaksajuma summas Pasutitdjs ietur Darbu nodrosinajuma summu 5% (piecu procentu)
apmera un garantijas laika nodroSindjuma summu 5% (piecu procentu) apméra. Liguma
darbibas laika var tikt veikts 1 (viens) starpmaksajums 30 (trisdesmit) kalendara dienu laikd péc
Akta par izpilditajiem darbiem parakstisanas, pamatojoties uz Uznéméja rékinu. Uznémejs
apnemas minéto rekinu iesniegt vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms td apmaksas termina”,

Atbilde:

Nemot véra Konkursa nolikuma noradito planoto darbu izpildes terminu (ne ilgaks ka 70
(septindesmit) kalendara dienas no Iiguma spéka stasanas dienas), darbu apjomus un Konkursa
nolikuma pievienotaja liguma projekta ieklauto nosacijumu par iespgu uzn€mejam sanemt
priekSapmaksu, izmainas Konkursa nolikuma pievienotaja liguma projekta noraditaja norékinu
kartiba netiks veiktas.



