	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b”
(identifikācijas Nr. T.I.2022/79)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 28.jūlija plkst.12:00

	Kontaktpersona par tirgus izpēti:
	SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428,
e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv  

	Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:
	SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības departamenta Projekta vadītāja Elīna Feldmane, tālr. 67072325, e-pasta adrese: elina.feldmane@rigasudens.lv  


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2022.gada 28.jūlija plkst.12:00, nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada pievadu ierīkošana (turpmāk – Būvdarbi) četros objektos Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b, saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un  līguma projekta noteikumiem (Pielikums Nr.5), kā arī saistošo normatīvo aktu prasībām.
Būvdarbu izpildes laiks ir 10 (desmit) kalendāra dienas no Būvdarbu uzsākšanas dienas katrā atsevišķā objektā pēc Akta par darba frontes nodošanu parakstīšanas. Pēc šāda Akta parakstīšanas Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Objektu. Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas. 

ATLASES PRASĪBAS:
1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
2. Pretendents Būvdarbu izpildei var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni.
4. Būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
5. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts atbilstoši Pielikumā Nr.6 pievienotajai veidnei.

DOKUMENTU SAŅEMŠANA:
Būvniecības ieceres dokumentāciju elektroniskā formātā iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv , pievienojot pretendenta parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu (skatīt Pielikumu Nr.7) par pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.5 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

PIELIKUMĀ:
1. Darba uzdevums uz 4 lapām;
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas;
3. Būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas;
4. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas;
5. Būvdarbu līguma projekts uz 6 lapām;
6. Būvizstrādājumu saraksts uz 1 lapas;
7. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas.
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Pielikums Nr.1
Darba uzdevums

1. Uzņēmējam jāierīko ūdensvada pievadi četros īpašumos. Būvdarbu izpildes secību, ņemot vērā Līguma norādīto Būvdarbu pabeigšanas termiņu katrā Objektā,  nosaka Uzņēmējs un informē Pasūtītāja atbildīgo darbinieku pirms Būvdarbu uzsākšanas.  
2. Uzņēmējam jāveic visi Apliecinājuma kartēs norādīto pievadu ierīkošanas būvdarbi.
3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja būvobjektā nodarbināto personu sarakstu, kas apstiprināts ar parakstu, norādot sarakstā personas vārdu un uzvārdu, personas kodu.
4. Pirms Būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukuma apsekošana. Jāapseko arī teritorijas tiešā būvlaukuma tuvumā, kuras varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē. Šāda atskaite iesniedzama Pasūtītājam pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā.
5. Būvdarbos jāizmanto apliecinājuma kartē norādītie būvizstrādājumi un materiāli. 
6. Pievadu pieslēgšanas ēkas iekšējiem tīkliem risinājums Uzņēmējam savlaicīgi jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7. Gruntsūdens novadīšanai centralizētājā kanalizācijas tīklā Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja akcepts.
8. Uzņēmējam jāveic šādas pārbaudes:
8.1. Ierīkotajam ūdensvada pievadam jāveic hidrauliskā pārbaude. Hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar darba spiedienu Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Pārbaužu rezultāti tiek apkopoti sastādot aktu, ko paraksta Uzņēmēja  būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis;
8.2. Grunts blīvuma pārbaudes jāveic regulāri ar Beldorni grunts blīvuma mērītāju.  
9. Pēc ūdens pievada izbūves jāveic skalošana, ūdens analīžu noņemšana un nogādāšana uz SIA “Rīga ūdens” laboratoriju Rīgā, Bauskas ielā 209. 
10. Uzņēmējam Būvdarbu fotografēšana jāveic Būvdarbu izpildes laikā,  tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus.

I. Pievada ierīkošana Dunalkas ielā 11, Rīgā
1. Veikt ūdensvada pievada ierīkošanu atbilstoši būvvaldē saskaņotai apliecinājuma kartei  un Līgumam pievienotajam Uzņēmēja piedāvājumam:
1.1. Ūdensvads - polietilēna plastmasas spiediena caurules ierīkošana būvgrāvī, savienošana ar ēkas iekšējo sistēmu;
1.2. Veikt  ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezgla un skatakas Dn500 montāžu;
1.3. Pieslēguma izveide pie esošā ūdensvada;
1.4. Veikt citus apliecinājuma kartē un Uzņēmēja piedāvājumā norādītos būvdarbus. 

II. Pievada ierīkošana Ēnas ielā 1C, Rīgā
2. Veikt ūdensvada pievada ierīkošanu atbilstoši būvvaldē saskaņotai apliecinājuma kartei  un Līgumam pievienotajam Uzņēmēja piedāvājumam:
2.1. Ūdensvads - polietilēna plastmasas spiediena caurules ierīkošana būvgrāvī, savienošana ar ēkas iekšējo sistēmu;
2.2. Veikt  ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezgla un skatakas Dn500 montāžu;
2.3. Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana
2.4. Pieslēguma izveide pie esošā ūdensvada;
2.5. Veikt citus apliecinājuma kartē un Uzņēmēja piedāvājumā norādītos būvdarbus. 

III. Pievada ierīkošana Ēnas ielā 2, Rīgā
3. Veikt ūdensvada pievada ierīkošanu atbilstoši būvvaldē saskaņotai apliecinājuma kartei  un Līgumam pievienotajam Uzņēmēja piedāvājumam:
3.1. Ūdensvads - polietilēna plastmasas spiediena caurules ierīkošana būvgrāvī, savienošana ar ēkas iekšējo sistēmu;
3.2. Veikt  ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezglu sadzīves un laistīšanas vajadzībām un skatakas Dn500 montāžu;
3.3. Pieslēguma izveide pie esošā ūdensvada;
3.4. Veikt citus apliecinājuma kartē un Uzņēmēja piedāvājumā norādītos būvdarbus. 

IV. Pievadu ierīkošana Mazā Zolitūdes ielā 11b, Rīgā
4. Veikt ūdensvada pievada ierīkošanu atbilstoši būvvaldē saskaņotai apliecinājuma kartei  un Līgumam pievienotajam Uzņēmēja piedāvājumam:
4.1. Ūdensvads - polietilēna plastmasas spiediena caurules ierīkošana būvgrāvī, savienošana ar ēkas iekšējo sistēmu;
4.2. Veikt  ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezgla montāžu;
4.3. Ūdensvada aizsargcaurules d110mm montāža;
4.4. Pieslēguma izveide pie esošā ūdensvada;
4.5. Veikt citus apliecinājuma kartē un Uzņēmēja piedāvājumā norādītos būvdarbus.


Pielikumā: Būvdarbu apjomi uz 3 lpp.

Būvdarbu apjomi
I. Pievada ierīkošana Dunalkas ielā 11, Rīgā
	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Ūdensvada polietilēna plastmasas spiediena caurules d32 mm Pn10 montāža un izbūve būvgrāvī, ieskaitot tranšejas rakšanu, izlīdzinošo kārtu h=15cm, apbērumu h=30cm, tranšejas aizbēršanu ar esošu smilti un ūdensvada hidraulisko pārbaudi
	m
	10,99

	2
	Rūpnieciski izgatavota, siltināta ūdens mērīšanas akas DN500mm komplektā ar vāku uzstādīšanai zaļajā zonā un komercuzskaites mēraparāta mezglu sadzīves un laistīšanas vajadzībām montāža
	kpl
	1,00

	3
	Izbūvētā ūdensvada izpildmērījuma veikšana
	kpl.
	1,00

	4
	Mobilizācija, būvlaukuma sagatavošana
	kpl
	1,00

	5
	Ūdensvada skalošana un sistēmas pārbaude
	kpl
	1,00

	6
	Pieslēguma montāža pie esošā ūdensvada
	vietas
	1,00

	7
	Ūdensvada pieslēguma savienošana ar ēkas iekšējo ūdensvada sistēmu
	vietas
	1,00

	8
	Esošā ūdensvada atvienošana no ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas, uzstādot noslēgtapu
	vietas
	1,00


*Būvdarbu apjomi norādīti informatīvi un pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomi jānosaka atbilstoši Apliecinājuma kartei. Ūdens analīžu izmaksas sedz SIA “Rīgas ūdens”.

II. Pievada ierīkošana Ēnas ielā 1C, Rīgā
	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Ūdensvada polietilēna plastmasas spiediena caurules d32 mm Pn10 montāža un izbūve būvgrāvī, ieskaitot tranšejas rakšanu, izlīdzinošo kārtu h=15cm, apbērumu h=30cm, tranšejas aizbēršanu ar esošu smilti un ūdensvada hidraulisko pārbaudi
	m
	27,30

	2
	Rūpnieciski izgatavota, siltināta ūdens mērīšanas akas DN500mm komplektā ar ķeta vāku uzstādīšanai braucamā daļā un komercuzskaites mēraparāta mezgla montāža
	kpl
	1,00

	3
	Izbūvētā ūdensvada izpildmērījuma veikšana
	kpl.
	1,00

	4
	Mobilizācija, būvlaukuma sagatavošana
	kpl
	1,00

	5
	Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana
	m2
	24,00

	6
	Pieslēguma montāža pie iepriekš projektēta ūdensvada atzara
	vietas
	1,00

	7
	Ūdensvada pieslēguma savienošana ar ēkas iekšējo ūdensvada sistēmu
	vietas
	1,00

	8
	Esošā ūdensvada atvienošana no ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas, uzstādot noslēgtapu
	vietas
	1,00


*Būvdarbu apjomi norādīti informatīvi un pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomi jānosaka atbilstoši Apliecinājuma kartei. Ūdens analīžu izmaksas sedz SIA “Rīgas ūdens”.
III. Pievada ierīkošana Ēnas ielā 2, Rīgā
	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Ūdensvada polietilēna plastmasas spiediena caurules d32 mm Pn10 montāža un izbūve būvgrāvī, ieskaitot tranšejas rakšanu, izlīdzinošo kārtu h=15cm, apbērumu h=30cm, tranšejas aizbēršanu ar esošu smilti un ūdensvada hidraulisko pārbaudi
	m
	20,10

	2
	Rūpnieciski izgatavota, siltināta ūdens mērīšanas akas DN500mm komplektā ar ķeta vāku uzstādīšanai braucamā daļā un komercuzskaites mēraparāta mezgla montāža
	kpl
	1,00

	3
	Izbūvētā ūdensvada izpildmērījuma veikšana
	kpl.
	1,00

	4
	Mobilizācija, būvlaukuma sagatavošana
	kpl
	1,00

	8
	Pieslēguma montāža pie iepriekš projektēta ūdensvada atzara
	vietas
	1,00

	9
	Ūdensvada pieslēguma savienošana ar ēkas iekšējo ūdensvada sistēmu
	vietas
	1,00

	10
	Esošā ūdensvada atvienošana no ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas, uzstādot noslēgtapu
	vietas
	1,00


*Būvdarbu apjomi norādīti informatīvi un pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomi jānosaka atbilstoši Apliecinājuma kartei. Ūdens analīžu izmaksas sedz SIA “Rīgas ūdens”.
IV. Pievada ierīkošana Mazā Zolitūdes ielā 11b, Rīgā
	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Ūdensvada polietilēna plastmasas spiediena caurules d40 mm Pn10 montāža un izbūve būvgrāvī, ieskaitot tranšejas rakšanu, izlīdzinošo kārtu h=15cm, apbērumu h=30cm, tranšejas aizbēršanu ar esošu smilti un ūdensvada hidraulisko pārbaudi
	m
	19,46

	2
	Rūpnieciski izgatavota, siltināta ūdens mērīšanas akas DN500mm komplektā ar ķeta vāku uzstādīšanai braucamā daļā un komercuzskaites mēraparāta mezgla montāža
	kpl
	1,00

	3
	Izbūvētā ūdensvada izpildmērījuma veikšana
	kpl.
	1,00

	4
	Mobilizācija, būvlaukuma sagatavošana
	kpl
	1,00

	5
	Ūdensvada polietilēna plastmasas aizsargcaurules d110 mm Pn10 montāžas
	m
	2,00

	6
	Pieslēguma montāža pie iepriekš projektēta ūdensvada atzara
	vietas
	1,00

	7
	Ūdensvada pieslēguma savienošana ar ēkas iekšējo ūdensvada sistēmu
	vietas
	1,00

	8
	Esošā ūdensvada atvienošana no ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas, uzstādot noslēgtapu
	vietas
	1,00


*Būvdarbu apjomi norādīti informatīvi un pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomi jānosaka atbilstoši Apliecinājuma kartei. Ūdens analīžu izmaksas sedz SIA “Rīgas ūdens”.


Pielikums Nr.2

Piedāvājums tirgus izpētei 
“Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b”
(identifikācijas Nr. T.I.2022/79)


1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b” (identifikācijas Nr. T.I.2022/79; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdensvada pievadu izbūvi Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b, atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk - Būvdarbi).
2. Apliecinām, ka:
2.1. visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. uz Pretendentu <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Būvdarbu izpildei;
2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.5. apzināmies Tirgus izpētes noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;
2.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Būvdarbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.7. Tirgus izpētes noteikumos norādīto Būvdarbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, skaitot no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par ūdensvada pievadu izbūvi, būvdarbu vadītāja pienākumus veiks <būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs>.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums uz 1 (vienas) lp.
2. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.
3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts <lapu skaits> lp.

	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese >

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>





Pielikums Nr.3


Būvdarbu vadītāja pieejamības apliecinājums



Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2022/79; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdensvada pievadu izbūvi Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b, apņemos veikt būvdarbu vadītāja pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.



	Vārds, uzvārds:
	<vārds, uzvārds>

	Sertifikāta Nr.:
	<Sertifikāta Nr.>

	Paraksts:
	<Paraksts>

	Datums, vieta:
	<Datums, vieta>








Pielikums Nr.4

Finanšu piedāvājums tirgus izpētei 
“Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b” 
(identifikācijas Nr. T.I.2022/79)

	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums
	Piedāvāta cena, 
EUR bez PVN

	1.
	Ūdensvada pievada ierīkošana Rīgā, Dunalkas ielā 11
	<…>

	2.
	Ūdensvada pievada ierīkošana Rīgā, Ēnas ielā 1C
	<…>

	3.
	Ūdensvada pievada ierīkošana Rīgā, Ēnas ielā 2
	<…>

	3.
	Ūdensvada pievada ierīkošana Rīgā, Mazā Zolitūdes ielā 11b
	<…>

	
	KOPĀ, EUR bez PVN
	<…>





<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>





Pielikums Nr.5
Līguma projekts
[bookmark: jj]Līgums Nr. ______________
par ūdensvada pievadu ierīkošanu Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b
(Tirgus izpēte Nr.T.I.2022/79)

Rīgā, 2022.gada ___.__________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________ personā, kur_ darbojas ___________ pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
________, reģ.Nr.__________, tās __________ personā, kur__ darbojas uz ______ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā - Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Uzņēmējs veic ūdensvada pievadu ierīkošanu (turpmāk - Darbi) 4 objektos Rīgā - _________ (turpmāk - Objekts Nr.1), _________ (turpmāk - Objekts Nr.2), _________ (turpmāk - Objekts Nr.3), _________ (turpmāk - Objekts Nr.4) (turpmāk visi objekti kopā saukti - Objekti) saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk - BID) un Pasūtītāja darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un Uzņēmēja piedāvājumu iepirkumam ar identifikācijas Nr.T.I.2022/79.
0. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības Darbu uzsākšanai un saņem visus saskaņojumus Darbu veikšanai, ja tādi nepieciešami. 
0. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

1. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
1. Darbu izpildes termiņš katrā Objektā tiek noteikts:
0. būvdarbu izpildei - 10 (desmit) kalendārās dienas no Darbu uzsākšanas datuma;
0. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanai - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no būvdarbu pabeigšanas dienas. 
1. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. 
1. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildus vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
2. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;
2. tādu apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
1. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas līdz Darbu uzsākšanai ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 
1. Uzņēmējs katrā Objektā uzsāk Darbu izpildi ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotā Būvdarbu uzsākšanas dienā pēc Akta par darba frontes nodošanu parakstīšanas starp Būvniecības ierosinātāju (Objekta īpašnieku), Uzņēmēja būvdarbu vadītāju un Pasūtītāja kontaktpersonu. Pēc šāda Akta parakstīšanas Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Objektu.
1. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāja kontaktpersonu.
1. Ja Darbu izpildes laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Līgumā Pielikumā Nr.1 norādītajiem Darbu apjomiem un faktisko situāciju un šajā sakarā Darbu izpildei ir nepieciešams veikt papildu (neparedzētus) darbus, kuri nav minēti Līgumā, Līguma Pielikumā Nr.1 un Apliecinājuma kartēs, Uzņēmēja būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja kontaktpersona paraksta Fakta konstatācijas aktu (veidne Pielikumā Nr.3), kurā norāda konstatētās neatbilstības.  
1. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja iepirkuma ar id.Nr.T.I.2022/79 norādītus vai ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotus būvizstrādājumus.
1. Par Būvdarbu pabeigšanu katrā Objektā Uzņēmējs paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai. Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja veikti visi Līgumā, Līguma Pielikumā Nr.1, Apliecinājuma kartēs un Fakta konstatācijas aktā (ja tāds tika parakstīts) paredzētie darbi un attiecībā uz tiem ir veiktas Pielikumā Nr.1 noteiktās pārbaudes un pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. 
1. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja kontaktpersona veic Būvdarbu izpildes vietas apsekošanu. 
1. Ja apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka Objektā visi Darbi pabeigti un ir veiktas Līgumā minētās pārbaudes, Uzņēmēja būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja kontaktpersona un Būvniecības ierosinātājs (Objekta īpašnieks) paraksta Aktu par Darbu pabeigšanu Objektā. 
1. Uzņēmējs pēc Akta par Darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas sagatavo būvdarbu izpilddokumentāciju un veic nepieciešamās darbības  ierīkoto pievadu nodošanai ekspluatācijā. Pēc pievadu nodošanas ekspluatācijā, kad Rīgas pilsētas būvvalde BID veikusi atzīmi, kas apstiprina, ka Objekts izbūvēts atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošajai būvniecības dokumentācijai, un atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, Uzņēmējs un Pasūtītājs par katru Objektu atsevišķi paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. 
1. Akta par Darbu pabeigšanu Objektā vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc pievadu nodošanas ekspluatācijā. 

1. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
2. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
2. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
1. visi darba drošības pasākumi Darbu izpildes vietā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar Darbiem, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;
1. tīrības nodrošināšana Darbu veikšanas zonā visā Darbu izpildes laikā;
1. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma;
1. pēc Darbu pabeigšanas iespējamo Uzņēmēja radīto bojājumu novēršana.

1. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
3. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam un tā personālam netraucētu piekļuvi Darbu veikšanas zonai un Darbu veikšanu ar Pasūtītāju saskaņotajā Darbu izpildes laikā.

1. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4. Līguma cena par Darbu izpildi Objektos noteikta EUR ____ (________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN). PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Līguma cena par katrā atsevišķā Objektā veicamajiem Darbiem atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam iepirkumam ar id.Nr.T.I.2022/79 (Pielikums Nr.2): 
0. Objektā Nr.1 - EUR ___;
0. Objektā Nr.2 - EUR ___;
0. Objektā Nr.3 - EUR ___;
0. Objektā Nr.4 - EUR___.
4. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītas izmaksas, tai skaitā darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu izpildes izdevumu izmaksas, tādējādi Līdzēji vienojas, ka Līguma cena ir fiksēta un netiks grozīta. 
4. Pasūtītājs samaksu par katrā atsevišķā Objektā veiktajiem Darbiem veic šādā kārtībā:
3.3.1. 50% (piecdesmit procenti) no faktiski veikto Darbu summas 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Akta par Darbu pabeigšanu parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;
3.3.2.	galīgais norēķins par Darbu izpildi katrā Objektā tiek veikts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ierīkoto pievadu pieņemšanas ekspluatācijā, Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 
4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem, materiāliem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi.

1. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
5. Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta par katru Objektu abpusējas parakstīšanas dienas. Darbos izmantoto materiālu un uzstādīto būvizstrādājumu garantijas laiks - ne mazāks par ražotāja noteikto.
5. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu.
5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Garantijas saistību izpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līgums summas par katru nokavējuma dienu, bet nepārsniedzot 10% no minētās summas.
5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Garantijas saistību izpildes.

1. LĪGUMA GROZĪJUMI
6. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas Darbu apjomā vai termiņos, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
6. Visi grozījumi un papildinājumi pie Līguma ir noformējami rakstveidā kā pielikumi Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

1. PUŠU ATBILDĪBA
7. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Darbu izpildes termiņu katrā atsevišķā Objektā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no minētās summas. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.
7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
7. Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.
7. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.
7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.4.punktā minētajā gadījumā Pasūtītājam tiek nodoti, un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.
7. Līguma 8.5.punktā paredzētajā gadījumā, Uzņēmējs nodrošina, lai Objekts paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvus aktus par būvniecības darbu apturēšanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.

9. LĪGUMA DARBĪBA
1. 
8. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
8. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām vai Darbus veic, nepildot Līguma 3.2.punktā minētās saistības. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto tiešo zaudējumu summu un līgumsodu.
8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
8. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
1. 
9. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risina sarunu ceļā.
9. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
9. Pasūtītāja pārstāvis, kurš pilnvarots parakstīt Aktu par darba frontes nodošanu, Fakta konstatācijas aktu un Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, ir _________. 
9. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē, kura ir pilnvarota parakstīt Aktu par būvdarbu pabeigšanu Objektā un pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, ir  _________, tālr.: _______, mob.tālr.: _________, e-pasta adrese: ____________. 
9. Uzņēmēja kontaktpersonas Līguma izpildē ir _____________.
9. Līgumam pievienoti Līguma tekstā norādītie pielikumiem - Pielikums Nr.1 (Darba uzdevumi uz __ lapām, Pielikums Nr.2 (Finanšu piedāvājums) uz __ lapām un Pielikums Nr.3 (Darbu pieņemšanas nodošanas akta veidne) uz 1 (vienas) lapas. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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Līguma projekta Pielikums Nr.3

DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā								202_.gada ___. ___________

	OBJEKTU NOSAUKUMI
	

	ADRESE
	

	Līguma Nr. un datums
	

	Līguma priekšmets
	



	PASŪTĪTĀJS :
	SIA “Rīgas ūdens”
	UZŅĒMĒJS: 
	



Darbu nodošanas - pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:
1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.202_. savstarpēji noslēgto darbu līgumu Nr.________. 
2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm. 
3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš 				;
4. Faktiskais darbu izpildes datums 				;
5. Izpildīto darbu veids - _____________.
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 4.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) bez PVN. 
8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir __.__.202_. noslēgtā  līguma Nr.____  neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā:
	 1.
2. 
	Darbu izpilddokumentācija
Akts par darbu izpildi

	
	


Pušu paraksti:

Pieņēma:				Nodeva:
PASŪTĪTĀJS:			UZŅĒMĒJS:	
	
	








Līguma projekta Pielikums Nr.4

Akts par fakta konstatāciju
Rīga, ______.gada __.____________

Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Būvdarbu līguma  numurs un noslēgšanas datums __________________________
_____________________________________________________________________
Apsekojot Objektu:
Uzņēmēja pārstāvis: 	_________________	________________
Pasūtītāja pārstāvis  :	_________________	________________
konstatēja ka :
	


Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis vienojās, ka pieslēguma ierīkošanas nodrošināšanai ir nepieciešams veikt šādus papildu darbus: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Plānotais papildu darbu izpildes laiks ir:__________________________________
Akts sastādīts 4 (četros) eksemplāros uz 1 lapas, pa diviem eksemplāriem Uzņēmēja pārstāvim un pārējiem apsekojuma dalībniekiem pa vienam eksemplāram katram. 

Uzņēmēja pārstāvis: 			 				
Pasūtītāja pārstāvis :						
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Pielikums Nr.6
Būvizstrādājumu saraksts

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	Tehniskie parametri

	1.
	Ūdensvada cauruļvadi:
	
	
	
	
	

	1.1
	PE32 PN10 SDR 17 ūdensvada caurule 
	
	
	
	
	

	1.2
	PE110 PN10 SDR 17 ūdensvada aizsargcaurule 
	
	
	
	
	

	1.3
	Ūdensapgādes cauruļvadu veidgabali De32m PN10
	
	
	
	
	

	2.
	Akas
	
	
	
	
	

	2.1
	Rūpnieciski izgatavota, siltināta ūdens mērīšanas akas DN500mm
	
	
	
	
	

	2.2
	Kaļamā ķeta peldošā lūka ∅500, D400 (40t)
	
	
	
	
	

	3.
	Citi materiāli
	
	
	
	
	

	3.1
	Betons (ja nepieciešams)
	
	
	
	
	

	3.2
	Šķembas (ja nepieciešams)
	
	
	
	
	

	3.3
	Smilts filtrācijas koef. 1m/dnn (cauruļvadu pamatnei un ja nepieciešama smilts nomaiņa)
	
	
	
	
	








Pielikums Nr.7


KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS


Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti tirgus izpētes “Ūdensvada pievadu izbūve Rīgā, Ēnas ielā 1C, Ēnas ielā 2, Dunalkas ielā 11 un Mazā Zolitūdes ielā 11b” (identifikācijas Nr.T.I.2022/79) būvniecības ieceres dokumentācijai (turpmāk – BID), apņemas:
1) neizpaust trešajām personām SIA “Rīgas ūdens” nodoto BID informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.




<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>

