	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
[bookmark: _Hlk80268453] “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība BAS ”Daugavgrīva””
 (identifikācijas Nr. T.I.2023/7)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2023.gada 18.janvāra plkst.14:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr. 67 032 855,
e-pasta adrese: inga.frolova@rigasudens.lv   


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2023.gada 18.janvāra plkst.14:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 
	Iepirkuma priekšmets ir pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība, saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto līguma projektu, t.sk., darba uzdevumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
	Darbu būvuzraudzība visā Darbu veikšanas laikā līdz Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

ATLASES PRASĪBAS:
1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
1. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt būvuzraugu, kurš atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veiks būvuzraudzību objektā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.
1. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
1. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.
1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.4 pievienoto veidni.
1. Būvuzrauga spēkā esošas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopijas vai apliecinājums, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiks noslēgts 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas.


VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši pielikumā Nr.1 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

PIELIKUMĀ:
1. Līguma projekts, t.sk. darba uzdevums uz 16 lapām.
1. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
1. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas.



1.pielikums

Līgums Nr. ______________
par pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzību BAS ”Daugavgrīva”
 (Tirgus izpēte Nr.2023/7)

Rīgā, 2023. gada ___.___________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk saukti Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets un termiņi
0. Uzņēmējs veic Pielikumā Nr.1 norādītā būvobjekta – Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva", Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk – Objekts)    esošo pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu  (turpmāk – Būvdarbi) būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (kopā – Uzdevums). 
0. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja un Uzdevuma veicēja noslēgto līgumu par darbu būvuzraudzību Būvdarbu izpildi. 
0. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu. 
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvobjektu ir apsekojis, iepazinies ar Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Būvdarbu izpildes līguma noteikumiem un apzinās Uzdevuma apjomu.

1. Uzdevuma izpildes kārtība
1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmējs atbild par fizisko personu (Pārstāvju), kuri  būs tiešie Uzdevumā norādīto pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polišu kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmēja Pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir ________________________________ (vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. ______). 
1. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi. 
1. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums.
1. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Uzdevuma izpildei. 
1. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpilddokumentācijas trūkumu novēršanai. 
1. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt Aktus par izpildītajiem Darbiem un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta konstatāciju.

1. Līdzēju tiesības un pienākumi
2. Pasūtītājs Līguma izpildei:
0. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam;
0. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo  dokumentāciju  un informāciju;
0. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei;
0. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu;
0. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē. 
2. Uzņēmējs Līguma izpildei:
1. veic Līguma Pielikumā Nr.1 minētos uzdevumus;
1. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus, izmaksas vai kvalitāti;
1. pieprasa no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešamas Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei;
1. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
1. nodrošina Pārstāvju būvobjektā pavadītā laika uzskaiti;
1. dod Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus;
1. nodrošina  citu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto būvuzrauga  pienākumu izpildi;
1. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzrauga pienākumu, tajā skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu, izpildi, un apliecinājumu, ka inženierbūve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes fotogrāfijas.

1. Līguma cena un norēķinu kārtība
0. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā EUR __________ (________________________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
0. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu ieguldījums Uzdevuma izpildē:
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme, EUR, bez PVN

	1.
	Ēku būvdarbu būvuzraugs
	300
	


0. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis visus Līgumā norādītos pienākumus  un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.  
0. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā:
4.4.1.	starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne biežāk kā reizi mēnesi. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā;
4.4.2.galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis. 
4.5. Līguma 4.4.1.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto formu.
4.6. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes pieņemšanas –  nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes  nodrošinājuma summa. 
4.7.  Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
4.8.    Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no nākamā rēķina summas. 

5. Uzņēmēja atbildība
5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai.

6. Nepārvarama vara
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.

7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts ar SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021. Būvdarbu izpildītāja kontaktpersona Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _________________________. Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš.
7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos  par papildu Būvdarbu izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu būvuzraudzību.  Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu būvuzraudzību.
7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________________.
8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz _ (_____) lapas un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam. 

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:













Līguma projekta Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

1. Būvobjekts:  Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbi BAS “Daugavgrīva”, Dzintara ielā 60, Rīgā (turpmāk – Darbi).
1. Dokumentācija: Darbi tiks veikti saskaņā ar Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbi BAS ”Daugavgrīva” tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (turpmāk – Projekts), kas pievienots Tehniskā specifikācijas – darba uzdevuma pielikumā Nr.1. Projekta  ietvaros tiek veikta 4 pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbi 
1. Darba uzdevums: Veikt Projekta realizācijas būvdarbu būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu minēto Darbu izpildē.

1. Vispārīgas prasības

0. iepazīties ar Projektu, Pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu izpildi un būvuzrauga pienākumiem un tiesībām;
0. izskatīt un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā saskaņot Darbu veicēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu vai sniegt Darbu veicējam motivētus iebildumus to saskaņot;
0. veikt Pasūtītāja un Darbu veicēja līgumā noteiktos būvuzrauga pienākumus, sniedzot Darbu veicējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai;
0. pārbaudīt Darbu secības un kvalitātes atbilstību Projektam, būvdarbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
0. pārbaudīt, vai pirms Darbu uzsākšanas ir izpildīti Darbu sagatavošanas nosacījumi;
0. pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju par darbu veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, Darbu izpildes tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu; 
0. atrasties objektā nozīmīgāko Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, arī vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās;
0. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par Darbu vadītāja prombūtni Darbu laikā, būvniecību reglamentējošo aktu pārkāpumiem Darbu sagatavošanas un Darbu laikā, kā arī par atkāpēm no Projekta;
0. pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, sasaukt būvsapulces, nodrošināt būvsapulču organizāciju un sagatavot to protokolus;
0. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo Darbu vadītāju;
0. veikt citus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” norādītos būvuzrauga pienākumus.
0. veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot regulāras apskates uz vietas būvobjektā, īpašu uzmanību pievērst CCTV inspekcijas, hidrauliskai pārbaudei, kā arī šķembu un grunts sablīvējuma pārbaužu veikšanai.

1. Darbu kvalitātes nodrošināšana
1. nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās Darbu veikšanas tehnoloģijas;
1. pārbaudīt Materiālu apstiprinājumu formās uzrādīto būvizstrādājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un Projektam;
1. pārbaudīt vai būvobjektā atrodas vienīgi sertificēti materiāli un iekārtas, tādā daudzumā, cik ir nepieciešams Darbu izpildei;
1. dot norādījumus un rīkojumus Darbu veicējam saistībā ar to izpildes kvalitāti; 
1. informēt Darbu veicēju par plānotajām pārbaudes vietām un pārbaudes veikšanas metodi;  
1. nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti;
1. ja tiek konstatēti trūkumi Darbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek novērsti;
1. veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot regulāras apskates uz vietas būvobjektā, īpašu uzmanību pievērst materiālu montāžas tehnoloģijas ievērošanai un hodrauliskās pārbaudes veikšana.

1. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
2. pārbaudīt Darbu atbilstību būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu satiksmi un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
2. veikt Darbu drošības, kvalitātes un iekšējās organizācijas uzraudzību un kontroli;
2. pirms Darbu sākšanas pārbaudīt, vai ir izpildīti visi uzsākšanai izvirzītie nosacījumi;
2. pārbaudīt Darbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem.

1. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi 
3. nodrošināt Darbu līguma nosacījumu, tai skaitā, tehniskās specifikācijas, skiču un tāmju izpildi;
3. veikt izpildīto Darbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem darbu apjomiem;
3. fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
3. pēc atsevišķu Darbu posmu pabeigšanas veikt  fotofiksāciju;
3. piedalīties Darbu pieņemšanā, sevišķu uzmanību pievēršot segtajiem darbiem un pieņemt tikai tos Darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Projektam;
3. veikt Darbu izpildes laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli.

1. Dokumentācijas pārbaude
4. trīs darba dienu laikā pēc saņemšanas pārbaudīt un komentēt/saskaņot Darbu veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu;
4. ikmēneša izpildīto darbu izpildshēmas salīdzināšana ar projektu un salīdzinājuma iesniegšana Pasūtītājam;
4. pārbaudīt vai Darbu veicēja rīcībā ir Darbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
4. pirms sanāksmēm pārbaudīt un apstiprināt Darbu veicēja regulāras atskaites par Darbu progresu;
4. pārbaudīt veikto Darbu apjomus, Darbu veicēja sagatavotos un iesniegtos dokumentus (atskaites, pārbaužu rezultātus, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, ražotāju garantijas, aktus par fakta konstatāciju, segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, aktus par izpildītājiem darbiem - formas 2 un 3, papilddarbu un izslēgto darbu tāmes, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, izpilddokumentāciju, u.c.).








1. Uzdevuma izpildes noteikumi

1. Izpildot III.sadaļā minētos uzdevumus, Uzņēmējam jānodrošina sekojošs Pārstāvja laika ieguldījums:

	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums

	1.
	Ēku būvdarbu būvuzraudzība

	300



1. Uzņēmējam 1.punktā noteiktajā stundu apjomā jānodrošina Pārstāvja fiziskā atrašanās būvobjektā. 
1. Pārstāvja būvobjektā pavadītā laika uzskaite tiek veikta, ņemot vērā ierakstus Būvdarbu žurnālā. Pārstāvim ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā Būvdarbu žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus. 
1. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas Uzņēmējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu. Papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvuzraudzības plānā jānorāda arī Pārstāvja būvobjektā pavadāmo cilvēkstundu skaita sadalījumu pa galvenajiem būvdarbu posmiem tā, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā, ka Pārstāvjiem jāpiedalās segto darbu, nozīmīgu konstrukciju  pieņemšanā, būtisku būvdarbu pārbaudēs un būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā.



Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 
Pielikums Nr.1
[bookmark: _Hlk42180487]
Darba uzdevums

1. Darbu nosaukums
Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbi BAS “Daugavgrīva” teritorijā. 
2. Darbu norises vieta
Objektu atrašanās vieta SIA ”Rīgas ūdens”, BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, LV-1016.
3. Darbu sastāvs:
Nepieciešams veikt pazemes rezervuāru betona virsmu remontu šādos objektos:
1) Tehniskā ūdens rezervuārs (kadastra numurs 0100 108 0061 069 );
2) [bookmark: _Hlk90637889]Tehniskā ūdens krasta aka (kadastra numurs 0100 108 0061 038 );
3) Dūņu nogulšņu rezervuārs (kadastra numurs 0100 108 0061 068 );
4) Kanalizācijas sūkņu stacija (kadastra numurs 0100 108 0061 016 ).
Būves tiek ekspluatētas kopš 1991.gada, ekspluatācijas laikā esošajās konstrukcijās ir parādījušās plaisas un citi bojājumi. No 2019.-2020.gadam veikti rezervuāru apsekojumi. Minētajos objektos nepieciešams (atbilstoši darba vides pielietojumam) veikt dažāda vieda darbus – pārsegumu plātņu ribu atsegtā stiegrojuma attīrīšanu no rūsas, stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, betona aizsargslāņa atjaunošanu, plātņu virsmas apstrādi un citus darba veidus.

3.1 Tehniskā ūdens rezervuārs
[bookmark: _Hlk87883396][bookmark: _Hlk86825813]Objekts nodots ekspluatācijā 1990.gadā, būves tips pēc ūdens rezervuāru CC klasifikācijas koda – 1252. Apbūves laukums 93,0 m2, būvtilpums 361,0 m3. Būve ir taisnstūrveida forma ar iekšējiem izmēriem  5,35 x 15,30 m. Būves nesošās un norobežojošās konstrukcijas izgatavotas no dzelzsbetona. Rezervuāra pamatus zem dzelzsbetona sienām veido monolītā dzelzsbetona lentveida pamati, kuros ir iestrādātas saliekamā dzelzsbetona sienu plātnes. Rezervuāra sienas veido saliekamā dzelzsbetona plātnes. Rezervuāram ir savienotā jumta konstrukcija, t.i., rezervuāra pārsegums veido arī jumta nesošo konstrukciju.

2019. gada veiktajā apsekošanas atzinumā, ko veica SIA “Traverta”, konstatēts sekojošais:
3.1.1.Rezervuāra sienām konstatēti izsāļojumi un nenozīmīgas rukuma plaisas torketbetona slānī sienu paneļu savienojuma vietās;
3.1.2.Rezervuāra grīdai konstatēta lokāla izlīdzinošā slāņa atdalīšanās no dzelzsbetona plātnes;
3.1.3.Jumta nesošās konstrukcijas ribotajām plātnēm konstatēts nepietiekams betona aizsargslānis, stiegrojuma korozija un betona aizsargkārtas atdalīšanās;
3.1.4.Ieejas lūkas un līmeņa devēju šahtas pārseguma betonam ir konstatēti sala un mitruma iedarbības rezultātā radušies virsmas izdrupumi;
[bookmark: _Hlk87885145]3.1.5.Rezervuāra esošās kāpnes ir korodējušas, nepieciešams veikt kāpņu pretkorozijas apstrādi;

Plānotajā darba izpildē nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1) Jāveic rezervuāra pārseguma konstrukciju remonts, veicot pārseguma plātņu ribu atsegtā stiegrojuma attīrīšanu no rūsas, stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, betona aizsargslāņa atjaunošanu, plātņu virsmas apstrādi, virsmas attīrīšanu veikt ar augstspiediena ūdens strūklu, vienlaikus var lietot arī abrazīvo tīrīšanu, piem., ar smilšu strūklu;
2) Veikt rezervuāra sienu un grīdas pārklāšanu ar remontsastāvu, lai novērstu ūdens caursūkšanos caur betona konstrukcijām. Ja attīrīšanas periodā ir atšķelts dzelzsbetona aizsargslānis, tad nepieciešams veikt izdrupušā betona atjaunošanu ar remontsastāvu;
3) [bookmark: _Hlk90631735]Rezervuāra tērauda kāpņu demontāža un jaunu kāpņu izgatavošana no nerūsoša tērauda AISI 136, paredzot to uzstādīšanu.

3.2. Tehniskā ūdens krasta aka
Objekts nodots ekspluatācijā 1991.gadā, būves tips Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves būves klasifikācijas kods – 2153. Apbūves laukums 43,9 m2, būvtilpums 236 m3. Būves pagrabstāvam ir dzelzsbetona gremdakas konstrukcija, pagrabstāva grīdas plātne un sienas „nazis” (iegremdēšanas gredzens) balstās uz dabiskās grunts ~8,5m dziļumā no zemes virsmas. Būves pagrabstāva grīdas plātne un sienas gremdakas konstrukcija ir no monolīta dzelzsbetona elementiem. Būves pagrabstāvs ar monolīta dzelzsbetona starpsienām ir sadalīts 5 kamerās.
	Būves pagrabstāva ārsienas ir izbūvētas kā monolīta 500 mm bieza dzelzsbetona gremdaka, pagrabstāva starpsienas ir 200 mm un 300 mm bieza nesoša monolīta dzelzsbetona sienas. Būves virszemes ārsienas ir izbūvētas no viena un pusotra ķieģeļa bieza dobo māla ķieģeļu mūra. Mūra sienas ir 5,2m augstas.

	2020. gada veiktajā apsekošanas atzinumā, ko veica SIA “Ierosme”, konstatēts sekojošais:
3.2.1.Betona aizsargslānim ir būtiski bojājumi pagrabstāva pārseguma plātnes apakšējai virsmai un stiegrojums stipri rūsē. Pārseguma plātnes apakšējā virsma ir pilnībā jāattīra no bojātā betona aizsargslāņa, atsegtais stiegrojums jāattīra no rūsas un jāpārklāj ar aizsargkrāsojumu, pēc tam jāveic betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontsastāvu. Pēc pārseguma plātnes konstrukciju atjaunošanas rekomendēts iekšējās virsmas apstrādāt ar aizsargājošu krāsojumu, lai samazinātu tālāku mitruma ietekmi uz dzelzsbetona konstrukcijām.
3.2.2.Jāveic pagrabstāva gremdaku un starpsienu dzelzsbetona konstrukciju remonts, kas sastāv no betona aizsargslāņa bojājumu un stiegrojuma remonta. Darbu sastāvā iekļaut virsmu attīrīšanu no bojātā betona aizsargslāņa, pēc tam veikt betona aizsargkārtas atjaunošanu ar remontsastāvu, kā arī atsegtā stiegrojuma attīrīšanu no rūsas un tā pārklāšanu ar aizsargkrāsojumu. 
3.2.3.	Veikt akas grīdas pārklāšanu ar remontsastāvu, lai novērstu ūdens caursūkšanos caur betona konstrukcijām.

Plānotajā darba izpildē nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1) Veikt visu dzelzsbetona konstrukciju virsmas attīrīšanu no nosēdumiem, nogulsnēm un jebkura dzelzsbetona aizsargkārtas slāņa, kas atdalās no dzelzsbetona konstrukciju pamatmateriāla. Virsmas attīrīšanu veikt ar augstspiediena ūdens strūklu, vienlaikus var lietot arī abrazīvo tīrīšanu, piem., ar smilšu strūklu. Ja attīrīšanas laikā tiek atsegts stiegrojums, to nepieciešams pilnībā attīrīt no rūsas un citiem aplikumiem līdz stiegrojums ir tīrs (virsmas tīrības pakāpe atbilstoši DIN EN ISO 12944-4). Metālu apstrādāt ar antikorozijas pārklājumu. Ja attīrīšanas periodā ir atšķelts dzelzsbetona aizsargslānis, tad nepieciešams veikt izdrupušā betona atjaunošanu ar remontsastāvu;
2) Veikt akas sienu un grīdas pārklāšanu ar remontsastāvu, lai novērstu ūdens caursūkšanos caur betona konstrukcijām;
3) Rezervuāra tērauda kāpņu demontāža un jaunu kāpņu izgatavošana no nerūsējošā tērauda AISI 316, paredzot to uzstādīšanu.
4) Pārējo akas metāla konstrukciju apstrādi veikt ar pretkorozijas pārklājumu.

[image: ]
Attēls Nr.1 Tehniskā ūdens krasta aka 
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Attēls Nr.2 Tehniskā ūdens krasta aka 
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Attēls Nr.3 Tehniskā ūdens krasta aka 
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Attēls Nr.4 Tehniskā ūdens krasta aka 

3.3. Dūņu nogulšņu rezervuārs
[bookmark: _Hlk87955830]	Objekts nodots ekspluatācijā 1991.gadā, būves tips pēc attīrīšanas iekārtu rezervuāri klasifikācijas kods – 22230201. Apbūves laukums 188,0 m2, būvtilpums 871,0 m3. Būve ir kvadrātveida formas ar izmēriem 12,0 x 12,0 m. Dūņu nogulšņu rezervuāram ir tikai apakšzemes daļa – plānā kvadrātiskas formas monolīta dzelzsbetona baseins, kuram visā tā ziemeļu sienas garumā starpā starp galveno ražošanas korpusu un dūņu nogulšņu rezervuāra sienu ir piebūvēta taisnstūra pazemes piebūve, kurā ir izvietotas dūņu priekšapstrādes un dūņu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās akas (divi nodalījumi). Rezervuāru un tehnoloģisko aku piebūves perimetrālās norobežojošās sienas ir 40,0 cm biezas. Rezervuārs balstīts uz dzelzsbetona pamatu plātnes, kas ieguļ 6,0 m no zemes virsmas un nobalstās uz dabiskas grunts pamatnes. Rezervuāra sienu iekšējo stūru apakšdaļā veidoti piramidāli lokveida piebetonējumi, lai veidotu apļveida laukumu grīdas līmenī un nodrošinātu organizētu nogulšņu savākšanu ar rotējošu skrēperi. Piebetonējumi veidoti no rezervuāra grīdas līmeņa līdz 3/4 no sienas augstuma. Virs rezervuāra ir uzstādīts apkalpes tiltiņš, kurš piestiprināts pie rezervuāra malām ar 4 enkurbultām, lai nofiksētu apkalpes tiltiņa abas nesošās sijas (pa vienai enkurbultai abpus katrai sijai). 

2020. gada veiktajā apsekošanas atzinumā, ko veica SIA “Ierosme”, konstatēts sekojošais:
3.3.1. Veikt sienas apstrādi ar aizsargājošu krāsojumu, lai samazinātu tālāku pārstrādājamā produkta ietekmi uz dzelzsbetona konstrukcijām. Rekomendēts apstrādi veikt gan tehnoloģiskajās akās, gan rezervuārā, jo ilgstošā laika periodā rezervuārā esošais produkts, lai arī mazāk koncentrēts, var radīt analogus betona virsmas bojājumus kā tehnoloģiskajās akās;
3.3.2. Veikt rezervuāra norobežojošās sienas rietumu puses augšmalas remontu, lai atjaunotu bojāto un atšķēlušos betona aizsargslāni un nepieļautu tālāku sienas stiegrojuma koroziju;
3.3.3.  Veikt rezervuāra apkalpes tiltiņa balstījuma mezgla uz norobežojošās sienas austrumu puses sienas atjaunošanu, lai nodrošinātu tiltiņa drošu ekspluatāciju un atjaunotu sienas augšmalas konstrukciju balstījuma mezgla zonā;
3.3.4.  Veikt rezervuāra perimetra margu antikorozijas pārklājuma atjaunošanu, lai nepieļautu margu konstrukciju tālāku rūsēšanu. Pirms jaunas krāsojuma kārtas uzklāšanas bojātās zonas pilnībā attīrīt no atdalījušās krāsas pārpalikumiem un rūsas (virmas attīrīšanas pakāpi saskaņot ar pielietojamo grunti), attīrīto tērauda virsmu gruntēt ar tērauda konstrukcijām paredzētu grunti un uzklāt jauno krāsojumu;
3.3.5. Veikt rezervuāra apkalpes tiltiņa nesošo siju apakšējo plauktu apakšējas virmas (visā plauktiņu laukumā) un margu bojātā antikorozijas pārklājuma atjaunošanu, lai nepieļautu konstrukciju tālāku rūsēšanu;
3.3.6. Veikt tehnoloģisko aku tērauda šķērssiju un krāsoto oglekļa tērauda cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un antikorozijas pārklājuma atjaunošanu, lai nepieļautu konstrukciju un cauruļvadu tālāku rūsēšanu.

Plānotajā darba izpildē nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1) Veikt visu dzelzsbetona konstrukciju virsmas attīrīšanu no nosēdumiem un nogulsnēm, kā arī jebkura dzelzsbetona aizsargkārtas slāņa, kas atdalās no dzelzsbetona konstrukciju pamatmateriāla. Virsmas attīrīšanu veikt  ar augstspiediena ūdens strūklu, vienlaikus var lietot arī abrazīvo tīrīšanu, piem., ar smilšu strūklu. Ja attīrīšanas laikā tiek atsegts stiegrojums, to nepieciešams pilnībā attīrīt no rūsas un citiem aplikumiem līdz stiegrojums ir tīrs (virsmas tīrības pakāpe atbilstoši DIN EN ISO 12944-4). Metālu apstrādāt ar antikorozijas pārklājumu;
2) [bookmark: _Hlk87955331]Pirms dzelzsbetona virsmas remonta, aizsargslāņa atjaunošanas vai dzelzsbetona virsmas izlīdzināšanas ar remontsastāvu esošo attīrīto dzelzsbetona pamatmateriāla virsmu nepieciešams gruntēt ar grunti, kas paredzēta dzelzsbetona virsmām un ir noturīga pret agresīvas vides iedarbību, ja attīrīšanas periodā ir atšķelts dzelzsbetona aizsargslānis, tad nepieciešams veikt izdrupušā betona atjaunošanu ar remontsastāvu;
3) Pēc dzelzsbetona virmas pilnīga remonta, aizsargslāņa atjaunošanas vai dzelzsbetona virsmas izlīdzināšanas ar remontsastāvu, to apstrādā ar cementa bāzes hidroizolāciju, kas paredzēta dzelzsbetona virsmām, kas ir noturīga pret agresīvas vides iedarbību pret sulfātiem.

Attēls Nr.5 Dūņu nogulšņu rezervuārs
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Attēls Nr.6 Dūņu nogulšņu rezervuārs

3.4. Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekts nodots ekspluatācijā 1991.gadā, būves tips sūkņu un kompresoru staciju ēka, būves klasifikācijas kods – 12510105. Apbūves laukums 90,3 m2, būvtilpums 929,0 m3. Būve ir kvadrātveida formas. Kanalizācijas sūkņu stacijai ir viens virszemes un viens pagrabstāvs.
		Ēkas pagrabstāvam ir dzelzsbetona gremdakas konstrukcija, pagrabstāva grīdas plātne un sienas iegremdēšanas gredzens balstās uz dabiskās grunts aptuveni 7,5m dziļumā no zemes virsmas. Ēkas pagrabstāva grīdas plātne un sienas gremdakas konstrukcija ir no monolīta dzelzsbetona elementiem. Ēka ir sadalīta divās daļās ar starpsienu 300 mm biezu nesošā monolīta dzelzbetona konstrukciju. Viena no telpām (Nr.13) ir izbūvēta tieši uz pamatu plātnes, bet otra telpa (Nr.12) ir izvietota uz monolīta dzelzbetona pārseguma, kas nobalstīts uz sienām un pamatu plātnes ar kolonnu palīdzību. 
Telpas Nr.12 grīdas pārsegums ir ribota monolīta dzelzbetona plātne, kas atrodas 2,7 m virs pamatu plātnes. Plātnes šķērsribu šķērsgriezums 200 mm x 400 mm (h) un garenribai pie starpsienas 250mm x 500mm (h), bet pašas plātnes biezums 100mm. Grīdas plātnes centrālajā daļā izveidots monolīta dzelzsbetona kolektora kanāls plānā „C” burta forma. Kanāla platums 600mm, dziļums 890 mm, kanāla sienu un grīdas plātnes biezums atbilstoši projektam 120mm, virs grīdas papildus 90 mm betona izlīdzinošā aizsargkārta. Kolektora kanālam, apkalpes un tehnoloģiskajam šahtām pa perimetru sākotnēji uzstādīts tērauda L-profils nosegvairogu balstīšanai. 
Telpas Nr.13 grīda ir betonēta tieši uz pamatu plātnes, kas klāta ar keramikas flīzēm. Telpā Nr.13 atrodas 3 sūkņi ar apsaistes cauruļvadiem. 

	2020. gada veiktajā apsekošanas atzinumā, ko veica SIA “Ierosme”, konstatēts sekojošais:
3.4.1. Veikt pagrabstāva sūkņu telpas Nr.12 grīdas plātņu esošo kolektora norobežojošo konstrukciju atjaunošanu, jo tām ir būtiski stiegrojuma betona aizsargslāņa bojājumi un šīs konstrukcijas ir relatīvi plānas (120mm biezas). Kolektora kanāls ir pilnībā jāattīra no nogulsnēm, jādemontē bojātais apmetuma un betona aizsargslānis, ja atsedzas stiegrojums, tas jāattīra no rūsas un jāpārklāj ar aizsargkrāsojumu, pēc tam veic sienu betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontsastāvu, kas bāzēts uz cementu. Pēc remonta veikt kolektora iekšējās virsmas apstrādi ar aizsargājošu krāsojumu;
3.4.2. Nepieciešams veikt zem pagrabstāva sūkņu telpas Nr.12 esošās telpas („baseina”) atsūknēšanu un tās sienu un pārseguma apakšējās virsmas attīrīšanu no nogulsnēm. Atkarībā no dzelzsbetona virsmu stāvokļa, veikt to remontu un pēc tam veikt sienu un pārseguma plātnes apakšpuses apstrādi ar aizsargājošu krāsojumu, lai samazinātu tālāku notekūdeņu ietekmi uz dzelzsbetona konstrukcijām.
3.4.3. Nepieciešams veikt pagrabstāva sūkņu telpu mitruma bojāto sienu apdares un betona aizsargslāņa atjaunošanu zonā minimums līdz ~1,5m augstumam no grīdas, darbus veikt analoģiski kā iepriekš minētājos objektos, pielietojot attiecīgo tehnoloģiju.

Plānotajā darba izpildē nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1) Veikt visu  dzelzsbetona konstrukciju virsmas attīrīšanu no nosēdumiem un nogulsnēm, kā arī jebkura dzelzsbetona aizsargkārtas slāņa, kas atdalās no dzelzsbetona konstrukciju pamatmateriāla. Virsmas attīrīšanu veikt  ar augstspiediena ūdens strūklu, vienlaikus var lietot arī abrazīvo tīrīšanu, piem., ar smilšu strūklu. Pievērst īpašu piesardzību pagrabstāva telpas Nr.12 grīdas plātnes apakšpuses attīrīšanai un tās bojātā dzelzsbetona daļu atdalīšanai, jo plātne ir plāna (100mm);
2) Ja attīrīšanas laikā tiek atsegts stiegrojums, to nepieciešams pilnībā attīrīt no rūsas un citiem aplikumiem, līdz stiegrojums ir tīrs (virsmas tīrības pakāpe atbilstoši DIN EN ISO 12944-4). Metālu apstrādāt ar antikorozijas pārklājumu;
3) Pirms dzelzsbetona virsmas remonta, aizsargslāņa atjaunošanas vai dzelzsbetona virsmas izlīdzināšanas ar remontsastāvu esošo attīrīto dzelzsbetona pamatmateriāla virsmu nepieciešams gruntēt ar grunti, kas paredzēta dzelzsbetona virsmām un ir noturīga pret agresīvas vides iedarbību, ja attīrīšanas periodā ir atšķelts dzelzsbetona aizsargslānis, tad nepieciešams veikt izdrupušā betona atjaunošanu ar remontsastāvu;
4) Pēc dzelzsbetona virsmas izlīdzināšanas to apstrādā ar cementa bāzes hidroizolāciju, kas paredzēta dzelzsbetona virsmām.
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Attēls Nr.7 Kanalizācijas sūkņu stacija
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Attēls Nr.8 Kanalizācijas sūkņu stacija
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Attēls Nr.9 Kanalizācijas sūkņu stacija
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Attēls Nr.10 Kanalizācijas sūkņu stacija


Pielikums Nr.2

	UZDEVUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__.gada __.__________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, 

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā:

	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme EUR, bez PVN
	KOPĀ 

	1.
	Ēku būvdarbu būvuzraudzība 
	
	
	

	
	
	
	Kopā: 
	

	
	
	
	PVN 21%:
	

	
	
	
	Summa kopā:
	


								
Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________.

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.punktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes nodrošinājuma summu EUR _____ (__________ eiro un __ eiro centi).

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro centi). 

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.


	Pakalpojumus nodeva:
Uzņēmējs:


	Pakalpojumus pieņēma
Pasūtītājs:



	
__________________
	
________________









3.pielikums


[bookmark: _Hlk124348574]<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība BAS ”Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.T.I.2023/7)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētes “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība BAS ”Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr. T.I.2023/7; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzību BAS ”Daugavgrīva” atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
2. Apliecinām, ka:
2.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.6.  Ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, atbildīgā būvuzrauga pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītais būvspeciālists;
2.7. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvātā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas[footnoteRef:1]. [1:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta piedāvājumā.] 

2.8. Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polisē norādītā būvuzrauga spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz minētajā objektā  Pretendenta veikto būvuzraudzību[footnoteRef:2].   [2:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta piedāvājumā.] 

3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājums, pavisam uz <lapu skaits> lp.
2. Būvuzrauga spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija uz <lapu skaits> lp.2
3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.
	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese >

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>



4.pielikums


Finanšu piedāvājums 
tirgus izpētei “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība BAS ”Daugavgrīva”” (iepirkuma identifikācijas Nr. T.I.2023/7)

	Nr. p.k.
	Uzņēmēja Pārstāvji
	Vienības  (Uzņēmēja Pārstāvja būvobjektā pavadītās cilvēkstundas) cena (EUR bez PVN)
	Maksimālais vienību skaits
	Kopā (EUR bez PVN)

	1.
	Ēku būvdarbu būvuzraugs
	<…>
	300
	<…>

	Uzdevuma izpildes cena, EUR bez PVN
	<…>

	PVN 21%, EUR
	<…>

	Uzdevuma izpildes  cena, EUR ar PVN
	<…>



Apliecinām, ka Uzņēmuma pārstāvju būvobjektā pavadītās cilvēkstundas likmē ir iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk.:
1. ar Uzdevuma izpildi saistītie izdevumi ārpus Būvobjekta;
2. nodokļi (izņemot PVN);
3. samaksa par pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Uzņēmēja speciālistiem;
4. visi ar Uzdevuma izpildi saistītie administratīvie izdevumi, tostarp, bet neaprobežojoties, transporta, sakaru izdevumi, telpu noma, atļaujas, civiltiesiskā un medicīniskā apdrošināšana, darba drošības izdevumi un citi darba izdevumi;
5. Uzņēmēja peļņa, citu iestāžu, institūciju un speciālistu sniegtie pakalpojumi;
6. visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļautas visas norādītās nepieciešamās Uzdevuma izpildes izmaksas atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>




5.pielikums


Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne


Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbu būvuzraudzība BAS ”Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.T.I.2023/7; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt Ēku būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

	<Būvuzrauga vārds, uzvārds >

	<Būvuzrauga sertifikāta numurs>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>
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