
Apraksts: 

SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti 

“ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu 

šuvju atjaunošana” 

(identifikācijas numurs T.I.2023/100) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2023.gada 12.oktobra plkst.12:00 

Kontaktpersonas par iepirkuma 

priekšmetu: 

SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves 

dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: 

ivars.gaters@rigasudens.lv 

Kontaktpersona: SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākais 

iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428, 

e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv  

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 12.oktobra plkst.12:00 nosūtīt savu 

piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus 

izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.  

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi 

tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

1.1. ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra (turpmāk – Objekts) iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošana Rīgā 

, Kurzemes prospektā 61 (turpmāk – Darbi) saskaņā ar uzaicinājumu, tā pielikumiem un saistošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 1.2. Darbu izpildes laiks: saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) 

kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.  

 

2. OBJEKTA APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam ir obligāti jāveic Objekta apskati, lai 

iepazītos ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem Darbu apstākļiem Objektā un jebkuru aspektu, kas 

varētu ietekmēt Darbu veikšanu un Darbu izpildes metodes. Par Objekta apskates laiku iepriekš 

jāvienojas ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas 

vadītāju - inženieri Ģirtu Saulonu (tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv ) 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM: 

3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

3.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās; 

3.3. Pretendents Darbu izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 

3.3.1.  Darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; 

3.3.2.  Darba aizsardzības koordinatoru- atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar 

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”.. 

  

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši 2.pielikumā pievienotajai veidnei. 

4.2. Pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi atbilstoši 3.pielikumā pievienotajām 

veidnēm. 

4.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavot atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām 

(6.pielikums) un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (1.pielikums). 

mailto:ivars.gaters@rigasudens.lv
mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:girts.saulons@rigasudens.lv
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4.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši 4.pielikumā pievienotajai veidnei. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs 

norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

5.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto 

piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā 

piedāvājumā veikt grozījumus.  

 

6. PIELIKUMĀ: 

1.pielikums - Tehniskā specifikācija - darba uzdevums uz 3 (trīs) lapām. 

2.pielikums - Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām. 

3.pielikums - Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidnes uz 1 (vienas) lapas. 

4.pielikums - Finanšu piedāvājama veidne 1 (vienas) lapas. 

5.pielikums - Līguma projekts uz 8 (astoņām) lapām. 

6.pielikums - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 1 (vienas) lapas. 
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Uzaicinājuma 1.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS 

 

Esošās situācijas apraksts: 

Pie ŪSPD III pacēluma ūdensvada sūkņu stacijas Imanta, tās darbības nodrošināšanai, ir izbūvēts tīrā 

ūdens rezervuārs (Kurzemes prospekts 61, Rīga). 

ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra tehniskie parametri: 

• Rezervuāra tilpums- 6000 m3 

• Maksimālais ūdens līmenis rezervuārā- 4.0 m 

• Minimālais ūdens līmenis rezervuārā- 0.0 m 

2022.gadā tika realizēts līgums par “ŪSS “Imanta” tīrā ūdens rezervuāra iekšējo virsmu segumu 

tīrīšanu un atjaunošanu. 

Tīrā ūdens rezervuāra iekšējās, pašnesošās sienas ir veidotas no saliekamiem dzelzsbetona elementiem 

(paneļiem). Līguma realizācijas laikā, pēc sienu tīrīšanas ar augstspiediena strūklu, tika konstatēti 

savienojuma šuvju defekti. Šuves starp šiem sienu veidojošajiem dzelzsbetona elementiem ir 

izdrupušas, bez aizpildījuma un izolācijas. 

Pēc rezervuāra apsekošanas tika konstatēts, ka pilnīgai rezervuāra atjaunošanai nepieciešams papildus 

veikt iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošanu. 

Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir iespēja veikt objekta apskati. 

 

 

Projekta apraksts: 

Projekts paredz ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošanu. 

Galveno veicamo darbu uzskaitījums: 

✓ Veikt pašnesošo sienu dzelzsbetona elementu savienojošo šuvju attīrīšanu ar augstspiediena strūklu 

(vismaz 600 bar); 

✓ Veikt visu metāla detaļu attīrīšanu no korozijas, kā arī jauna pretkorozijas slāņa izveidošanu, 

pielietojot materiālus, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni; 

✓ Veikt attīrīto šuvju betona segumu sagatavošanu/ remontu (gruntēšanu) jauna pārklājuma uznešanai, 

pielietojot materiālus, kas paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni; 

✓ Veikt jauna pārklājuma uznešanu uz attīrītajām un sagatavotajām šuvēm, pielietojot materiālus, kas 

paredzēti saskarei ar dzeramo ūdeni; 

✓ Veikt rezervuāra tīrīšanu pēc šuvju atjaunošanas darbu pabeigšanas. 

 

ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju foto fiksācija: 
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Veicamo darbu orientējošie apjomi: 

 

Nr. Nosaukums Mērvien. Daudzums 

1.  Mobilizācija kompl. 1 

2.  
Pašnesošo sienu šuvju mehāniska attīrīšana ar 

augstspiediena strūklu 600 bar (no abām pusēm) 
t.m. 78,4 

3.  
Starpsienu savienojuma šuvju gruntēšana (no abām 

pusēm) 
t.m. 78,4 

4.  

Pašnesošo sienu šuvju hermetizēšana, izmantojot 

materiālu Ergelit 10s (no abām sienas pusēm) 
t.m. 78,4 

5.  
Hidroizolācijas kārtas uzklāšana, izmantojot materiālu 

Planiseal 88 (paredzēts saskarsmei ar dzeramo ūdeni) 
m2 

62,72 

6.  
Rezervuāra iekšējā tīrīšana pēc šuvju hermetizēšanas un 

hidroizolācijas materiāla uzklāšanas 
m2 

1296,0 

7.  Demobilizācija kompl. 1 

 

 

✓ Uzņēmējs ir atbildīgs par darbu tehnoloģijas izvēli, tehniskā risinājuma izstrādi un tā atbilstību LR 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu. 

Uzņēmējam jāizvērtē un jāiekļauj darbu apjomos veicamo darbu sarakstā minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama remonta darbu tehnoloģiski pareiza un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstoša darbu veikšana; 

✓ Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai remonta darbu 

tehniskos risinājumus, kā arī darbu organizācijas projektu; 

✓ Darbus jāveic saskaņā ar LR spēkā esošo būvnormatīvu u.c. normatīvo aktu prasībām būvniecības 

un darba aizsardzības jomā; 
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✓ Jāveic pasākumi, lai novērstu nepiederošu personu piekļūšanu objektam; 

✓ Pēc darbu pabeigšanas teritoriju jāsakārto atbilstoši tās iepriekšējam stāvoklim. 
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   Uzaicinājuma 2.pielikums 

 

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  

“ŪSS IMANTA TĪRĀ ŪDENS REZERVUĀRA IEKŠĒJO STARPPANEĻU ŠUVJU 

ATJAUNOŠANA”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2023/100) 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz 

piedāvājumu tirgus izpētes “ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošana” 

(turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu 

šuvju atjaunošanu (turpmāk - Darbi) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu 

prasībām. 

2. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildi piedāvājam veikt <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 

15 (piecpadsmit) kalendāra dienas>  kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās 

daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.4. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus 

izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei; 

3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā 

norādītajā laikā un apjomā; 

3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra 

mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas; 

3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros; 

3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) 

un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai 

nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta 

konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

kas attiecas uz atklātu konkursu; 

3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to 

saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

Pielikumā:  

1. Speciālistu pieejamības apliecinājumi uz <lapu skaits> lapām. 

2. Tehniskais piedāvājums ar pielikumiem uz <lapu skaits> lapām. 

3. Finanšu piedāvājums <lapu skaits> lapām. 

 
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 

konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam. 
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<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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Uzaicinājuma 3.pielikums 

 

Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidnes 

 

DARBU VADĪTĀJA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, saskaņā ar tirgus izpētes “ŪSS 

Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošana” (identifikācijas Nr.T.I.2023/100) 

rezultātiem tiks noslēgts līgums, apņemos veikt Darbu  vadītāja pienākumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par tirgus izpētes “ŪSS Imanta 

tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošana”, identifikācijas Nr. T.I. 2023/100, nolikumā 

norādīto Darbu izpildi, apņemos veikt Darba aizsardzības koordinatora pienākumus.  

 

 

Pielikumā: Darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija. 

 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

  

<Speciālista vārds, uzvārds> 

<Sertifikāta numurs> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 



Uzaicinājuma 4.pielikums  

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Ar šo, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošana”, identifikācijas Nr. T.I. 

2023/100, piedāvājam nodrošināt ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošanu par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas 

tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar tirgus izpētes prasībām, tehnisko specifikāciju un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 

ietvertas darbinieku algas un citas darbu izpildes izmaksas: 
 

Nr Darba un izdevumu nosaukums Mērv. Daudz. 

Vienības izmaksa Kopējās izmaksas Kopējās 

izmaksas 

EUR 
Materiāli 

EUR 

Pakalpojumi 

EUR 

Mehānismi 

EUR 

Materiāli 

EUR 

Pakalpojumi 

EUR 

Mehānismi 

EUR 

1 Mobilizācija kompl. 1        

2 
Pašnesošo sienu šuvju mehāniska attīrīšana ar 

augstspiediena strūklu 600 bar (no abām pusēm) 
t/m 78,4        

3 
Starpsienu savienojuma šuvju gruntēšana (no abām 

pusēm) 
t/m 78,4        

4 
 Pašnesošo sienu šuvju hermetizēšana, izmantojot 

materiālu Ergelit 10s, (no abām pusēm) 
t/m 78,4        

5 
Hidroizolācijas kārtas uzklāšana, izmantojot materiālu 

Planiseal 88 (paredzēts saskarsmei ar dzeramo ūdeni) 
m2 62,72        

6 
Rezervuāra iekšējā tīrīšana pēc šuvju hermetizēšanas 

un hidroizolācijas materiāla uzklāšanas 
m2 1296,00        

7 Demobilizācija kompl. 1        

  Kopā EUR (bez PVN):               

  PVN : 21%             

  Pavisam kopā EUR:               

 

 

 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās 

personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 



Uzaicinājuma 5.pielikums  

Līguma projekts 

 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā  

par ŪSS Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošanu 

(tirgus izpēte Nr.T.I.2023/100) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS 
 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________ personā, kur__ darbojas uz SIA “Rīgas 

ūdens” valdes 2023.gada _______ lēmuma (prot. Nr.2.4.1/2023/___) pamata, turpmāk – “Pasūtītājs”, no 

vienas puses, un 

____________, reģ.Nr.___________, tās ________ personā, kur__ darbojas uz ______ pamata, 

turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Līdzēji”, atsevišķi - “Līdzējs”, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk - “Līgums”: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums - Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti - akti par izpildītājiem darbiem (formas Nr.2, Nr.3), Darbu nodošanas 

- pieņemšanas akts, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises un apdrošināšanas 

prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Darbu vadītājs - Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu 

vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam. 

1.4. Darbi - visas darbības - Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi u.c. 

darbības - kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Līguma cena - kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.punktā. 

1.6. Būvobjekts vai Objekts - Līguma 2.1.punktā minētie objekti. 

1.7. Piedāvājums - Uzņēmēja piedāvājums tirgus izpētei ar id.Nr.T.I.2023/100. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Pasūtītāja Darba uzdevumu, Uzņēmēja Piedāvājumu (4.pielikums) apņemas veikt ŪSS 

Imanta tīrā ūdens rezervuāra iekšējo starppaneļu šuvju atjaunošanu Rīgā, Kurzemes prospektā 61. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība 

ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ________ (______ euro un 

___ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Līguma 4.pielikumu. 

Pasūtītājs nodrošina Līguma cenas samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar 

nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Līguma cena atbilst Uzņēmēja Piedāvājumam. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai 

Darbu izpildei. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti vienīgi atbilstoši sertificēti speciālisti. 

4.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu vadītāja pienākumus Darbu izpildē veic vienīgi Uzņēmēja 

Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs.  

4.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāju vai citu speciālistu nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai citu speciālistu nomaiņu 10 (desmit) darba 

dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par to paziņo 

Pasūtītājam.  
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5. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā 

darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 

2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz 

noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno 

apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu 

5.2. Darbu organizāciju būvlaukumā nodrošina Uzņēmējs.  

5.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei. 

5.4. Visus sagatavošanas darbus pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

5.5. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus pabeigt _____ kalendāra dienu laikā no 

Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 

un visu ar Darbu izpildi saistīto izpilddokumentāciju.  

5.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā 

pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms 

saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

5.7. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildus samaksu. 

5.8. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē - 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, 

ka: 

5.8.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

5.8.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.8.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.8.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

5.8.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 

6. Līdzēju pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējs atbild par: 

6.1.1.  Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2.  savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos un 

citiem apstākļiem; 

6.1.3.  jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no Līdzēju sākotnējās 

vienošanās rakstiskā saskaņošanu ar Pasūtītāju; 

6.1.4.  Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai;  

6.1.5.  riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Būvobjektā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējai parakstīšanai; 

6.1.6.  apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām; 

6.1.7.  visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Būvobjektā; 

6.1.8.  tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Būvobjektā esošie 

gruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 
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6.1.9.  savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Būvobjektā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums 

jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai; 

6.1.10. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

6.1.11. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi; 

6.1.12. Pasūtītāja pārstāvju iekļūšanu Būvobjektā.  

6.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs 

nodrošinātu savu klātbūtni Būvobjektā visā Darbu veikšanas laikā. 

6.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes 

termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks.  

6.4. Pasūtītājs atbild par: 

6.4.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

6.4.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

6.4.3. maksājumu veikšanas organizāciju Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

6.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

 

7. Apakšlīgumi 

7.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt vienīgi ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu.  

7.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu 

izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

8.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu 

prasībām, vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

8.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību 

nodošanai. 

8.3. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu Uzņēmējs sastāda Aktu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma 

2.pielikumā pievienoto paraugu un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Līguma 

3.pielikumā pievienoto paraugu (turpmāk - Akti) un iesniedz tos Pasūtītājam.  

8.4. Pasūtītājs paraksta Aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz 

Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktus parakstīt.  

8.5. Līguma 8.4.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

8.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti 

ievērojot Līguma 8.4. un 8.5.punkta noteikumus. 

8.7. Akta par izpildītajiem Darbiem parakstīšana ir uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma 

veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šī akta parakstīšana vai starpmaksājuma samaksa nav 

uzskatāma par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk 

izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Darbu apjomu, par Darbu kvalitāti un/vai Darbu veikšanas 

termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

8.8. Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu 

defektiem, kuri atklājas pēc minētā akta parakstīšanas.  

 

9. Garantijas laiks un defektu novēršana 

9.1. Darbu un tajos izmantoto būvizstrādājumu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši 

pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 
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9.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.  

9.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

9.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

9.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

5.5.punktā noteiktā izpildes termiņa ietvaros; 

9.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

9.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

9.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no Darbu izpildes summas bez PVN. 

9.5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos Darbu 

defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

9.6. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu - 

pretenziju par atklāto defektu. 

9.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus 

tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Līdzēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

9.8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba 

dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

9.9. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 9.8.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Līdzēji risina 

sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

9.10. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 9.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 9.8.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus. 

9.11. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektu, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 

šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par defektu novēršanas 

darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu 

novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības 

piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Darbu 

defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

10. Norēķinu kārtība 

10.1. Samaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta šādā kārtībā: 

10.1.1. Starpmaksājums, ņemot vērā starpmaksājuma pieprasījumu (Akts par izpildītajiem 

darbiem). No starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% 

(piecu procentu) apmērā un garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) 

apmērā. Līguma darbības laikā var tikt veikts 1 (viens) starpmaksājums 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas, pamatojoties uz 

Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 (divdesmit) dienas 

pirms tā apmaksas termiņa; 

10.1.2. Galīgais norēķins (izņemot garantijas laika ieturējuma summu) par Līgumā paredzēto 

Darbu izpildi tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju Darbu nodošanas 

- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas;  
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10.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina 

saņemšanas; 

10.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam, kas ir 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās 

summas, Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju, kas sagatavota, ievērojot Līguma 

10.2.punktā minētos nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa 

tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad 

maksājumu pamatojoši dokumenti - bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

10.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10.2. Garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura 

saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju maksājuma summas apmērā, kuras 

teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 

piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu 

garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). 

Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.  

10.3. Starpmaksājuma veikšanas pamatojuma dokuments ir Akts par iepriekšējā periodā izpildītajiem 

Darbiem, kura veidne norādīta Līguma 2.pielikumā. 

10.4. Galīgā maksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akts par izpildītiem darbiem, kura veidne 

norādīta Līguma 2.pielikumā, un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kura veidne norādīta 

Līguma 3.pielikumā. 

10.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem. 

Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

 

11. Līdzēju mantiskā atbildība 

11.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja tehniskajiem 

līdzekļiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. 

Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

11.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par Līguma 5.5.punktā noteiktā Darbu 

pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta un izpilddokumentācijas iesniegšanas 

termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par 

Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās 

Līguma cenas bez PVN. 

11.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (simt piecdesmit euro un 00 centi) par katru 

Līguma 6.2.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

11.4. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības rezultātā vai 

tādu objektīvu no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā 

arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

11.5. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram 

Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai 

normatīvie akti. 

11.6.Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu. 

11.7.Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, 

lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst 

Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu. 

 

12. Līguma darbība 

12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma 5.1.punktā minēto polisi. Līgums 

paliek spēkā līdz Līdzēji ir izpildījuši savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par 
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Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz kāds no Līdzējiem to vienpusēji lauž saskaņā ar šo 

Līgumu. 

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra 

dienas iepriekš, ja: 

12.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

12.2.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. 

Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

12.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc 

atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

12.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš; 

12.2.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 6.2.punktā noteikto saistību nepildīšana no 

Uzņēmēja puses; 

12.2.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

12.2.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

12.2.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs; 

12.2.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.2.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

12.2.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

12.3. Līguma 12.2.1. līdz 12.2.11.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.  

12.4. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

12.4.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

12.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

12.4.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.4.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

12.5. Līguma 12.4.1. līdz 12.4.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

12.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likums. 

12.7. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

12.8. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Būvobjekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī 

Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek lauzts 

pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi 

Būvobjekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 
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13. Līguma grozījumi 

13.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

13.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

13.2.1. Izmaiņas Darbu apjomos; 

13.2.2. izmaiņas Līguma termiņos. 

13.3. Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Darba uzdevumā norādītajiem 

risinājumiem un faktisko situāciju, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Aktā par fakta konstatāciju jābūt 

norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt Līguma 

tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Darbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

13.4. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski 

uzmērītie Darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papilddarbu tāmes. 

13.5. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Darbi tiek 

aizstāti ar citiem Darbiem, kopā ar papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam arī izslēdzamo Darbu tāme.  

13.6. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs 

noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

13.7. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas. 

13.8. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

13.9. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

13.10. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Darbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par 

šādiem Darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.  

13.11. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

13.12. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par 

grozījumiem darbu apjomos. 

13.13. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu 

iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

13.13.1. papilddarbi; 

13.13.2. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

13.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām.  

 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjekta stāvokli. 

14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes 

procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama 

vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

14.3. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai 

ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram 

Līdzējam zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par 

iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

14.4. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek 

izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
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14.5. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu 

un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji 

uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

14.6. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir _____________. 

14.7. Pasūtītājs pilnvaro _________ pieņemt saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja izpildītos Darbus, parakstot 

Aktu par izpildītajiem Darbiem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kā arī veikt citus Līgumā 

noteiktos pasūtītāja pilnvaroto personu pienākumus. 

14.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ____________. 

14.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

14.10. Līgums sagatavots  uz ______lapaspusēm latviešu valodā un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

Līguma 1.pielikums uz __ lapaspus__, Līguma 2.pielikums uz __ lapaspus__, Līguma 3.pielikums 

uz___ lapaspus_ un Līguma 4.pielikums uz ___ lapaspus__. 

14.11. Līgums tiek parakstīts elektroniski. 

 

15. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

  



Uzaicinājuma 6.pielikums 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas  

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Uzaicinājumā noteiktajām prasībām, t.sk., tehnisko 

specifikāciju - darba uzdevumu, kā arī Uzaicinājum 1.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts. Uzņēmējam rakstiski jāizklāsta visi plānotie būvdarbi un to etapi 

sākot no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildes beigām. Uzskaitītas visas būvdarbu veikšanas 

metodes loģiskā un hronoloģiskā secībā. 

2. Darbu izpildes kalendārais grafiks, kas ietver darbu izpildes grafiku dienās. Kalendārajā grafikā 

norādīts darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks. Katram grafikā uzskaitītajam darbu veidam norādīts 

brigāžu skaits (darbinieku skaitu). 

3. Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksts atbilstoši zemāk norādītajai 

formai. Ja tiek piedāvāts ekvivalents būvizstrādājums, tad papildus jāiesniedz ražotāja/piegādātāja 

apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam 

novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksts*: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Ražotājs 

Ražotāja  

valsts 
Piegādātājs 

Plānotais 

piegādes 

laiks 

Marka 

Tehniskie 

parametri / 

Apraksts 

1. 
Šuvju hermetizēšanas materiāls Ergelit 10s (vai 

ekvivalents) 
 

  

 

  

2. 
Hidroizolācijas materiāls Planiseal 88  (vai 

ekvivalents) 
 

  

 

  

 

* Būvizstrādājumiem, iekārtām un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. Pozīcijās, kurās norādīts 

konkrēts ražotājs Darbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus materiālus, iekārtas. Gadījumā, ja Darbu veicējs 

piedāvājis ekvivalentus materiālus vai iekārtas, tehniskajam piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas ļauj 

Pasūtītajam pārliecināties par piedāvātā materiāla atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajam. 


