

**ATKLĀTA KONKURSA
"SIA "RĪGAS ŪDENS" ILGTERMIŅA FINANŠU STRATĒGIJAS
IZSTRĀDE"**

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/207)

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

2023.gads

Atklāta konkursa “SIA “Rīgas ūdens” ilgtermiņa finanšu stratēģijas izstrāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/207, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 5.pielikumā “Līguma projekts” veikt šādus grozījumus:

1.1. Līguma projektu papildinot ar 5.7.punktu šādā redakcijā:

“5.7. Par Līguma 4.3.punktā noteikto termiņu kavējumu Uzņēmējam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (procenta viena desmitā daļa) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.”

1.2. Līguma projektu papildinot ar 5.8.punktu šādā redakcijā:

“5.8. Puses veic apmaksu par tai piemēroto līgumsodu 20 (divdesmit) dienu laikā no Rēķina par līgumsoda saņemšanas dienas.”

1.3. Līguma projekta 7.5.punktu izsakot šādā redakcijā:

“7.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka kādai no Pusēm ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.”