
	Apraksts:
	SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Telpu remonta darbi”
(identifikācijas numurs T.I.2023/113)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2023.gada 17.novembra plkst.11:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Zane Zaķe, tālr.67032879
e-pasta adrese: zane.zake@rigasudens.lv 


Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 17.novembra plkst.11:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

1. Veikt telpu remonta darbus saskaņā ar uzaicinājumu, darba uzdevumu (1.daļai Pielikums Nr.1.1 un 2.daļai Pielikums Nr.1.2.), līguma (Pielikums Nr.4) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Darbi).
2. Tirgus izpētes priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

2.1. 1.daļa – “Telpu remonta darbi Z.A.Meierovica bulvāris 1, administratīvajā ēkā”;

2.2. 2. daļa – “Telpu remonta darbi Ziepniekkalna iela 70, administratīvā ēkā”.

3. Darbu izpildes termiņš  - saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet ir ne ilgāks kā:
3.1. 1.daļai “Telpu remonta darbi Z.A.Meierovica bulvāris 1, administratīvajā ēkā” - 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas;
3.2. 2.daļai “Telpu remonta darbi Ziepniekkalna iela 70, administratīvā ēkā” - 25 (divdesmit piecas) kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.
4. Pretendents piedāvājumu var iesniegt uz jebkuru vienu tirgus izpētes daļu vai abām tirgus izpētes daļām. Par katru tirgus izpētes daļu iesniedzams atsevišķs piedāvājums.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:

Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Par katru tirgus izpētes daļu IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

2. Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.3.1 (1.daļai) vai 3.2. (2.daļai) pievienotajai veidnei par attiecīgo daļu par kuru tiek iesniegts piedāvājums. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar darba uzdevuma izpildi.

OBJEKTA APSKATE

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents var veikt objekta apskati. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” kontaktpersonu - Infrastruktūras pārvaldības daļas Būvinženieri Māri Volosovski, mob.tālr. 26119052, e-pasta adrese: maris.volosovskis@rigasudens.lv.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” par katru tirgus izpētes daļu atsevišķi noslēgs līgumu par telpu remonta darbiem administratīvajā ēkā ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu konkrētajā tirgus izpētes daļā.
Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektus, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1.1. – 1.daļas darba uzdevums uz 2 (divām) lapām,
Pielikums Nr.1.2. – 2.daļas darba uzdevums uz 3 (trīs) lapām,

Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas,
Pielikums Nr.3.1. – Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne 1.daļai uz 1 (vienas) lapas,
Pielikums Nr.3.2. – Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne 2.daļai uz 1 (vienas) lapas,

Pielikums Nr.4 – Līguma projekts uz 4 (četrām) lapām.

Pielikums Nr.1.1.
1.daļas darba uzdevums
Objekta adrese: Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga 

Objekta nosaukums: Telpu remonta darbi administratīvajā ēkā (kad. apz. 0100 009 0025 003)

Administratīvās ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 1, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 009 0025 003 (turpmāk – Ēka) 3.korpusa 2.stāva biroja telpās Nr.76, 80, 81 nepieciešams veikt remontu.

Telpu kopējā platība kurās paredzēt veikt remonta darbus – 61,1m2.

Vispārējas prasības

Darbus veikt saskaņā ar šo darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju. 

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. 

Piecas dienas pirms remontu darbu uzsākšanas uzņēmējs informē pasūtītāju par darbu uzsākšanu.

Klāt pievienotajos darbu apjomos ir minēti tikai nepieciešamie pamatdarbi un materiāli, darbi un materiāli kas papildus ir nepieciešami ievērojot darbu tehnoloģiju vai ražotāju instrukcijas jāiekļauj esošajos attiecīgo darbu apjomos.

Vispārējs darbu apraksts

Veikt Ēkas atsevišķu telpu remontu saskaņā ar zemāk norādīto telpu plānu.

Telpu remonta darbi ietver grīdu, sienu, griestu atjaunošanu un daļēju nomaiņu.  

Biroja telpās paredzēta sienu gruntēšana, krāsošana. Grīdu lamināta demontāža un jauna lamināta grīdas seguma ieklāšana, daļēja piekārto griestu paneļu nomaiņa. 

Fotofiksācija

Darbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām  darbu laikā. Darbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. 

Aizsardzība pret bojājumiem.

Darbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no esošo ēku, to apdares, komunikāciju un citu bojājumu izraisīšanas. Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Darbu veicējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jānodrošina bojātās vietas vai iekārtas remonts vai nomaiņai. 

Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam.

Pilnvarotām  amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Darbu veicējam jānodrošina iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā- laukumi atkritumu izvietošanai un būvlaukuma tīrība.

Darbu veicējam jānodrošina nepieciešamie atkritumu konteineri un to izvešana. 

Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 
Uzkopšana-Būvlaukuma tīrīšana būvdarbu laikā un pēc darbu pabeigšanas.

Darbu veicējam jāuzkopj objekts katras dienas beigās, kā arī būvgruži, būvizstrādājumi un citi priekšmeti, kas traucē darbu veikšanai un var izraisīt paklupšanas, paslīdēšanas vai citus nelaimes gadījuma faktorus – jānovāc nekavējoties.

Tā kā remontējamās telpas atrodas iekšpus ekspluatējamās ēkas, jānodrošina gružu neiznešanas ārpus remontējamajām telpām. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic telpu ģenerālā tīrīšana, ietverot logu mazgāšanu.

Esošās komunikācijas

Darbu veicējam jākonsultējas ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt darbi. Esošo komunikāciju uzturēšana un aizsardzība, kā arī visus komunikāciju bojājumus Darbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 

Gadījumā, ja Darbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas elektrības, telefona vai citas komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Darbu veicējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

Jebkuri Darbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās vai tai piegulošajās telpās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Darbu veicēja rēķina, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju remonta darbu metodes un pielietojamos materiālus. Pēc darbu pabeigšanas jāuzrāda Pasūtītājam labojuma vieta. 

Pieslēgums pie esošajiem tīkliem.

Ja nepieciešams uz būvdarbu laiku pārvietot ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes uztvērējus/devējus būvdarbu, Darbu veicējs to nodrošina saviem spēkiem un finanšu līdzekļiem, iepriekš informējot Pasūtītāju.

Darbu apjomu apstiprināšana

Darbu veicējam jāveic izpildīto darbu apjomu mērījumus, kas jāiesniedz kopā ar maksājuma pieprasījumu.
Būvmateriālu vispārīgs apraksts

Būvizstrādājumus pielietot atbilstoši ražotāja noteiktajām iestrādes prasībām.

Visus iestrādājamos būvizstrādājumus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Piekārtie griesti  biroja telpās minerālšķiedras plātnes.

Sienu krāsojums -  (spīduma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa pusspīdīga.

Lamināta plāksnes – 33 klase.

Telpu sienu krāsojuma  un lamināta toni  pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju.

Izpilddokumentācija

Pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošie dokumenti.

Telpu plāns
Remontējamo telpu plānu fragmenti (2.stāvs)

                      [image: image1.emf]
Pielikums Nr.1.2.

2.daļas darba uzdevums
Objekta adrese: Ziepniekkalna iela 70, Rīga 

Objekta nosaukums: Telpu remonta darbi administratīvajā ēkā (kad. apz. 0100 119 0273 017)

Administratīvās ēkas Ziepniekkalna ielā 70, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu  0100 119 0273 017 (turpmāk – Ēka) biroja telpās Nr.20, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60 un 61 nepieciešams veikt remonta darbus (turpmāk – Darbus).

Telpu kopējā platība kurās paredzēt veikt remonta darbus – 263,1m2.

Vispārējas prasības

Darbus veikt saskaņā ar šo darba uzdevumu. 

Visi Darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. 

Piecas dienas pirms remontu Darbu uzsākšanas uzņēmējs informē pasūtītāju par Darbu uzsākšanu.

Klāt pievienotajos Darbu apjomos ir minēti tikai nepieciešamie pamatdarbi un materiāli, darbi un materiāli kas papildus ir nepieciešami ievērojot darbu tehnoloģiju vai ražotāju instrukcijas jāiekļauj esošajos attiecīgo darbu apjomos.

Vispārējs darbu apraksts

Veikt Ēkas atsevišķu telpu remontu saskaņā ar zemāk norādīto telpu plānu.

Darbi ietver grīdu, sienu atjaunošanu.  

Biroja telpās paredzēta sienu gruntēšana, krāsošana. Grīdu lamināta demontāža un jauna lamināta grīdas seguma ieklāšana. 

Fotofiksācija

Darbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām  darbu laikā. Darbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. 

Aizsardzība pret bojājumiem.

Darbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no esošo ēku, to apdares, komunikāciju un citu bojājumu izraisīšanas. Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Darbu veicējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jānodrošina bojātās vietas vai iekārtas remonts vai nomaiņai. 

Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam.

Pilnvarotām  amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Darbu veicējam jānodrošina iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā- laukumi atkritumu izvietošanai un būvlaukuma tīrība.

Darbu veicējam jānodrošina nepieciešamie atkritumu konteineri un to izvešana. 

Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 
Uzkopšana-Būvlaukuma tīrīšana būvdarbu laikā un pēc darbu pabeigšanas.

Darbu veicējam jāuzkopj objekts katras dienas beigās, kā arī būvgruži, būvizstrādājumi un citi priekšmeti, kas traucē darbu veikšanai un var izraisīt paklupšanas, paslīdēšanas vai citus nelaimes gadījuma faktorus – jānovāc nekavējoties.

Tā kā remontējamās telpas atrodas iekšpus ekspluatējamās ēkas, jānodrošina gružu neiznešanas ārpus remontējamajām telpām. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic telpu ģenerālā tīrīšana, ietverot logu mazgāšanu.

Esošās komunikācijas

Darbu veicējam jākonsultējas ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt darbi. Esošo komunikāciju uzturēšana un aizsardzība, kā arī visus komunikāciju bojājumus Darbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 

Gadījumā, ja Darbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas elektrības, telefona vai citas komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Darbu veicējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

Jebkuri Darbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās vai tai piegulošajās telpās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Darbu veicēja rēķina, pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju remonta darbu metodes un pielietojamos materiālus. Pēc darbu pabeigšanas jāuzrāda Pasūtītājam labojuma vieta. 

Pieslēgums pie esošajiem tīkliem.

Ja nepieciešams uz būvdarbu laiku pārvietot ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes uztvērējus/devējus būvdarbu, Darbu veicējs to nodrošina saviem spēkiem un finanšu līdzekļiem, iepriekš informējot Pasūtītāju.

Būvmateriālu vispārīgs apraksts

Būvizstrādājumus pielietot atbilstoši ražotāja noteiktajām iestrādes prasībām.

Visus iestrādājamos būvizstrādājumus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Piekārtie griesti  biroja telpās minerālšķiedras plātnes.

Sienu krāsojums -  (spīduma koeficients 20) ūdens dispersijas akrilāta krāsa pusspīdīga.

Lamināta plāksnes – 33 klase.

Telpu sienu krāsojuma  un lamināta toni  pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju.

Izpilddokumentācija

Pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošie dokumenti.

1.stāva plāna fragments:
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Pielikums Nr.2
Piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Telpu remonta darbi administratīvajā ēkā”
(identifikācijas Nr.T.I.2023/113)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Telpu remonta darbi administratīvajā ēkā”, identifikācijas Nr. T.I.2023/113 (turpmāk – Tirgus izpēte) <1.daļai “Telpu remonta darbi Z.A.Meierovica bulvāris 1, administratīvajā ēkā”>/<2.iepirkuma daļai “Telpu remonta darbi Ziepniekkalna iela 70, administratīvā ēkā> un piedāvā veikt telpu remonta darbus <Z.A.Meierovica bulvāra 1>/< Ziepniekkalna iela 70> administratīvajā ēkā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma <Pielikumā Nr.1.1>/<Pielikumā Nr.1.2> pievienoto darba uzdevumu un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. Piedāvājam Darbus veikt par finanšu piedāvājumā norādīto summu. 

3. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, varam Darbus veikt <jānorāda dienu skaits (bet ne ilgāk kā 1.daļai – 14 (četrpadsmit) / 2.daļai – 25 (divdesmit piecu) dienu> kalendāra dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas 

4. Apliecinām, ka:

4.1 visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2 uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas, izņemot 8. un 9.punkta, izslēgšanas nosacījumi;
4.3 uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.4 esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei;

4.5 Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.6 mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

4.7 Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
4.8 šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.9 nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

4.10 Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

4.11 Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
5. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e–pasta adrese>.
Pielikumā: Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lapām.
	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
Pielikums Nr.3.1 
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne 1.daļai
Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājuma forma MS Excel formātā
pievienota atsevišķā datnē
Pielikums Nr.3.2 
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne 2.daļai

Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājuma forma MS Excel formātā
pievienota atsevišķā datnē
Pielikums Nr.4
Līguma projekts

Līgums Nr._________
par administratīvās ēkas telpu remonta darbiem 
(tirgus izpēte Nr.T.I.2023/113)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kur__ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes ___________________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2023/___) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

________, reģ.Nr._________, tās ___________ personā, kur__ darbojas uz _________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā Puses, atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Uzņēmējs veic telpu remonta darbus administratīvajā ēkā <Z.A.Meierovica bulvārī 1>/ <Ziepniekkalna ielā 70>, Rīgā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

1.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
2.1. Darbu izpildes termiņš ir _______ kalendāra dienas, skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas. Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts. 

2.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju.

2.3. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju. Pasūtītājs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Uzņēmēja saistību izpildi.
2.4. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:

2.4.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;
2.4.2. tādu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.

2.5. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai.
2.6. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu sagatavo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Aktu par izpildītiem darbiem un iesniedz tos Pasūtītājam.
2.7. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.5.punktā minēto aktu saņemšanas dienas paraksta tos vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu aktus parakstīt. Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un Akts par izpildītiem Darbiem ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu.
2.8. Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
2.9. Līguma 2.7.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos, vai iesniedz pamatotus iebildumus.
2.10. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti, ievērojot Līguma 2.7.punkta noteikumus.

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

3.1. Uzņēmējam jānodrošina, lai visus Līgumā paredzētos remonta darbus vadītu sertificēts būvdarbu vadītājs.
3.2. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.

3.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:

3.3.1. visi darba drošības pasākumi būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;

3.3.2. tīrības nodrošināšana Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā;

3.3.3. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma;

3.3.4. pēc Darbu pabeigšanas iespējamo bojājumu, t.sk. teritorijas labiekārtojuma, novēršana.

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

4.1. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
4.2. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanas uzraudzību.

5. LĪGUMA CENA, DARBU PIEŅEMŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Līguma kopējā cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ________ (_______ euro un ____ centi) ) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2.  PVN tiek piemērots Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma kopējā cenā ir iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.
5.3. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

5.4. Norēķins par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta un Akta par izpildītajiem darbiem abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.
5.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 5.4.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par Darbiem.
5.6. Rēķinu Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tas tiks uzskatīts par derīgu un spēkā esošu arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajā būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotu rēķinu Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

6.1. Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kad Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. Darbos izmantoto materiālu un uzstādīto būvizstrādājumu garantijas laiks – ne mazāks par ražotāja noteikto.
6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgā līdzēja rēķina.

6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
6.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju to pārbaudei, pretējā gadījumā defektu novēršanas termiņš tiek pagarināts uz adekvātu laiku. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
6.5. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
6.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē garantijas saistību izpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no garantijas saistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.

7. LĪGUMA GROZĪJUMI

7.1. Ja rodas nepieciešamība veikt izmaiņas Darbu apjomā vai termiņos, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
7.2. Visi grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma ir noformējami rakstveidā kā pielikumi šim Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot  līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma kopējās cenas dienā, bet ne vairāk kā 10% no šīs cenas.  Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no summas, kas Uzņēmējam pienākas saskaņā ar Līgumu.
8.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
8.3. Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.
8.4. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.
8.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.4.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam tiek nodoti un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.
8.6. Līguma 8.5.punktā paredzētajā gadījumā Uzņēmējs nodrošina, lai Objekts paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvus aktus par būvniecības darbu apturēšanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.

9. LĪGUMA DARBĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summu un līgumsodu.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un veikt samaksu tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto varbūtējo zaudējumu summu un līgumsodu, ja:

9.3.1. Uzņēmējs veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu prasības;

9.3.2. Uzņēmējs veic Darbus, nepildot Līguma 3.punktā minētās saistības.

9.4. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīds tiek izšķirts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

10.3. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
10.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir ___________. 

10.5. Pieņemt Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, tiek pilnvarots ________.

10.6. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir __________.

10.7. Līgums sagatavots elektroniski latviešu valodā uz ______  lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz ____ lap____, un Pielikumu Nr.2 (Uzņēmēja piedāvājums) atsevišķā failā. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei. 
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