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Atklāta konkursa “Vārstu un pretvārstu nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-

2023/157) nolikumā (turpmāk - Nolikums) veikt šādus grozījumus: 

 

1. Nolikuma  2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.2.Darbu izpildes laiks ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no dienas, kad Pasūtītājs ir saskaņojis 

darba uzsākšanas datumu. Darbu uzsākšanas datums ir jāsaskaņo un nevar būt noteikts vēlāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

2. Nolikuma 5.pielikuma “Līguma projekts” 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.1. Darbu izpildes laiks ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no dienas, kad Pasūtītājs ir saskaņojis 

darba uzsākšanas datumu. Darbu uzsākšanas datums ir jāsaskaņo un nevar būt noteikts vēlāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 


