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1. [bookmark: viens][bookmark: tt][bookmark: _Toc180979321][bookmark: _Toc272828722]Ziņas par pasūtītāju	
1.1. Atklātu konkursu “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs).
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 
Reģ.Nr.: 40103023035
Tālrunis: 67088555
e-pasta adrese: office@rigasudens.lv
Mājas lapa: www.rigasudens.lv
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi

1.2. 	Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr. 67032855, e-pasts inga.frolova@rigasudens.lv.

2. Vispārīgā informācija
2.1. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgā, Stērstu ielā 33.

2.2. Konkursa priekšmets
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Stērstu ielā, saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju – 
· Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225, izstrādāto paskaidrojuma rakstu inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024. Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726;
· Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225, izstrādāto paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024. Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664 (turpmāk abi kopā – Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm Nolikuma 11.pielikums) –, 
Nolikuma 1.1. un 1.2.pielikumos pievienotām Tehniskām specifikācijām - darba uzdevumiem un iepirkuma līgumu projektiem (turpmāk – Līgumi, Nolikuma 4.1. un 4.2. pielikumi) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

2.3. Darbu izpildes laiks 
2.3.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 80 (astoņdesmit) kalendārās dienas.
2.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanas termiņš:
2.3.2.1. Nolikuma 2.5.3.1.1.punktā norādītajiem Darbiem, par ko līgumu slēgs Pasūtītājs (skatīt Nolikuma 2.5.3.punktu) – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot Aktā par Būvdarbu pabeigšanu Objektā norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma (Nolikuma 4.1.pielikuma) 10.12.punktu datuma
2.3.2.2. Nolikuma 2.5.3.1.2.punktā norādītajiem Darbiem, par ko līgumu slēgs Pasūtītājs (skatīt Nolikuma 2.5.3.punktu) – 60 (sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot Aktā par Būvdarbu pabeigšanu Objektā norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma (Nolikuma 4.1.pielikuma) 10.12.punktu datuma;
2.3.2.3. Līgumam, ko slēgs SIA “Ekohidrotechnika Latvia” (skatīt Nolikuma 2.5.3.punktu) – 20 (divdesmit) kalendāra dienas pēc Akta par Darbu pabeigšanu Objektā abpusējas parakstīšanas 

2.4. Konkursa izsludināšana
Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:
2.4.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv;
2.4.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi;
2.4.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

2.5. Līguma projekts 
2.5.1. Konkursa rezultātā līgumi tiks noslēgti ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2.5.2. Līguma projekti pievienoti Nolikuma 4.1. un 4.2. pielikumos un to noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam.
2.5.3. Ar Konkursā uzvarējušo Pretendentu tiks noslēgti 2 līgumi:
2.5.3.1. Pasūtītājs slēgs līgumu saskaņā ar Nolikuma 4.1.pielikumu par:
2.5.3.1.1. paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726, noteiktā objekta (“kvartāla tīklu”) būvdarbiem;
2.5.3.1.2. paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664, noteiktā objekta “ielas tīklu” būvdarbiem;
2.5.3.2. SIA “Ekohidrotechnika Latvia” slēgs līgumu saskaņā ar Nolikuma 4.2.pielikumu par paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664, noteiktā objekta pievadu jeb “abonenta tīklu” būvdarbiem.
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3. Informācijas apmaiņa
3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.
3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.
3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu).

4. Piedāvājuma sagatavošana
4.1. Vispārīgie noteikumi
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2024.gada 4.jūnija plkst.11:00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 4.3. punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.
4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi: inga.frolova@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (ar paskaidrojuma raksta inženierbūvei nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Piedāvājuma valoda
4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp Komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

4.3. Piedāvājuma noformējums
4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām.
4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā.

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu). 
4.4.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.
4.4.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
4.4.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība
4.5.1. [bookmark: _Toc216147664]Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā. 
4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas.
4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem atdoti netiek.

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās
5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai.

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:
	Nr. p.k.
	Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums
	Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude

	6.1.1.
	Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē. 
Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma 6.2.punktā minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 6.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā  pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma 6.2.punktā minēto personu attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 6.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību).
Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas  jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību.

	6.1.2.
	Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts.
	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā.
Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību.

	6.1.3.
	Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. 
	Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju.

	6.1.4.
	Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.
	Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot Lursoft elektronisko rīku.


6.2. [bookmark: _Ref459275859]Nolikuma 6.1.1. – 6.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
6.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība; 
6.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;
6.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
6.3. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību SPSIL 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē SPSIL 49.pantā noteiktajā kārtībā.

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona.
7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 
7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu.
7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.
7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.
7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas veidnes (5.pielikums un 6.pielikums).
7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:
	Nr. p.k.
	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzami dokumenti

	8.1.
	Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.
 

	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.
Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).
Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība.

	8.2.
	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.
	Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.
Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu).
Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus.

	8.3.
	Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedram, personālsabiedrībai, personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	8.4.
	Pretendentam jānodrošina atbilstība prasībām attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
	

	8.4.1.
	Pretendenta gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gadu pārskatu gados vidēji ir jābūt vismaz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro un 00 centi).
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru kopējam vidējam gada finanšu apgrozījumam  ir jāatbilst Nolikuma 9.4.1.punkta prasībai.
Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu apgrozījumam ir jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. 
	1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība))  sagatavota izziņa par  finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 8.4.1.punktā noteiktajām prasībām. 
1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība))  sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem atbilstoši Nolikuma 8.4.2.punktā noteiktajām prasībām.
1. [bookmark: _Hlk97809454]Zvērināta revidenta apstiprināts gada pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, revidenta ziņojums). Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību.
[bookmark: _Hlk150170191]Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  paraksttiesīgās personas apstiprināti operatīvā pārskata dati –  bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins.
Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, balstoties uz citas personas iespējām, nodrošinot solidāru atbildību par Līgumu izpildi, tai skaitā, finansiālām saistībām, ko apliecina savstarpēji noslēgts līgums, vienošanās, apliecinājumi u.c. dokumenti, kas apliecina, ka persona, uz kuras spējām Pretendents balstās, skaidri un tieši ir izteikusi gribu uzņemties saistības par Līgumu izpildi. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu, piedāvājumam pievienojot dokumentus, kas apliecina solidāru saistību par Līgumu izpildi uzņemšanos.

	8.4.2.
	Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo pozitīvs pašu kapitāls.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad katra piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 9.4.2.punkta prasībām.
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
	

	8.5.
	[bookmark: _Hlk164344351]Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai apdzīvotā vietā[footnoteRef:1]  ir izpildījis: [1:  Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī.] 

a) vienu būvdarbu vai būvniecības līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 240 m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 110 mm būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi; 
b) vienu būvdarbu vai būvniecības līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 330 m ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 200 mm būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi. 
Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta arī 1 (viena) līguma ietvaros.
	1. Aizpildīts un parakstīts Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.5.punkta prasību izpildi.  
2. Rakstveida atsauksmes no Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto objektu pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms dokuments), kas pierāda prasības izpildi, akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms dokuments).
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Nolikuma 8.5.punktā noteikto prasību izpildei, tiek summēta visu piegādātāju apvienības dalībnieku pieredze.
Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 8.5.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

	8.6.
	Pretendents darbu izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
	

	8.6.1
	Atbildīgo būvdarbu vadītāju:
a) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai apdzīvotā vietā[footnoteRef:2] kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz:  [2:  Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī.] 

- vienu būvdarbu vai būvniecības līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 240 m ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 110 mm būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi;
- vienu būvdarbu vai būvniecības līgumu, kura ietvaros veikti vismaz 330 m ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 200 mm būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi. 
Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura iegūta arī 1 (viena) līguma ietvaros.
	1) Katra Pretendenta piedāvātā speciālista  parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni.
Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumā norādāma informācija par speciālista pieredzi, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.6.1. b) apakšpunktu prasību izpildi. 

2) Būvniecības procesa dokumenti, kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai rakstveida atsauksmes no Darbu vadītāja apliecinājumā norādīto objektu pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot informāciju par Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un apjomu) un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā laiku.
Par Pretendenta piedāvāto speciālistu būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei piedāvā speciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas Republikā nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām. 
Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  līdz Līgumu noslēgšanai.  
Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms Līgumu noslēgšanas būs jāiesniedz:
1. dokumenti vai to kopijas, kas apliecina kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā;
1. pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā.

	8.6.2
	Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

	

	8.6.3
	Darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
	1. Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora  parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma veidni.
2. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkā minēto profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas vai ārvalstu speciālista gadījumā – informācija vai dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību attiecīgās valsts prasībām darba aizsardzības koordinatoram.
Par būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību (ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.


8.6. Pretendents vienu speciālistu ir tiesīgs piedāvāt vairāku Nolikuma 8.6.punktā minēto galveno speciālistu pienākumu izpildei.
8.7. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus.
8.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi. 


9. Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (Nolikuma 1.1. un 1.2.pielikumu) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 12.pielikumu).

10.     Finanšu piedāvājums
10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni. 
10.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme.
10.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu izpildes izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi.
10.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai dēst kādu pozīciju.
10.5. Finanšu piedāvājumā ūdensvada izbūvei jāparedz maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par ceļa elementu lietošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par ceļa elementu lietošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajai maksai par ceļa elementu lietošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu.
10.6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. Šajā punktā norādītais neattiecas uz paskaidrojuma raksta “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, BIS lietas Nr.BIS-BL-761998-103664, pievadu jeb “abonenta tīklu” izbūvi, par ko iepirkuma līgumu slēgs SIA “Ekohidrotechnika Latvia”.

11. Piedāvājumu atvēršana
11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 4.jūnija plkst.11:00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.
11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā.
11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena.
11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs).
11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:
12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
12.1.2. pārbaudīs vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
12.1.3. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
12.1.4. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā;
12.1.5. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar SPSIL 59.pantu.
12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
12.4. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvdarbu kopējo cenu bez PVN[footnoteRef:3]. [3:  Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu.] 

12.5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 
12.6. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 8.5.1.punkta b) apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāka atbildīgā darbu vadītāja pieredze ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla un ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada ar diametru vismaz 110 mm un ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla ar diametru vismaz 200 mm būvdarbu ar atklātās tranšejas metodi vadībā.
12.7. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 
12.8. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Līgumu izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma.

13 [bookmark: _Toc251072141][bookmark: _Toc260924693][bookmark: _Toc526406726][bookmark: _Toc504987885]Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi
13.1. Komisijas darbība
13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju.
13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs.
13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.
13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.
13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var:
13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;
13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam;
13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas; 
13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu;
13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumus vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu.
13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.
13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumus, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumus ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu.
13.2.6. Līgumi var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.
13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.
13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

14. Pretendentu tiesības un pienākumi
14.1. Pretendentu tiesības
	Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu nosacījumus, kā pamatu Līgumu izpildei.

14.2. Pretendentu pienākumi
14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām.
14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš pieminētos datus, Komisija konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts. 
14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Komisiju, Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas.

15. [bookmark: _Toc216147752][bookmark: _Toc269212856][bookmark: _Toc526406728][bookmark: _Toc504987887]Apakšuzņēmēju saraksts
Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

16. Līguma slēgšanas kārtība
16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.
16.2. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu).
16.3. Ar Konkursā uzvarējušo Pretendentu tiks noslēgti 2 līgumi:
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
30. 
30. 
30. 
2. 
0. Pasūtītājs slēgs līgumu saskaņā ar Nolikuma 4.1.pielikumu par:
· paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726, noteiktā objekta (“kvartāla tīklu”) būvdarbiem;
· paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664, noteiktā objekta “ielas tīklu” būvdarbiem.
0. SIA “Ekohidrotechnika Latvia” slēgs līgumu saskaņā ar Nolikuma 4.2.pielikumu par paskaidrojuma raksta inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664, noteiktā objekta pievadu jeb “abonenta tīklu” būvdarbiem. 
16.4. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja un SIA “Ekohidrotechnika Latvia” pirmā uzaicinājuma Līgumi jāparaksta.
16.5. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumus neparaksta, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līgumu noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot Līgumus ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
16.6. [bookmark: zz]Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:
16.6.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās);
16.6.2. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā Pretendenta piedāvātais galvenais speciālists, kuram saskaņā ar Nolikuma prasībām jābūt piešķirtam būvspeciālista sertifikātam, nav iekļauts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā.
16.6.3. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);
16.6.4. atsakās slēgt Līgumus vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumus.



1.1.pielikums

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums
līgumam, kas slēdzams ar SIA “Rīgas ūdens”

1 [bookmark: _Toc163140418]IEVADS 
1.1 [bookmark: _Toc163140419]Līguma apjoms 
[bookmark: _Hlk163131901]Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā, būvdarbi jāveic atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai un šādiem paskaidrojuma rakstiem inženierbūvei:
1) Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225 izstrādātam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024. Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726. 
Projekta ietvaros jāizbūvē:
Slēdzot slīgumu ar SIA “Rīgas ūdens”
ūdensvada tīkli:
· PE caurule DN160 ~123m (izbūve atklātā tranšejā);
· PE caurule DN110 ~ 11,5m (izbūve atklātā tranšejā);
· PE caurule DN32 ~ 10,85m (izbūve atklātā tranšejā);
sadzīves kanalizācijas tīkli:
· PP caurule DN250 ~ 145m (izbūve atklātā tranšejā);
· PP cauruļvadi DN200 ~ 19 m (izbūve atklātā tranšejā);
ceļu segums:
· Grants segums ~ 557,9m2;
· Apzaļumošana ~ 715,3m2;
2) Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225 izstrādātam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024. Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664. 
Projekta ietvaros jāizbūvē:
Slēdzot slīgumu ar SIA “Rīgas ūdens”
Ielas ūdensvada tīkli:
· PE caurule DN110 ~106m (izbūve atklātā tranšejā);
Ielas sadzīves kanalizācijas tīkli:
· PP caurule DN200 ~ 112,4m (izbūve atklātā tranšejā).
Darbos iekļauta visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu visas būves, veiktu pārbaudes pirms nodošanas, būvlaukumu atjaunošana, darba, tehnisko un izpildrasējumu sagatavošana. Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanu.
Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. 
Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas objekts, kas izbūvēts atbilstoši Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225 izstrādātam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024. Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726, jānodod ekspluatācijā.
Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas jānodod SIA “Rīgas ūdens” objekta, kas izbūvēts atbilstoši Jurija Šepovalova, sert. Nr. 3-00225 izstrādātam Paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024. Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664, pieslēguma ierīkošanas būvdarbu izpilddokumentācija.
Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. 

2 [bookmark: _Toc163140420]VISPĀRĒJAS PRASĪBAS 
2.1 [bookmark: _Toc163140421]Dati par Būvlaukumu 
Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. 
Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. 

2.2 [bookmark: _Toc163140422]Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu
Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši Rīgas domes 12.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.
Maksa par ceļa elementu lietošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās.
Segumu atjaunošana jāveic “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024. Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726.
Segumu atjaunošana nav jāveic “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024. Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664.
Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti.

2.3 [bookmark: _Toc163140423]Pievadu izvietojums
Patērētāju esošo pievadu izvietojumu precizēt dabā veicot skatrakumus. Izmaksām par skatrakumu veikšanu jābūt ietvertām cauruļvadu izbūves izcenojumā.

2.4 [bookmark: _Toc163140424]Būvdarbu veicēja darba teritorija 
Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Būvdarbu veicējam. 

2.5 [bookmark: _Toc163140425]Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem 
Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam.
Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās. 
Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā. 
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. 

2.6 [bookmark: _Toc163140426]Fotogrāfijas un videoieraksti 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par: 
· to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī darbu progresam; 
· kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem uz katru tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla Nr.).
Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai: 
· Objekta nosaukums; 
· Fotogrāfijas numurs; 
· Fotografēšanas datums;
· Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu;
· Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē. 

2.7 [bookmark: _Toc163140427]Aizsardzība pret bojājumiem 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības. 
Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību. 
Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai. 

2.8 [bookmark: _Toc163140428]Pagaidu būves un piekļūšana 
Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.  
Ceļu, taku un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 
Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu ūdensvads u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 

2.9 [bookmark: _Toc163140429]Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam 
Pilnvarotām valdības un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

2.10 [bookmark: _Toc163140430]Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā 
2.10.1 [bookmark: _Toc163140431]Sanitārās iekārtas 
Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā. 
2.10.2 [bookmark: _Toc163140432]Gruntsūdens novadīšana
Par gruntsūdens novadīšanu novadgrāvī, sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku / uzturētāju. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija.
2.10.3 [bookmark: _Toc163140433]Laukumi atkritumu izvietošanai 
Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama. 
2.10.4 [bookmark: _Toc163140434]Būvlaukuma tīrība 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. 

2.11 [bookmark: _Toc163140435]Uzkopšana 
2.11.1 [bookmark: _Toc163140436]Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 
Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām.
2.11.2 [bookmark: _Toc163140437]Ceļu aprīkojums 
Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. 
Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas. 

2.12 [bookmark: _Toc163140438]Ielu un ietvju šķēršļi 
Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. 
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. 
Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā. 

2.13 [bookmark: _Toc163140439]Esošās komunikācijas 
Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Apakšzemes komunikāciju izvietojumu precizēt dabā veicot skatrakumus. Izmaksām par skatrakumu veikšanu jābūt ietvertām cauruļvadu izbūves izcenojumā.
Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem. 
Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam.
Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam. 
Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma novēršanu. 
Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu.
Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības.

2.14 [bookmark: _Toc163140440]Būvju izkārtošana 
Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem. 
Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes. 

2.15 [bookmark: _Toc163140442]Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem 
Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tādi ir). Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.
Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam. 
Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski SIA “Rīgas ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma.

2.16 [bookmark: _Toc163140443]Esošo komunikāciju uzturēšana 
Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

3 [bookmark: _Toc163140444]DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA
Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir:
· Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
· akas pa to diametriem un materiāliem,
· mezglu detalizācija,
· ceļu segums
· u.c.
· Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons),
· Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
· akas pa to diametriem un materiāliem.
· Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti,
· Fotofiksācija atbilstoši 2.5.punktā norādītajām prasībām,
· Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti.
Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai ūdensvada metrāžai, veidgabalu izmērus neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā.

4 [bookmark: _Toc163140445]BŪVMATERIĀLI
4.1 [bookmark: _Toc163140446]Vispārīgs apraksts  
Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, jābūt jauniem un nelietotiem. 
Jāņem vērā, ka remonta darbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Minētos materiālus Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70.
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

5 [bookmark: _Toc163140447]PĀRBAUDES
5.1 [bookmark: _Toc163140448]Ūdensapgādes tīkls
· Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši:
STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā,
vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju.
· Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti. 
· Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei.

5.2 [bookmark: _Toc163140449]Sadzīves kanalizācijas tīkls
· Cauruļvadu skalošana. 
· CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

5.3 [bookmark: _Toc163140450]Grunts sablīvējuma pārbaude
Grunts sablīvējuma pārbaudes veicama pa tranšejas slāņiem šādos veidos:
 [image: ]
· esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai;
· pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
· apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
· tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes  tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
· salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju.

6 [bookmark: _Toc163140451]BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS
6.1 [bookmark: _Toc163140452]Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) izstrādājams atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””  un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500.

6.2 [bookmark: _Toc163140453]Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai).
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā norādāmi ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumi. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.).
Ja jaunā ūdensvada izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. Demontētā ūdensvada posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) jāizstrādā izbūvētā ūdensvada tīkla detalizācija, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, materiāls, garums; 
· aizbīdņa diametrs un tips;
· hidranta tips;
· akas diametrs, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapteri, citas armatūras un veidgabalu detalizācija, norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg.

6.3 [bookmark: _Toc163140454]Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei).
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādāma posma atrašanās vieta esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minētā informācija jānorāda par visiem cauruļvadiem.
Jānorāda izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametrs, materiāls, piesaistes.
Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs ir lielāks par 1 metru, izpildmērījuma plānā (shēmā) jāparāda arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras.
Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīme jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem.
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) jānorāda kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumi, posmu garumi. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais pašteces kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontētais pašteces kanalizācijas posms, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētās pašteces kanalizācijas posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas shēmai jāizstrādā izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizācija, kurā jānorāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 
· akas diametrs, materiāls;
· šahtas izmēri, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā).
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, minētā informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir pašteces izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruka jānoformē ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija:
· darbu izpildītājs (firmas nosaukums, darbu vadītājs, shēmas veidotājs);
· ūdensvada/kanalizācijas tīklu izbūves adrese;
· veiktā darba nosaukums;
· datums.

Pielikumā: Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības.

[bookmark: _Toc163140455]

Tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma pielikums 
[bookmark: _Toc163140456]Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības
	Nr.
	Noformēšanas prasības
	Papildinformācija
	Piemērs Nr.

	Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par ūdensvada diametru
	ADTI specifikācija. 
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	2.
	Dati par ūdensvada materiālu
	ADTI specifikācija  
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	3

	3.
	Ūdensvada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	4.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	3

	5.
	Cauruļvada augšas augstums ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam sākumā un beigās, remontskavas, diametra maiņas vietā)
	ADTI specifikācija
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	2, 3

	6.
	Virszemes elementu – ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums
	ADTI specifikācija
	1, 2, 3

	7.
	Augstums aizbīdņa un hidranta pazemes elementam (objektam)
	Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas
	2

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti (diametrs, materiāls), veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
· Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas vada līdz pievada gala punktam (piederības maiņas punktam).
	1, 2, 3

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Pievadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	1, 2, 3

	Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par kanalizācijas vada diametru
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	2.
	Dati par kanalizācijas vada tekni
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu.
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	3.
	Dati par kanalizācijas vada materiālu
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	5

	4.
	Kanalizācijas vada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	5.
	Kanalizācijas vada tecēšanas virziens
	ADTI specifikācija
	4, 5

	6.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	

	7.
	Virszemes elementu – aku augstums
	ADTI specifikācija
	4, 5

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	· Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot līnijas, polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Kanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves kanalizācijas posmi veidojami no skatakas līdz skatakas centriem;
· Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
	4, 5

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Izvadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	4, 5
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1.2.pielikums

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums
līgumam, kas slēdzams ar SIA “Ekohidrotechnika Latvia”

1 IEVADS 
1.1 Līguma apjoms 
Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā. Būvdarbi jāveic atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai un Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225, izstrādātam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024. Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664. 
Projekta ietvaros jāizbūvē:
Slēdzot līgumu ar SIA "Ekohidrotechnika Latvia"
Abonenta ūdensvada tīkli:
· PE caurule DN32 ~69,3m (izbūve atklātā tranšejā);
Abonenta sadzīves kanalizācijas tīkli:
· PP caurule DN200 ~ 60,9m (izbūve atklātā tranšejā).
Darbos iekļauta visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu visas būves, veiktu pārbaudes pirms nodošanas, būvlaukumu atjaunošana, darba, tehnisko un izpildrasējumu sagatavošana. Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas būvatļaujā jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanu.
Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. 
Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas objekts, kas izbūvēts atbilstoši Jurija Šepovalova, sertifikāta Nr.3-00225, izstrādātam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024. Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-750446-103726, jānodod ekspluatācijā.
Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. 

2 VISPĀRĒJAS PRASĪBAS 
2.1 Dati par Būvlaukumu 
Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu. 
Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. 

2.2 Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu
Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši Rīgas domes 12.07.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību”.
Maksa par ceļa elementu lietošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās.
Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti.

2.3 Pievadu izvietojums
Patērētāju esošo pievadu izvietojumu precizēt dabā veicot skatrakumus. Izmaksām par skatrakumu veikšanu jābūt ietvertām cauruļvadu izbūves izcenojumā.

2.4 Būvdarbu veicēja darba teritorija 
Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Būvdarbu veicējam. 

2.5 Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem 
Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam.
Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās. 
Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā. 
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. 

2.6 Fotogrāfijas un videoieraksti 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par: 
· to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un norādījumiem, kā arī darbu progresam; 
· kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem uz katru tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla Nr.).
Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai: 
· Objekta nosaukums; 
· Fotogrāfijas numurs; 
· Fotografēšanas datums;
· Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu;
· Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē. 

2.7 Aizsardzība pret bojājumiem 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības. 
Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību. 
Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai. 

2.8 Pagaidu būves un piekļūšana 
Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.  
Ceļu, taku un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 
Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu ūdensvads u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi. 

2.9 Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam 
Pilnvarotām valdības un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

2.10 Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā 
2.10.1 Sanitārās iekārtas 
Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā. 
2.10.2 Gruntsūdens novadīšana
Par gruntsūdens novadīšanu novadgrāvī, sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku / uzturētāju. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija.
2.10.3 Laukumi atkritumu izvietošanai 
Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama. 
2.10.4 Būvlaukuma tīrība 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus. 
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli. 

2.11 Uzkopšana 
2.11.1 Ielu tīrīšana būvdarbu laikā 
Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām.
2.11.2 Ceļu aprīkojums 
Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. 
Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas. 

2.12 Ielu un ietvju šķēršļi 
Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. 
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. 
Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā. 

2.13 Esošās komunikācijas 
Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Apakšzemes komunikāciju izvietojumu precizēt dabā veicot skatrakumus. Izmaksām par skatrakumu veikšanu jābūt ietvertām cauruļvadu izbūves izcenojumā.
Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem. 
Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam.
Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam. 
Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma novēršanu. 
Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu.
Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības.

2.14 Būvju izkārtošana 
Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem. 
Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes. 

2.15 Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem 
Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tādi ir). Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.
Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam. 
Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski SIA “Rīgas ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma.

2.16 Esošo komunikāciju uzturēšana 
Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.

3 DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA
Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir:
· Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
· akas pa to diametriem un materiāliem,
· mezglu detalizācija,
· ceļu segums
· u.c.
· Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons),
· Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem izdalot:
· cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem,
· akas pa to diametriem un materiāliem.
· Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti,
· Fotofiksācija atbilstoši 2.5.punktā norādītajām prasībām,
· Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti.
Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai ūdensvada metrāžai, veidgabalu izmērus neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā.

4 BŪVMATERIĀLI
4.1 Vispārīgs apraksts  
Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, jābūt jauniem un nelietotiem. 
Jāņem vērā, ka remonta darbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) – Pasūtītājs nenodrošina.
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.

5 PĀRBAUDES
5.1 Ūdensapgādes tīkls
· Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši:
STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā,
vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju.
· Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti. 
· Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei.

5.2 Sadzīves kanalizācijas tīkls
· Cauruļvadu skalošana. 
· CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

5.3 Grunts sablīvējuma pārbaude
Grunts sablīvējuma pārbaudes veicama pa tranšejas slāņiem šādos veidos:
 [image: ]
· esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai;
· pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem;
· apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām;
· tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes  tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
· salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem;
Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju.

6 BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS
6.1 Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) izstrādājams atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””  un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500.

6.2 Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai).
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā norādāmi ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumi. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.).
Ja jaunā ūdensvada izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. Demontētā ūdensvada posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) jāizstrādā izbūvētā ūdensvada tīkla detalizācija, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, materiāls, garums; 
· aizbīdņa diametrs un tips;
· hidranta tips;
· akas diametrs, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapteri, citas armatūras un veidgabalu detalizācija, norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg.

6.3 Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei).
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādāma posma atrašanās vieta esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minētā informācija jānorāda par visiem cauruļvadiem.
Jānorāda izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametrs, materiāls, piesaistes.
Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs ir lielāks par 1 metru, izpildmērījuma plānā (shēmā) jāparāda arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras.
Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīme jāuzrāda izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem.
Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) jānorāda kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumi, posmu garumi. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.).
Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais pašteces kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontētais pašteces kanalizācijas posms, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētās pašteces kanalizācijas posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu.
Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas shēmai jāizstrādā izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizācija, kurā jānorāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem):
· caurules diametrs, caurules materiāls, garums; 
· akas diametrs, materiāls;
· šahtas izmēri, materiāls;
· apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls;
· savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus.
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā).
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, minētā informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas mērogs nav definēts.
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir pašteces izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg.
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruka jānoformē ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija:
· darbu izpildītājs (firmas nosaukums, darbu vadītājs, shēmas veidotājs);
· ūdensvada/kanalizācijas tīklu izbūves adrese;
· veiktā darba nosaukums;
· datums.

Pielikumā: Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības.



Tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma pielikums 
Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības
	Nr.
	Noformēšanas prasības
	Papildinformācija
	Piemērs Nr.

	Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par ūdensvada diametru
	ADTI specifikācija. 
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	2.
	Dati par ūdensvada materiālu
	ADTI specifikācija  
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	3

	3.
	Ūdensvada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	1, 2, 3

	4.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	3

	5.
	Cauruļvada augšas augstums ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam sākumā un beigās, remontskavas, diametra maiņas vietā)
	ADTI specifikācija
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	2, 3

	6.
	Virszemes elementu – ventiļa, ūdens tīkla akas, hidranta vāka augstums
	ADTI specifikācija
	1, 2, 3

	7.
	Augstums aizbīdņa un hidranta pazemes elementam (objektam)
	Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas
	2

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti (diametrs, materiāls), veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
· Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas vada līdz pievada gala punktam (piederības maiņas punktam).
	1, 2, 3

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Pievadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	1, 2, 3

	Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

	1.
	Dati par kanalizācijas vada diametru
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements apraksta tikai diametru. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	2.
	Dati par kanalizācijas vada tekni
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai materiālu.
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	3.
	Dati par kanalizācijas vada materiālu
	ADTI specifikācija.
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	5

	4.
	Kanalizācijas vada raksturojošā informācija (piemēram, esošais, jaunizbūvētais)
	ADTI specifikācija
· Atsevišķs teksta elements. 
· Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju.
	4, 5

	5.
	Kanalizācijas vada tecēšanas virziens
	ADTI specifikācija
	4, 5

	6.
	Diametra maiņas vieta
	ADTI specifikācija
	

	7.
	Virszemes elementu – aku augstums
	ADTI specifikācija
	4, 5

	8.
	Dati nedrīkst saturēt dublikātus
	· Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli attīrīt datus
	

	9.
	Izmantot līnijas, polilīnijas un vertex punktus loģiskai situācijas attēlošanai
	· Kanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves kanalizācijas posmi veidojami no skatakas līdz skatakas centriem;
· Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas vadu posmi gadījumos, kad nemainās atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz krustojumam.
	4, 5

	10.
	Korekta vadu un elementu savstarpēja savienošana 
	· Izvadiem pievienojuma vietās jābūt pievienotiem pie ielas vadiem, maģistrālēm – izmantot Snap funkciju.
	4, 5





Piemērs Nr.1
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Piemērs Nr.2
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Piemērs Nr.3
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Piemērs Nr.4
[image: ]


Piemērs Nr.5
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2.pielikums

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107 (turpmāk - atklāts konkurss). 
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumus, Pretendents apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienotajiem līgumu projektiem, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu. 
3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. [bookmark: _Hlk159604377]Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 6.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 6.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>. 
6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:4] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. [4:  Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu. 
9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.
11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
12. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām. 
13. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
14. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):
	<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese> [footnoteRef:5] [5:  Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.] 





	<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>[footnoteRef:6] [6:  Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).] 


	<Datums, vieta>





3.pielikums

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

	Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) nosaukums), reģistrācijas numurs <..> ir izpildījis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus[footnoteRef:7]:  [7:  Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai.] 


	Nr.
p.k.
	Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) nosaukums
	Veikto būvdarbu īss apraksts, norādot darbu izpildes vietu, cauruļvadu diametru un garumu metros, izbūves metodi
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā  gads un mēnesis
	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, amats, 
tālruņa numurs, 
e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<...>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta>  

	


4.1.pielikums

Līguma, kas slēdzams ar Pasūtītāju, projekts 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Stērstu ielā 33, Rīgā
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Apzīmējumi
0. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
0. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā Nr.2), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti.
0. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektiem, būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.
0. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojektiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā.
0. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektiem un Līgumam.
0. Būvdarbi – Būvobjektos veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.
0. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā.
0. Būvprojekti – 
Jurija Šepovalova, sert.Nr.3-00225 izstrādātais paskaidrojuma raksts inženierbūvei “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)”, saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē 19.03.2024., Nr.BIS-BV-5.5.2024-2650 (DA-24-8950-nd), BIS lietas Nr.BIS-BL-750446-103726 (turpmāk – Būvprojekts Nr.1) un 
Jurija Šepovalova, sert. Nr. 3-00225 izstrādātais paskaidrojuma raksts inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”, saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē 11.03.2024., Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd), BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664 (turpmāk – Būvprojekts Nr.2). 
Katrs no šajā punktā norādītajiem būvprojektiem atsevišķi (ja nav nozīmes būvprojekta specifikai) – Būvprojekts.
0. Būvobjekti – 
Būvprojektā Nr.1 norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts Nr.1) ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām un 
Būvprojektā Nr.2 norādītais objekts, izņemot ūdensvada un kanalizācijas tīkla pievadus jeb abonenta tīklus (turpmāk un iepriekš Objekts Nr.1) ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
Katrs no šajā punktā norādītajiem objektiem atsevišķi (ja nav nozīmes objekta specifikai) – Objekts.
0. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/107 (turpmāk – Atklāts konkurss).
0. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”.
0. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība.
0. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu izpildes aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām;
0. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi. 

1. Līguma priekšmets
1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektiem, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja katram Objektam izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.
1. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru vērtība ierēķināta Līguma cenā.

1. Līguma cena
0. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ (___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam Atklātam konkursam. Līguma cenu veido:
0. Būvprojekta Nr.1 paredzēto Darbu izpildes cena EUR _________________ (___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot PVN;
0. Būvprojekta Nr.2 paredzēto Darbu izpildes cena EUR _________________ (___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot PVN.
0. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD‑23‑2771‑lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas apmērā:
1. Objektam Nr.1 – ne vairāk kā EUR _________ (________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā;
1. Objektam Nr.2 – ne vairāk kā EUR _________ (________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā.
0. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami pilnīgai Būvprojektos un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Līdzēju pārstāvji
1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs norādījis Piedāvājumā.
1. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.
1. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām. 
1. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam. 
1. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs __________, mob. _________, e-pasta adrese ____________.  

1. Būvuzraugs
2. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos.
2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.
2. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem.
2. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību. 
2. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu.
2. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

1. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi
3. [bookmark: _Hlk74223254]Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam:
0. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu;
0. dokumentāciju, kas attiecībā uz katru Objektu iesniedzama no Uzņēmēja puses, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju sagatavot un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniegumu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – BUN), kas nodrošina BUN saņemšanu.
3. Uzņēmējs15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas attiecībā uz katru Objektu BIS ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, Darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts.
3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.
3. Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Būvdarbu uzsākšanu Objektā saņemšanas uzsāk Būvdarbus attiecīgajā Objektā. Projekta vadītājs paziņojumu par Būvdarbu uzsākšanu Objektā Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-pasta adresi nosūta 5 (piecu) darba dienu laikā no BUN saņemšanas.
3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu izpildei un Objektu pieņemšanai ekspluatācijā.
3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objektu un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs.
3. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu iepriekš saskaņotus būvizstrādājumus.
3. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70.
3. Par Līguma 6.8.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu. 
3. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un pieņemšanas akts.
3. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektiem. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekti ir skaidri un ka tos var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.
3. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem.
3. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās Būvsapulces sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
3. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.  
3. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.).
3. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. 
3. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, ka:
16. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas;
16. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
16. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;
16. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;
16. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
3. Objektos demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu.

1. Līdzēju pienākumi un tiesības
4. Uzņēmējs atbild par:
0. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām;
0. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu un informācijas iesniegšanu atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, par visu nepieciešamo atļauju (izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs) apliecinājuma iesniegšanai par būves gatavību ekspluatācijai vai būvvaldes atzīmes saņemšanai būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu pabeigšanu un to pieņemšanu ekspluatācijā;
0. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojektu dokumentācijas atbilstības un Darbu veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektos vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs;
0. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
0. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību;
0. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to novēršanai;
0. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) jebkurā Objektā līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai;
0. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
0. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju pieļautajām kļūdām;
0. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
0. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
0. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektos esošie gruži un būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju;
0. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektos, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un apgaismojumu uzstādīšanu;
0. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;
0. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektos. 
4. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai:
1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektos Būvdarbu veikšanas laikā;
1. Darbu laikā Objektos atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektiem ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to pavaddokumentus;
1. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks;
1. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem;
1. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi;
1. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes dokumenti (piemēram, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu izpildes akts u.c.);
1. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus;
1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem. 
4. Pasūtītājs atbild par:
2. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;
2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;
2. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.
4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
4. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums.
4. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi:
5. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālos;
5. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.
Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar Būvuzraugu saskaņotu Darbu izpildes kalendāro laika grafiku atbilstoši faktiskajai būvdarbu norisei Objektā. Atjaunotu grafiku Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 (piecu)  darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota Darbu izpildes kalendārā laika grafika iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, un gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā grafikā ir norādīti Pušu iepriekš nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem.

1. Apakšlīgumi
5. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
5. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.
5. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju. 
5. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.

1. Pārbaudes
6. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā kārtībā. 
6. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.
6. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā.
6. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.
6. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina:
4. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
4. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā;
4. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses.
6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
6.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.
6.  Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:
7. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;
7. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādam Līdzējam īpašas neērtības;
7. to prasa kādi citi iemesli.
6. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā.
6. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā.
6. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas.
6. Katra Objekta galīgā pārbaude notiek pēc attiecīgā Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja tāds tiek izstrādāts), kad attiecīgajā Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie būvdarbi Objektā ir pilnīgi pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija. 
6. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas. 
6. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā. 
6. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta Nr.1 gatavību ekspluatācijai un Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.
6. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

1. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana
7. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos Būvdarbus pieņem katru mēnesi.
7. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs par katru objektu atsevišķi iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta Autoruzraugs un Būvuzraugs, u.c. dokumentāciju, kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu izpildes aktu pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu.
7. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu par katru Objektu atsevišķi paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas.
7. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
7. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
7. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
7. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
7. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
7. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektiem, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam.
7. Par Būvdarbu pabeigšanu katrā atsevišķajā Objektā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. Būvdarbi katrā Objektā uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude (ja tiek veikti ūdensvada tīkla būvdarbi), kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija (ja tiek veikti kanalizācijas tīkla būvdarbi), kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.
7. Ja atsevišķā Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs par katru Objektu atsevišķi sastāda un paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi ierobežojošo zīmju noņemšanu, Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, datums kurā veikta Objekta apsekošana.  Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš.
7. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā kārtībā.
7. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
7. Uzņēmējs attiecībā uz katru atsevišķo Objektu ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam uzstādīto iekārtu tehniskās pases un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. Papildus minētajam Uzņēmējs par Objektu Nr.1 sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.
7. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās pavadvēstules un dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi attiecībā uz katru atsevišķo Objektu.
7. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta par Objektu Nr.1 parakstīšanas, Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā, par ko informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē.
7. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 10.17.punktā noteiktajā kārtībā.
7. Ja būvvalde Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu un pēc tam Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta Nr.1 pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
7. Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu Objektam Nr.1 pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes (ieskaitot metāla izstrādājumu, Uzņēmējam nodoto materiālu, kas netika izmantoti Būvdarbos, nodošanu Pasūtītājam) un Objekta Nr.1 pieņemšanas ekspluatācijā. Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu Objektam Nr.2 pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes (ieskaitot metāla izstrādājumu, Uzņēmējam nodoto materiālu, kas netika izmantoti Būvdarbos, nodošanu Pasūtītājam). Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai.
7. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
7. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā.
 
1. Garantijas laiks un Defektu novēršana
8. Katra Objekta Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 2 (divi) kalendāra gadi no Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta attiecīgajam Objektam parakstīšanas.
8. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.
8. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi:
2. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā;
2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros;
2. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām;
2. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā.
8. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. 
8. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus.
8. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektos konstatētos Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
8. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objektu ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu.
8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu.
8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
8. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu.
8. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus.
8. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām.

1. Norēķinu kārtība
9. Samaksa tiek veikta šādā kārtībā:
0. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus, Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas;
0. Starpmaksājumi par katru Objektu atsevišķi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus (Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem un Uzņēmēja apliecinājuma par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā ar rēķinu par starpmaksājumu iesniedz rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem (samaksa veikta 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī informāciju par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu;
0. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa attiecībā uz katru Objektu atsevišķi tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta attiecīgajam Objektam abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas; 
0. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa par attiecīgo Objektu tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Objekta garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam;
0. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
9. [bookmark: _Hlk127518885]Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.5.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem pārbauda pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas.
9. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likumi.
9. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai;
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā.
9. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs. 
9. Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.
9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. 
9. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs par katru Objektu atsevišķi Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības.
9. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši maksājumi, kā arī norēķinu kārtību.

1. Līdzēju mantiskā atbildība
10. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja īpašumam,  būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs. 
10. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektiem, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta nepārtraukta ūdens padeve.
10. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:
2. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 3.1., 3.1.1. vai 3.1.2.punktā noteiktās būvdarbu cenas (atkarībā no tā, kurā Objektā Līguma 14.3.1.punkta termiņš tiek kavēts) par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 3.1., 3.1.1. vai 3.1.2.punktā noteiktās būvdarbu cenas (atkarībā no tā, kurā Objektā Līguma 14.3.1.punkta termiņš tiek kavēts) bez PVN;
2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN.
10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes.
10. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu.
10. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta nosacījumiem.
10. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja vai personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta nav obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums:
6. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā;
6. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu;
6. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu.
10. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad Uzņēmējs vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darbu izpildes kalendārajā laika grafikā noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums rada būtisku risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts.
10. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai normatīvie akti.
10. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu.
10. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu.

1. Termiņi un Līguma darbība
11. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no Līguma.
11. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums.
11. [bookmark: _Hlk166580713]Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai:
2. Katrā atsevišķā Objektā Būvdarbi tiktu veikti 80 (astoņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts tā Objekta Aktā par Būvdarbu pabeigšanu Objektā norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu datums;
2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam:
1. Objektam Nr.1 – 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu datuma;
1. Objektam Nr.2 – 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu datuma. 
11. Gadījumā, ja Objekta Nr.1 pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta Nr.1 nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu projektu.
11. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ja:
4. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām, skaitot no Līguma 6.4.punktā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma;
4. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
4. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana;
4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi);
4.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana no Uzņēmēja puses;
4. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;
4. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā atrunātās garantijas;
4. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs;
4. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus;
4. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises;
4. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Būvdarbu apjomam un specifikai;
4. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darbu izpildes kalendāro laika grafiku, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darbu izpildes kalendārā laika grafika atjaunošanu;  
4. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst Darbu izpildes kalendārā laika grafikā noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā laika periodā, Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti;
4. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus jebkurā Objektā un Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei Līguma izpildē; 
4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda saistību apmaksas kārtību;
4. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem.
11. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.18.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.
11. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:
6. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;
6. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;
6. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas Uzņēmēja darbību;
6. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus.
11. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus.
11. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas dienas.
11. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekti sakārtojami un atstājami drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Objektu sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.
11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

1. Līguma izmaiņas
0. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s):
0. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām;
0. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s):
0. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām;
0. Izmaiņas Darbu apjomos;
0. izmaiņas Līguma termiņos.
0. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt:
1. Pasūtītājs jebkurā brīdī; 
1. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos.
0. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu.
0. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi.
0. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās.
0. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu.
0. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu nodošanu Pasūtītājam par maksu.
0. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos:
15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu;
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos;
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.
0. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus.
0. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi.
0. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās.
0. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un Līguma cenu (ir vai nav).
0. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes.
0. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo Būvdarbu tāme. 
0. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas. 
0. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas.
0. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi.
0. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.
0. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.
0. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes. 
0. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos.
0. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir:
21. papilddarbi;
21. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu noteiktie ierobežojumi;
21. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.
0. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.
0. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām.

1. Noslēguma noteikumi
13. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
13. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektus, kā arī iepazinies ar Objektu stāvokli.
13. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
13. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
13. [bookmark: _Hlk129272215]Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
13. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
13. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
13. Pasūtītājs pilnvaro __________________________:
7. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā;
7. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu;
7. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).    
13. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: _______________.
13. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi:
9. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām;
9. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām;
9. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
9. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām;
9. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums [un sarakste Atklāta konkursa norises laikā, un Uzņēmēja Finanšu piedāvājums ar aritmētisko kļūdu labojumiem] atsevišķā mapē;
un tiek parakstīts elektroniski.

1. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti
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Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.2 
Forma 2

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Līgums Nr.
Vienības 
izmaksas 
saskaņā ar 
tāmi
Kopā uz visu 
apjomu
Kopā
Summa 
Summa 
Darba alga
Būvizstrādājumi
Mehānismi
Summa 
Kopā
Summa 
Darba alga
Būvizstrādājumi
Mehānismi
Summa 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Uzņēmējs:
Darbus apstiprina Būvuzraugs:
Pasūtītājs:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
datums
datums
datums
Būvuzņēmēja nosaukums
Būvuzrauga nosaukums
Pasūtītāja nosaukums
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas amats
Paraksttiesīgās personas amats
Paraksttiesīgās personas amats

Nr. 
p. k.
Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 
vien.
Paveiktais 
apjoms
Daudzums
RŪ materiāli*
Atskaites periods no             līdz
Objekta nosaukums:  
Objekta adrese:
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 
Akts Nr.

Izpildīts līdz atskaites 
periodam
Paveiktais 
apjoms
Atlikums
Izpildīts KOPĀ
Kods
Atlikuma 
apjoms
Izpildīts atskaites periodā

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods.



Forma 3
	
	
	Akta kopsavilkums
	Nr.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Atskaites periods:
	no ____________ līdz ___________
	
	
	
	

	Līgums Nr. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būves nosaukums: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Objekta nosaukums: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs:   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (euro)
	Izpildīts līdz atskaites periodam
	Izpildīts atskaites periodā
	Izpildīts KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	
	
	
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 Virsizdevumi (__ % )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	                                                Peļņa (___% )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ieturējumi
	Ieturējumu izmaksas, EUR
	Ieturējumi līdz atskaites periodam
	Ieturējumi atskaites mēnesī
	Ieturējumi KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	
	
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	
	

	
	Avansa maksājuma atmaksas ___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Garantijas laika ieturējums procenti ___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	IETURĒJUMI KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR
	Tāmes izmaksas pēc ieturējumiem
	Samaksai līdz atskaites periodam
	Samaksai atskaites mēnesī
	Samaksai  KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	Kopā 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uzņēmējs:
	
	Darbu apstiprina Būvuzraugs :
	
	
	Pasūtītājs
	
	

	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	datums
	
	datums
	
	
	
	
	datums
	
	
	
	

	
	
	Būvuzņēmēja nosaukums
	
	Būvuzrauga nosaukums
	
	
	Pasūtītāja nosaukums
	
	

	
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	

	
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
	
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
	
	



Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.3



Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
	Uzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)






Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.4

Būvizstrādājumu nomaiņas akts
Uzņēmējs: ___________ 
Reģ. Nr. __________
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”
Objekts: 
Līguma Nr.:
	Būviztrādājums 
	Būvizstrādājuma nosaukums, ražotājs, marka un cita specifiskā informācija
	Vienību skaits un mērvienība Līguma tāmē
	Vienības cena Līguma tāmē vai Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma vienības cena  (EUR) attiecīgi
	Kopējā  būvizstrādājuma cena  (EUR)

	Būvizstrādājums, kas norādīts Līguma tāmes pozīcijā Nr.
	
	
	
	

	Uzņēmēja piedāvātais nomaināmais būvizstrādājums 
	
	
	
	


Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz ___lapām. 
	Iesniegts:_____________ 
                                                (datums)
Uzņēmējs:
_____________________
                        (uzņēmuma nosaukums)
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	

	Saņemts:_____________ 
                                                (datums)
Būvuzraugs:
_____________________
                        (uzņēmuma nosaukums)
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	Norādīt “Apstiprināts”
	Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu nomaiņas atteikuma pamatojumu

	Saņemts:_____________ 
                                                (datums)
Autoruzraugs:
_____________________
                        (uzņēmuma nosaukums)
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	“-“ 
	“-“

	Saņemts:_____________ 
                                                (datums)
SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs:
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	“-“
	“-“

	Saņemts:_____________ 
                                                (datums)
SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu vadītājs:
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	“-“
	“-“

	Saņemts:_____________ 
                                                (datums)
SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu nomaiņu:
_____________________
                                      (vārds, uzvārds)
	“-“
	“-“





4.2.pielikums

Līguma, kas slēdzams ar SIA “Ekohidrotechnika Latvia”, projekts
Līgums Nr.
par pievadu būvniecības pakalpojumiem Rīgā, Stērstu ielā 33

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA „ Ekohidrotechnika Latvia”, reģ.Nr. 40103810269, juridiskā adrese: Rīga, Ludzas iela 2, LV-1003, tās valdes locekļa Aleksandra Borodina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “…”, reģ.Nr.[..], tās valdes locekļa [..] personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Uzņēmējs apņemas veikt pievadu būvniecības darbus Stērstu ielā 33, Rīgā  (turpmāk – Objekts), saskaņā ar būvprojektu “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērstu ielā 33”, kas 11.03.2024. Rīgas pilsētas būvvaldē ir reģistrēts ar Nr. BIS-BV-5.23-2024-2306 (DA-24-6414-nd) (BIS lietas Nr. BIS-BL-761998-103664), Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) un Uzņēmēja piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums (Pielikums Nr.6).  
1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
2.1. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai:
2.1.1. Darbi būtu veikti līdz ...2024. Darbu izpildi apliecina parakstīts Akts par Darbu pabeigšanu Objektā (Pielikumā Nr.3); 
2.1.2. Darbu pieņemšanas-nodošanas akts (Pielikumā Nr.2) kopā ar Darbu izpilddokumentācijas dokumentiem būtu iesniegts Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Akta par Darbu pabeigšanu Objektā abpusējas parakstīšanas. Visi izpilddokumentācijas trūkumi Uzņēmējam jānovērš šajā termiņā.
2.2. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas izsniegta atbilstoši Latvijas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktajām prasībām. Atbildības limits tiek noteikts ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summa bez PVN.
2.3. Darbu organizācijas noteikumi norādīti Līguma Pielikumā Nr.1. 
2.4.   Pēc sekmīgas visu Darbu pārbaudes, Uzņēmējs sastāda, iesniedz Pasūtītājam un Līdzēji paraksta Aktu par Darbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts objekts (tā adrese), Darbu izpildes laiks, informācija par veikto Darbu apjomu, pārbaužu rezultātiem, seguma atjaunošanu, satiksmi ierobežojošo zīmju noņemšanu, Darbu laikā radušos atkritumu izvešanu. Ar šāda akta parakstīšanu Darbu apjomi netiek apstiprināti un pieņemti, un šāda akta parakstīšana neapliecina Darbu kvalitāti. 
2.5. Pēc visu Darbu pabeigšanas, ja Objekta pārbaude ir sekmīga un Akts par Darbu pabeigšanu Objektā parakstīts, Uzņēmējs 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā iesniedz darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, aktus par Darbu izpildi (Pielikumā Nr.5), kam pievieno veikto Darbu izpilddokumentāciju 2 (divos) eksemplāros. 
2.6. Pasūtītājs iesniegto izpilddokumentāciju, aktus par Darbu izpildi un papilddarbu un izslēdzamo Darbu tāmes (ja tādas iesniegtas) izskata 5 (piecu) darba dienu laikā un par konstatētajiem trūkumiem, nekavējoties informē Uzņēmēju, nosūtot atbilstošu e-pasta vēstuli. Uzņēmējam trūkumi jānovērš izpilddokumentācijas sagatavošanas termiņā. 
2.7. Pasūtītājs Līguma 2.6.punktā minētos aktus paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu šos aktus parakstīt.
2.8. Darbi netiek pieņemti, ja tie veikti neatbilstoši Līgumam vai saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē to izpildi.
2.9. Aktu par Darbu pabeigšanu un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas. 
2.10. Darbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.  

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI
3.1. Uzņēmējs, lai nodrošinātu Darbu veikšanu un nodošanu Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem saņem visus Darbu izpildei nepieciešamos saskaņojumus valsts, pašvaldību un atbildīgajās institūcijās.
3.2. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
3.3. Uzņēmējs apņemas: 
3.3.1. Pilnā apmērā mantiski atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem Darbu izpildes vietās;
3.3.2. Pilnā apmērā materiāli atbildēt par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt uzņēmējas konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus Uzņēmējs  apņemas savlaicīgi izvest uz atkritumu izgāztuvi; 
3.3.3. Nodrošināt, ka veicot Darbus, Darbu izpildes vietās netiktu bojātas konstrukcijas un inženierkomunikācijas, apstādījumi, citas ēkas vai zemes gabali, kā arī netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi Darbu izpildes vietu apkārtnē esošo ēku, kā arī zemes īpašumu izmantošanai.
3.4. Ja Līguma darbības laikā Uzņēmēja vainas dēļ (darbības vai bezdarbības rezultātā) tiek bojātas Pasūtītāja vai trešās personas īpašums, tad Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties par to ziņot Pasūtītājam un attiecīgiem dienestiem un nekavējoties likvidēt bojājumu un atjaunot bojāto īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bijis pirms sabojāšanas.
3.5. Uzņēmējs uz Pasūtītāja rakstiskiem norādījumiem, priekšlikumiem un pieprasījumiem, atbildi sniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šāda rakstiska iesnieguma saņemšanas. 
3.6. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
3.6.1. visi darba drošības pasākumi Darbu izpildes laikā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar Darbiem, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;
3.6.2. tīrības nodrošināšana Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā;
3.6.3.  nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Pretējā gadījumā Uzņēmējs atbild par sekām neatkarīgi no viņa vainas pastāvēšanas šo apstākļu sakarā. 
3.7. Darbu izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs iesaistīt vienīgi to Darbu vadītāju un apakšuzņēmēju, kurus tas ir norādījis piedāvājumā. Uzņēmējs Darbu izpildē iesaistīt citu Darbu vadītāju un apakšuzņēmēju var pēc atbilstošas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.  Darbu izpildē Uzņēmējs var iesaistīt vienīgi tādu Darbu vadītāju un apakšuzņēmēju, kura kvalifikācija atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. 
3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Darbu vadītāja nomaiņu, ja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus pienākumus vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Darbu apjomam un specifikācijai. Uzņēmējs veic Darbu vadītāju nomaiņu un informē par to Pasūtītāju.

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
4.1. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētajiem normatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

5. DARBU BŪVUZRAUDZĪBA
5.1. Darbu izpildes vadību Darbu izpildes vietās veic Uzņēmēja pilnvarots Darbu vadītājs, kuru Uzņēmējs norādījis piedāvājumā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā.
5.2. Darbu uzraudzību no Pasūtītāja puses veic Būvuzraugs.
5.3. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos.
5.4. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 
5.5. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem.
5.6. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību. 
5.7. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu.
5.8. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem, ievērojot būvuzraudzības līguma noteikumus. Par Būvuzrauga nomaiņu Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta, EUR … (euro un centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), saskaņā ar Uzņēmēja finanšu piedāvājumu. Atsevišķās darbu izmaksas norādītas Pielikumā Nr.6. PVN tiek piemērots Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
6.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmēja finanšu piedāvājuma izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.
6.3. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties. 
6.4. Līguma summu par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Aktu par izpildīto Darbu pieņemšanu un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu, no Uzņēmējam pienākošās summas ieturot Darbu nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma summas. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
6.5. Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.
6.6. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 6.4.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa.
6.7. Par atliktajiem darbiem un ar tiem saistītajiem pirms atlikto darbu izpildes veicamajiem papildu darbiem  tiek parakstīts atsevišķs Akts par darbu pabeigšanu  un Darbu nodošanas un pieņemšanas akts.

7. GARANTIJAS NOTEIKUMI  UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
7.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Līguma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kurā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs.
7.3. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi:
7.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
7.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
7.3.3.  Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgās Puses rēķina.
7.4. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš konstatētos Darbu defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu.
7.5. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu, pretējā gadījumā defektu novēršanas termiņš tiek pagarināts uz adekvātu laiku. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
7.6. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Pušu pilnvarotās personas 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kurā Uzņēmējs saņem Pasūtītāja pretenziju, rakstveidā vienojas par defektu novēršanas termiņu.
7.7. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski Pasūtītājam nosūta pamatotu paziņojumu. 
7.8. Ja Pasūtītājs 3(trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 7.7.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. 
7.9. Ja Uzņēmējs pēc pretenzijas saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 7.7.punktā minēto paziņojumu, vai Pasūtītājs uzskata, ka Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 7.7. punktu iesniegtais paziņojums nav pamatots, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
7.10. [bookmark: _Hlk146107169]Ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 7.9. punktu atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par faktiskajiem Būvdarbu defektu novēršanas darbiem veic Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas.
8. LĪGUMA GROZĪJUMI
8.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas Darbu apjomā vai termiņos, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
8.2. Visi grozījumi un papildinājumi pie Līguma ir noformējami rakstveidā kā pielikumi šim Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
8.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
8.3.1. Puses noslēdz vienošanos par papilddarbu (neparedzētu darbu) izpildi (Līguma 8.4. -8.6.p.);
8.3.2. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu (Līguma 8.7. – 8.9.p.);
8.3.3. Tādu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja  ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
8.4. Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatēti apstākļi, kas ir atšķirīgi no Līgumā paredzētā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju (veidne Pielikumā Nr.4). Aktu par fakta konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Būvuzraugs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, kas ir pietiekama izpildshēmu, papilddarbu tāmju un izslēdzamo darbu tāmju sagatavošanai, tiek norādīta ietekme uz Remonta darbu veikšanas termiņu (dienās) Līguma cenu (ir vai nav). 
8.5. Par katru no Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem darbiem, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes vai izslēdzamo darbu tāmes.
8.6. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas. 
8.7. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas.
8.8. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi.
8.9. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 

9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 
9.1.1. par Līguma 2.1.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN;
9.1.2. par Līguma 2.1.2. un 2.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (vienas procenta simtdaļas) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot Uzņēmējam rēķinu par aprēķinātā līgumsoda summu, attiecīgo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju par izpildītajiem Darbiem. Samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā minēto saistību izpildes pilnā apjomā.
9.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
9.4. Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.
9.5. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 9.4.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam tiek nodoti un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.
9.7. Līgumā 9.5.punktā paredzētajā gadījumā, Uzņēmējs nodrošina, lai Darbu izpildes vietas paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvus aktus par būvniecības darbu apturēšanu.
9.8. Uzņēmējam ir pienākums mēneša laikā no Pasūtītāja atbilstoša pieprasījuma saņemšanas atlīdzināt Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas saistīti ar Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi no Uzņēmēja puses. Minētie Pasūtītājam radušies zaudējumi  tiek atlīdzināti no Līguma izpildes nodrošinājuma summas, bet, ja ar to zaudējumu atlīdzināšanai nepietiek, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Līguma izpildes nodrošinājuma summu un faktisko minēto zaudējumu apmēru. Zaudējuma apmēriem ir jābūt apstiprinātiem ar attiecīgiem dokumentiem.
9.9. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.

10. APDROŠINĀŠANA 
10.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē nodarbināto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
10.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu izpildē izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu, transportlīdzekļu un citu Darbu izpildes vietu aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu. 
11. LĪGUMA DARBĪBA
11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to Uzņēmēju brīdinot rakstiski. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, piegādātajiem materiāliem un iekārtām.
11.3. Gadījumā, ja, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi (pirms termiņa), tad uz izpildītajiem Darbiem attiecībā uz garantijas laiku Līguma noteikumi paliek spēkā. 
11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
12.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīds tiek  izšķirts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
12.3. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
12.4. Veikt Līgumā norādītos Pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumus, slēgt vienošanās par grozījumiem Darbu apjomos, ja visu Līguma ietvaros veicamo papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz EUR 15 000,00 (bez PVN), un pieņemt Darbus, parakstot Aktu par darbu pabeigšanu, Aktus par izpildītiem Darbiem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu ir …. 
12.5. Pasūtītāja kontaktpersona ir .., mob. …, e-pasta adrese: ….
12.6. Uzņēmēja kontaktpersona ir …, mob. …, e-pasta adrese: .
12.7. Līgums sastādīts un parakstīts elektroniski uz 8 (astoņām) lapām valsts valodā un tam pievienoti Līgumā  norādītie Pielikumi:
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija - darba uzdevums uz .. (..) lapām;
Pielikums Nr.2 – Darbu pieņemšanas - nodošanas akts uz .. (..) lapām
Pielikums Nr.3 – Akts par Darbu pabeigšanu uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.4 – Akts par fakta konstatāciju uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.5 - Akti par izpildītiem darbiem uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja piedāvājums uz 3 (trīs) lapām. 

13. Pušu paraksti un rekvizīti:
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	SIA "Ekohidrotechnika Latvia"
	SIA “”

	Vien. reģ. Nr. 40103810269
	Reģ. Nr.

	Jur. adrese: Rīga, Ludzas iela 2, LV-1003
	Adrese:

	N/konts:LV83LAPB0000146059744 
	Nor. konts: _________________

	Banka: AS LPB BANKA 
	Banka: ____________

	Kods: LAPBLV2X
	Kods: _________

	
	

	Valdes loceklis
	Valdes loceklis

	
	

	__________________
	______________________

	Aleksandrs Borodins
	…
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Pielikuma Nr.4.2. Pielikums Nr.2


DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīgā                                                                                 20__. gada ___. ___________

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Līguma Nr. un datums:
	

	Līguma priekšmets:
	



	PASŪTĪTĀJS :
	SIA "Ekohidrotechnika Latvia"
 reģ. Nr. 40103810269
	UZŅĒMĒJS: 
	_______________________, reģ. Nr.____________



Darbu nodošanas – pieņemšanas akts (turpmāk – Akts) sastādīts par to, ka:
1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 201__. savstarpēji noslēgto Līgumu Nr.__ (turpmāk – Līgums). 
1. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas ir _________EUR (___________) bez PVN, tai skaitā:
0. Līgumā plānotās izmaksas par Darbu izpildi ______EUR;
0. Papilddarbu izmaksas saskaņā ar papilddarbu tāmi (-ēm) ________EUR;
0. Izslēdzamo Darbu izmaksas ________EUR. 
1. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš 				;
1. Faktiskais Darbu izpildes datums 				;
1. Izpildīto darbu veids – ____________.
1. PUSĒM nav pretenziju par līgumsaistību izpildi.
1. Šis Akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši Līguma nosacījumiem par paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) apmērā. 
1. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no Akta parakstīšanas dienas.
1. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms _____ EUR (_______________________ euro un __ centi)


Šis Akts ir ____. noslēgtā līguma Nr.___________ neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā:
	1. 
	Akts(i) par izpildītiem darbiem un kopsavilkuma aprēķins.


Pušu paraksti:

Pieņēma:				Nodeva:




Pielikuma Nr.4.2. Pielikums Nr.3


AKTS PAR DARBU PABEIGŠANU

201 _.gada _____________

Objekta nosaukums un adrese: __________________________________________
Darba nosaukums: ______________________
Pasūtītājs: SIA ’’Ekohidrotechnika Latvia’’ reģ. Nr.	40103810269
Uzņēmējs : _____________________________________	

1. Uzņēmēja pārstāvis	_____________________________________
2. Pasūtītāja pārstāvji	_____________________________________		

Uzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji konstatēja:
1. Objektā Darbi ir pabeigti.
1. Segums ir atjaunots.
1. Satiksmi ierobežojošās zīmes ir noņemtas.
1. Būvgruži ir izvesti.


1. Uzņēmēja pārstāvis:  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)                  


2.Pasūtītāja pārstāvji:  
(amats, paraksts un tā atšifrējums)   


(amats, paraksts un tā atšifrējums)   


(amats, paraksts un tā atšifrējums)   





















Pielikuma Nr.4.2. Pielikums Nr.4


AKTS Nr.____
Par fakta konstatāciju

Rīgā                                                                                 201_. gada ___. ___________

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Līguma Nr. un datums:
	

	Līguma priekšmets:
	



	PASŪTĪTĀJS :
	SIA „Ekohidrotechnika Latvia”,
reģ. Nr. 40103810269
	UZŅĒMĒJS: 
	______________, 
reģ. Nr.__________



Akts par fakta konstatāciju (turpmāk – Akts) sastādīts par to, ka:

1. UZŅĒMĒJS un ______________________ __________________ konstatē šādus apstākļus, kas ir atšķirīgi no Līgumā paredzētā (līdz detalizācijas pakāpei, kas ir pietiekama izpildshēmu, papilddarbu tāmju un izslēdzamo darbu tāmju sagatavošanai, tiek norādīta ietekme uz Remonta darbu veikšanas termiņu (dienās) un līguma cenu (ir vai nav)): 

Piezīmes:




Šis Akts ir _____. noslēgtā līguma Nr.______ neatņemama sastāvdaļa. 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 1 (viens) eksemplārs PASŪTĪTĀJAM.


	Pielikumā: 
	Foto fiksācija.




Pušu paraksti:






Pielikuma Nr.4.2. Pielikums Nr.5
Forma 2
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Forma 3
	
	
	Akta kopsavilkums
	Nr.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Atskaites periods:
	no ____________ līdz ___________
	
	
	
	

	Līgums Nr. 
	
	

	Būves nosaukums: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Objekta nosaukums: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta adrese:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs:   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzņēmējs:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraugs :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (euro)
	Izpildīts līdz atskaites periodam
	Izpildīts atskaites periodā
	Izpildīts KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	
	
	
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	summa
(EUR)
	Procenti
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 Virsizdevumi (__ % )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	t.sk. darba aizsardzība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	                                                Peļņa (___% )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ieturējumi
	Ieturējumu izmaksas, EUR
	Ieturējumi līdz atskaites periodam
	Ieturējumi atskaites mēnesī
	Ieturējumi KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	
	
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	summa
(EUR)
	%
	
	

	
	Avansa maksājuma atmaksas ___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Garantijas laika ieturējums procenti ___%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	IETURĒJUMI KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR
	Tāmes izmaksas pēc ieturējumiem
	Samaksai līdz atskaites periodam
	Samaksai atskaites mēnesī
	Samaksai  KOPĀ
	Atlikums
	
	

	
	Kopā 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Uzņēmējs:
	
	Darbu apstiprina Būvuzraugs :
	
	
	Pasūtītājs
	
	

	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	datums
	
	datums
	
	
	
	
	datums
	
	
	
	

	
	
	Būvuzņēmēja nosaukums
	
	Būvuzņēmēja nosaukums
	
	
	Būvuzņēmēja nosaukums
	
	

	
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	
	Paraksttiesīgās personas amats
	
	

	
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
	
	
	Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds
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5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes


INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:
	Nr.
p.k.
	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs
	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās

	1.
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
 
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka: 
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās. 
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>[footnoteRef:8]. [8:  Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās] 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgti iepirkuma līgumi, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. [bookmark: _Hlk159604423]Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 6.1.1. – 6.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
5. Visa sniegtā informācija ir patiesa. 


<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts> 
<Datums, vieta> 

[bookmark: _Toc159697275]
6.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ‑2024/107) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši būvdarbi/pakalpojumi[footnoteRef:9]: [9:  Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Veicamo būvdarbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu/sniedzamo pakalpojumu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>



<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:
1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs. 
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgti iepirkuma līgumi, Apakšuzņēmējs apņemas:
sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;
	un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. [bookmark: _Hlk159604488]Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 6.1.1. – 6.1.3.punktā.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli[footnoteRef:10], [10:  Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

4. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>
	



7.pielikums

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ‑2024/107, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja> pienākumus. 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē[footnoteRef:11]: [11:  Jānorāda informācija, kas apliecina atbildīgā darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta b) apakšpunkta prasībām.] 

	Nr.
p.k.
	Veikto būvdarbu īss apraksts, norādot būvdarbu izpildes vietu, tīklu garumu un diametru, izbūves metodi
	Būvdarbu pasūtītāja nosaukums
	Veikto būvdarbu izpildes sākuma un objekta nodošanas ekspluatācijā  mēnesis (norādot gadu un mēnesi)
	Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, amats, 
tālruņa numurs, 
e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<...>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>
<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>

8.pielikums

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne


DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS


Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora pienākumus. 



Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>
<Vārds, uzvārds>
<Datums, paraksts>


9.pielikums


Konfidencialitātes apliecinājuma veidne

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS


Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Stērstu ielā 33, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/107; turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma 10.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” un 11.pielikumu “Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm” (turpmāk - Paskaidrojuma raksti) apņemas:
1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja Piegādātājam nodoto Paskaidrojuma rakstu informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā Paskaidrojuma rakstu informācija. 


<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>





10.pielikums

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.


11.pielikums 


Paskaidrojuma raksti

Paskaidrojuma raksti inženierbūvēm saņemami Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.
12.pielikums 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba uzdevumam, 11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.3.punktā noteiktajam līgumu izpildes termiņam.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika).
2. Laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.
3. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai būvizstrādājumu saraksta veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām un materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas vai citu materiāla kvalitātes apliecinošu dokumenta kopiju.

Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts Nr.1
Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)
(kvartāla tīkli)

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	
	Tehniskie parametri

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Ūdensvada caurule PE100-RC ar signālstiepli  De160 PN10
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Ūdensvada caurule PE100-RC ar signālstiepli De110 PN10
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Ūdensvada caurule PE100-RC De32 PN10
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Kaļama ķeta atloku trejgabals DN150; DN150x100
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	EM PE īscauruli ar rotējošu tērauda atloku  (atloks  ar polipropilēna pārklājumu) De160,  De110
	 
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Pazemes atloku aizbīdnis DN150; DN100 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	7
	Pazemes servisa aizbīdnis DN25 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	8
	EM sedlu uzmava De150x1 1/4"
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9
	EM pārēja De160x110
	 
	 
	 
	 
	
	 

	10
	Noslēgatloks DN150
	 
	 
	 
	 
	
	 

	11
	Virszemes tipa ugunsdzēsības hidrants, PN10, C veida ar atvienotājsistēmu
	 
	 
	 
	 
	
	 

	12
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	K1 sadzīves kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	
	 

	13
	Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 250/215,9 EN13476, T8
	 
	 
	 
	 
	
	 

	14
	Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 200/174,6 EN13476, T8
	 
	 
	 
	 
	
	 

	15
	Dz. bet. aka DN1000 ar pārsegumu, dibenu (no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 (vai ekvivalents) ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei; blīvējums atbilstoši LVS EN 681 (vai ekvivalents);  aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101 (vai ekvivalents))
	 
	 
	 
	 
	
	 

	16
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) De250; De200pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem
	 
	 
	 
	 
	
	 

	17
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Seguma atjaunošana
	 
	 
	 
	 
	
	 

	18
	 Grants segums 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts Nr.2
“Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”
(ielas tīkli)

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	Tehniskie parametri

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ūdensvada caurule PE100-RC ar signālstiepli De110 PN10
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	EM PE īscauruli ar rotējošu tērauda atloku  (atloks  ar polipropilēna pārklājumu) De110
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	KM līkums De110 (dažādi leņķi)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	EM savienojošā uzmava De110 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants, PN10
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Brīdinājuma lenta
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kanalizācija K1
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 200/174,6 EN13476, T8
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Dz. bet. aka DN1000 ar pārsegumu, dibenu  (no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei; blīvējums atbilstoši LVS EN 681 (vai ekvivalents);  aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101 (vai ekvivalents))
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Plastmasas aka DN1000 ar pārsegumu 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) De200 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Dubultuzmava De200
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	 



Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts Nr.3
“Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūve un pieslēgumu ierīkošana projektējamām privātmājām zemes gabalā Stērtstu ielā 33”
(abonenta tīkli)

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Ražotājs
	Ražotāja valsts
	Piegādātājs
	Marka
	Tehniskie parametri

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ūdensvada caurule PE100-RC  De32 PN10
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pazemes servisa aizbīdnis DN25 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m un stacionāra tipa ielas kapi ar min. iekš. Ø160mm atb. LVS EN 124:2002 prasībām, ar kapes vāku
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	EM sedlu uzmava De110x1 1/4"
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rūpniecīski izgatavota ūdens mērīšanas aka (kompleka ar ķeta lūku, stiprināšanas konsoli, siltināta)
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Daudzplūsmu ūdens mērītājs DN15
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Tērauda uzmavu pāreja DN32x25 (tēr.-PE)
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tērauda pāreja DN25x15
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Lodveida krāns DN15
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Gružu filtrs DN15
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vītņu trejgabals DN15
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Tukšošanas krāns DN15
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tērauda līkums DN15 90º
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	EM līkums De32 45º
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kanalizācija K1
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 200/174,6 EN13476, T8
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Plastmasas aka DN400 ar pārsegumu  un peldošā tipa vāku 40t
	 
	 
	 
	 
	 

	 17
	Smilts
	 
	 
	 
	 
	 



Piezīmes:
1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.
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2 gadijums: Ja aizbinis virszemé i nobidits attieciba pret vada finiju
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2 gadijums: Ja vads ir nobidits pazemé attieciba pret virszemes akas simbola centru
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Līgums Nr.

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi

Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa  Summa  Darba alga Materiāli Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Materiāli Mehānismi Summa 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs:

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

datums datums datums

Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats



Nr. 

p. k.

Darba veida nosaukums un apraksts

Mēr- 

vien.

Paveiktais 

apjoms

Daudzums RŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese:

Pasūtītājs: 

Uzņēmējs: 

Akts Nr.



Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Izpildīts līdz atskaites 

periodam

Paveiktais 

apjoms

Atlikums Izpildīts KOPĀ

Kods

KOPĀ

Atlikuma 

apjoms

Izpildīts atskaites periodā



*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods.


