
Apraksts: 

SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti 

“Būvju nojaukšana Rīgā, Bauskas ielā 209” 

(identifikācijas numurs T.I.2025/8) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš:  

2025.gada 29.janvāra plkst.14:00 

Kontaktpersona par piedāvājuma 

iesniegšanas jautājumiem: 

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte 

– tirgus izpēšu vadītāja Evita Liškovska,  

tālr. 27772894, e-pasta adrese: evita.liskovska@rigasudens.lv    

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2025.gada 29.janvāra plkst.14:00, nosūtot savu 

piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz tirgus 

izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents 

piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta 

derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvju nojaukšanas darbi Rīgā, Bauskas ielā 209 (turpmāk – Objekts), 

kas, tajā skaitā, ietver nojaukšanas darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu (turpmāk 

– Darbi), saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevuma (Pielikums Nr.1) un līguma projekta 

noteikumiem (Pielikums Nr.6), kā arī saistošo normatīvo aktu prasībām. 

1.2. Darbu izpildes laiks ir 2 (divi) kalendāra mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.  

 

2. OBJEKTA APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir iespēja veikt Objekta apskati. Objektu 

apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Infrastruktūras pārvaldības daļas 

vecāko būvinženieri - projektu vadītāju Māri Verjanovu, tālr. 26154544, e-pasta adrese: 

maris.verjanovs@rigasudens.lv.  

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM: 

3.1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

3.2. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis ēkas vai inženierbūves ar kopējo būvtilpuma 

apjomu ne mazāku kā 60 m3 nojaukšanas darbus.  

3.3. Pretendents Darbu izpildei līguma darbības laikā var nodrošināt šādus speciālistus: 

3.3.1. darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā; 

3.3.2. darba aizsardzības koordinatoru - atbildīgo par darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā 

ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”. 

3.4. Pretendents var nodrošināt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

būvniecībā. 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei. 

4.2. Pretendenta pieredzes saraksts atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei.  

4.3. Pretendenta piedāvātā būvspeciālista un darba aizsardzības koordinatora pieejamības 

apliecinājumi atbilstoši Pielikumā Nr.4 pievienotajai veidnei. 

4.4. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumā Nr.5 pievienoto veidni, 

ievērojot šādas prasības: 

4.1. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, labot, papildināt vai 

dzēst kādu pozīciju; 
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4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 

4.5. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts 

līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu 

un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

 

5. DOKUMENTU SAŅEMŠANA: 

Ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju (ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu kopijas) 

elektroniskā formātā iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu 

evita.liskovska@rigasudens.lv. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA: 

6.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums 

atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

6.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto 

piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā 

piedāvājumā veikt grozījumus.  

 

 

7. PIELIKUMĀ: 

Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums. 

Pielikums Nr.2 - Pieteikuma veidne. 

Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieredzes saraksta veidne. 

Pielikums Nr.4 – Būvspeciālista un darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma 

veidne. 

Pielikums Nr.5 - Finanšu piedāvājama veidne. 

Pielikums Nr.6 - Līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 

 

Būvju nojaukšanai Bauskas ielā 209 

 

1. Objektu adrese: Bauskas iela 209, Rīga, zemes kadastra numurs 0100 119 0273 un 0100 119 

0352. 

 

2. Darba mērķis: Nodrošināt SIA “Rīgas ūdens” valdījumā esošu 5 (piecu) dzelzsbetona garāžu 

un to pamatu, 1 (vienas) metāla garāžas nojaukšanu, 3 (trīs) metāla konstrukciju utilizāciju, kā 

arī 2 (divu) apgaismes stabu demontāžu, un demontāžas un būvniecības atkritumu utilizāciju. 

Būves vairs netiek izmantotas, ir avārijas stāvoklī un vidi degradējošas. Atbrīvoto teritoriju 

plānots izmantot saules paneļu uzstādīšanai.  

 

3. Demontējamo būvju saraksts un raksturlielumi: 

3.1. Garāža 

Kadastra apzīmējums 0100 119 0273 026 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (nesošā konstrukcija) Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (segums) Ruberoīds 

3.2. Garāža 

Kadastra apzīmējums 0100 119 0352 002 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (nesošā konstrukcija) Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (segums) Ruberoīds 

3.3. Garāža 

Kadastra apzīmējums 0100 119 0352 003 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (nesošā konstrukcija) Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (segums) Ruberoīds 

3.4. Garāža 

Kadastra apzīmējums 0100 119 0273 028 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  



 

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (nesošā konstrukcija) Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (segums) Ruberoīds 

3.5. Garāža 

Kadastra apzīmējums - 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (nesošā konstrukcija) Monolītais dzelzsbetons 

Jumts (segums) Ruberoīds 

3.6. Garāža 

Kadastra apzīmējums - 

Būves grupa 1 

Būves galvenie parametri 

Ēkas kopējā platība 19,4 m2 

Būvtilpums 61 m3 

Stāvu skaits 1  

Būves konstruktīvie elementi 

Pamati Dolomīts 

Ārsienas un karkasi Metāls 

Jumts (nesošā konstrukcija) Metāls 

Jumts (segums) Metāls 

 

3.7. 3 (trīs) metāla konstrukcijas (dzīvojamie vagoni un piekabe); 

3.8. 2 (divi) nefunkcionējoši apgaismes stabi. 

 

4. Uzdevumi: 

4.1. Būvniecības informācijas sistēmā sagatavot, iesniegt un saņemt atzīmes “Paziņojums par 

būvniecību” akceptu demontāžas darbiem; 

4.2. Veikt augstākminētajā būvju sarakstā norādīto būvju demontāžas darbus; 

4.3. Iesniegt Pasūtītājam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegtu izziņu par būvju 

neesību; 

4.4. Iesniegt Pasūtītājam atkritumu apsaimniekotāja izsniegtu apliecinājumu par nebīstamo 

atkritumu, ko saražo nojaukšanas un demontāžas darbos, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei un citiem materiālu atgūšanas veidiem. 

5. Vispārīgie noteikumi: 

5.1. Izpildītājam līdz piedāvājuma iesniegšanai iespējams veikt demontējamo būvju apsekošanu 

dabā, iepazīstoties ar faktisko situāciju Objektos un teritorijā ap tiem. Objektu apsekošanas 

laikus ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

5.2. Pirms darbu uzsākšanas veikt būvniecības laukuma pagaidu nožogošanu. Izpildītājs ir 

pilnībā atbildīgs par to, lai nojaucamo būvju teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas; 

5.3. Izpildītājam jānodrošina atkritumu transportēšana uz sertificētu atkritumu poligonu un to 

otrreizēja pārstrāde vai būvju demontāžas laikā radušos atkritumus utilizē saskaņā ar 

atkritumu apsaimniekošanas prasībām; 

5.4. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu 

zemes, koku un citu īpašuma objektu bojājumu izraisīšanas demontāžas darbu laikā; 

5.5. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, Izpildītājam jāveic pasākumi tuvumā esošo ēku 

aizsardzībai pret putekļiem, trokšņiem un vibrācijām, lietus ūdeņu novadīšanu; 



 

5.6. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaskaņo transporta kustības plūsma ar 

Pasūtītāju, lai demontāžas darbu veikšana netraucētu Pasūtītāja uzņēmuma darbībai. Nav 

pieļaujama Izpildītāja tehnikas pārvietošanās ārpus saskaņotā piekļūšanas ceļa; 

5.7. Veicot demontāžas darbus, jāņem vērā caur teritoriju ejošie ārējie inženiertīkli, kuri 

nodrošina pārējā kompleksa darbību, nepārtraucot to; 

5.8. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāorganizē komunikāciju, kuras nepieciešamas 

līgumsaistību izpildei (elektrība, ūdens utt.) būvlaukumā, pieslēgumu, kā arī jāapmaksā 

izmantotos komunālos pakalpojumus demontāžas darbu izpildes laikā; 

5.9. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu ugunsgrēku 

blakus veicamajiem demontāžas darbiem un jānodrošina iekārtas ugunsgrēka dzēšanai, ja 

tāds izceltos; 

5.10. Nav pieļaujama atkritumu vai būvgružu dedzināšana; 

5.11. Pie būvēm nav pievienoti inženiertīkli. 

 

6. Darbu nodošana: 

6.1. Pasūtītājam iesniegta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegta izziņa par 

būvju neesību; 

6.2. Pasūtītājam iesniegts atkritumu apsaimniekotāja izsniegts apliecinājums par nebīstamo 

atkritumu, ko saražo nojaukšanas un demontāžas darbos, sagatavošanu atkārtotai 

izmantošanai, pārstrādei un citiem materiālu atgūšanas veidiem; 

6.3. Demontēto būvju vietā izlīdzināta zemes grunts kārta, veicot virsmas planēšanu.  

 

7. Darbu izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

 

Pielikumi: 

1. Ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas (tiek saņemtas nosūtot pieprasījumu Tirgus izpētes 

uzaicinājuma 5.punktā noteiktajā kārtībā); 

2. Demontējamo būvju atrašanās teritorijā; 

3. Demontējamo būvju fotofiksācijas.  



 

Darba uzdevuma Pielikums Nr.2  

 

Demontējamo būvju atrašanās teritorijā 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Darba uzdevuma Pielikums Nr.3 

 

Demontējamo būvju fotofiksācijas 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pielikums Nr.2 

 

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne 

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  
 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), 

iesniedz piedāvājumu tirgus izpētes “Būvju nojaukšana Rīgā, Bauskas ielā 209” (turpmāk – 

Tirgus izpēte) un piedāvā veikt būvju nojaukšanas darbus Rīgā, Bauskas ielā 209 (turpmāk – 

Darbi), atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

2. Apliecinām, ka: 

2.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa; 

2.2. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav Latvijā Valsts ieņēmumu 

dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ārvalsts 

kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 eiro; 

2.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts; 

2.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

2.5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un 

Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei; 

2.6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

2.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā 

norādītajā laikā un apjomā; 

2.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes 

ietvaros; 

2.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

2.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 

neatbilst tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes 

vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai 

pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti; 

2.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

2.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to 

saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu; 

2.13. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, būvdarbu vadītāja pienākumus veiks 

<būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs>. 

2.14. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu 

(turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/

sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā 

darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus 

izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros 

Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie 

 
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus 

izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu 

iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei. 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
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darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 
 

 

 

 

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>, <Datums, vieta> 



 

Pielikums Nr.3 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atbilstoši tirgus izpētes 

uzaicinājuma 3.2.punkta prasībām ir veicis šādus būvdarbus:  

 

Nr. p.k. 

Veikto būvdarbu  īss 

apraksts, norādot 

nojauktās ēkas 

būvtilpumu 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

  

<Pretendenta  paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 



PielikumsN.4 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Būvju nojaukšana Rīgā, 

Bauskas ielā 209” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/8; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks 

noslēgts līgums, apņemos veikt ēku būvdarbu vadītāja pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes 

uzaicinājuma pielikumā pievienoto darba uzdevumu un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 

 

 

 

 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par tirgus izpētes 

“Būvju nojaukšana Rīgā, Bauskas ielā 209” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/8; turpmāk – 

Tirgus izpēte), nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora 

pienākumus.  

 

 

Apliecības Nr.<numurs>* 

 Sertifikāta Nr.<numurs>1 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 

 

*pieejamības apliecinājumam jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija. 

 

 

  

 
1 Norāda, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis būvprakses sertifikātu. 
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Pielikums Nr.5 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Finanšu piedāvājuma veidne MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē. 
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Pielikums Nr.6  

Līguma projekts 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā  

par būvju nojaukšanu Rīgā, Bauskas ielā 209 

(tirgus izpēte Nr.T.I.2025/8) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS  
 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________________ personā, kurš darbojas uz SIA 

“Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _______________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) pamata, 

turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses,  

un 

________________, reģ.Nr.____________, tās _________________________ personā, kurš 

darbojas uz ___________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 

turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu (Pielikums Nr.1) veic Pielikumā Nr.1 

norādīto būvju nojaukšanas darbus, kas, tajā skaitā, ietver nojaukšanas darbu veikšanai 

nepieciešamo atļauju saņemšanu (turpmāk – Darbi). 

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas 

normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

1.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei 

nepieciešamo dokumentāciju, iepazinies ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu. 

 

2. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ 

2.1. Darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) kalendāra mēneši skaitot no Līguma spēkā stāšanas dienas. 

2.2. Visu Darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.  

2.3. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. 

2.4. Uzņēmējs nojaukšanas darbus veic saskaņā ar būvvaldes apstiprinātiem dokumentiem. Par 

visiem apstākļiem, kas ietekmē nojaukšanas darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties informē 

Pasūtītāju. Pasūtītājs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Uzņēmēja saistību izpildi. 

 

3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI 

3.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis piedāvājumā Tirgus izpētei Nr.T.I.2025/8 (pievienots Pielikumā Nr.4). 

3.2. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu nojaukšanas darbu vadītāju, Uzņēmējam 

jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana.  

3.3. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja nojaukšanas darbu vadītāja nomaiņu, norādot 

pamatojumu. Uzņēmējs veic speciālista nomaiņu (iesaistot atbilstošas kvalifikācijas 

speciālistu) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks 

pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

3.4. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī: 

3.4.1. visi darba drošības pasākumi būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 

trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem 

sakarā ar darbiem būvlaukumā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, 

nožogojumi un apgaismojumi; 

3.4.2. tīrības nodrošināšana nojaukšanas darbu teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā; 

3.4.3. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja nojaukšanas darbu laikā rodas 

apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma; 
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3.4.4. pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas iespējamo bojājumu, t.sk. teritorijas 

labiekārtojuma, novēršana; 

3.4.5. visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu izziņas par būvju neesību.  

 

4. LĪGUMA CENA, DARBU PIEŅEMŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma kopējā cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR 

______________ (___________________________ euro un ____ centi) apmērā bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2. PVN tiek piemērots Latvijas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka 

Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma kopējā cenā ir iekļauti visi darbi 

un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei. 

4.3. Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu 

būvvaldes izziņas par būvju neesību, un sagatavo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 

Aktu par Darbu izpildi (aktu formas pievienotas Pielikumā Nr.3), kurus kopā ar minētajām 

izziņām iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā minētos aktus paraksta vai 

iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu. 

4.4. Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam vai 

normatīvo aktu prasībām. 

4.5. Līguma 4.3.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

4.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 

atkārtoti un tas tiek izskatīts, ievērojot Līguma 4.3. punkta noteikumus. 

4.7. Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja 

rēķinu.  

4.8. Līguma 4.7.punktā minēto rēķinu Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tas 

tiks uzskatīts par derīgu un spēkā esošu arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajā 

būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus 

rēķinus Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski 

sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek 

nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, 

Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 4.1.punktā 

norādītās Līguma kopējās cenas dienā, bet ne vairāk kā 10% no šīs cenas.  Pasūtītājs ir tiesīgs 

ieturēt līgumsodu no summas, kas Uzņēmējam pienākas saskaņā ar Līgumu. 

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus 

puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.  

5.3. Līguma 5.1.punktā minētais līgumsods par Līgumā noteiktā termiņa kavējumu netiek 

piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes 

termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un 

kavējuma iemesls ir: 

5.3.1. papilddarbi, ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir konstatējis nepieciešamību tādus 

veikt un par to informējis Uzņēmēju. Papilddarbu izpilde tiek veikta tikai pēc attiecīgas 

vienošanās noslēgšanas; 

5.3.2. būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

5.3.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

mailto:office@rigasudens.lv
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6. LĪGUMA DARBĪBA  

6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs 

Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 5 (piecām) darba dienām. Šajā gadījumā samaksa tiek 

veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam 

nodarīto zaudējumu summu un līgumsodu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu 

saistītajām personām nekādus zaudējumus, ja: 

6.3.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

6.3.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 

Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

6.3.3. Uzņēmējs veic Darbus, neievērojot Līguma, normatīvo aktu vai Dokumentu  prasības; 

6.3.4. Uzņēmējs veic Darbus, nepildot Līguma 3.punktā  minētās saistības; 

6.3.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

6.3.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

6.3.7. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

6.3.8. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likums. 

6.4. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

 
7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Uzņēmējam ir jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Gadījumā, ja Uzņēmēja veiktie Darbi 

var izraisīt vibrācijas vai tie ir saistīti ar Objekta nesošo konstrukciju pārvietošanu, balstu 

noņemšanu vai atbrīvošanu, tad apdrošināšanas līgums ir jāpapildina ar atbilstošiem pielikumiem, 

lai tiktu apdrošināti arī iepriekšminētie riski. 

7.2. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā 

darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 

2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz 

noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno 

apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto 

objektu. 

7.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu 

darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. 

7.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo celtniecības 

iekārtu, instrumentu un citu būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana 

nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai 

zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu.  

7.5. Jebkādi grozījumi noslēgtajā apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

7.6. Ja Uzņēmējs neuztur iepriekš norādīto apdrošināšanu, Pasūtītājam ir tiesības pašam veikt 

apdrošināšanu un ieturēt šīs izmaksas no jebkura Pasūtītāja maksājuma Uzņēmējam.  
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7.7. Pasūtītājs nav atbildīgs par pretrunām, trūkumiem un nepilnībām apdrošināšanas polisēs. 

 

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

8.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

8.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

8.3. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā. 

Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja sarunu ceļā 

domstarpības nav izdevies novērst, strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

8.4. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

8.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad 

informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir 

prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo 

Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt 

tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

8.6. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildē ir ____________________. 

8.7. Pieņemt Darbus, parakstot Līgumā minētos aktus tiek pilnvarots ______________. 

8.8. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ________________. 

8.9. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 

par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

8.10. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – 

Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default 

/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs 

nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma 

izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

8.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ______________ lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 

___________ lapām, Pielikumu Nr.2 uz _________lapas un Pielikumu Nr.3 uz _______ 

lapām, un tiek parakstīts elektroniski.  

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
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Pielikums Nr.3 

 

 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā 202_. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTU NOSAUKUMI  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA “Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 202_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm, to 

kopsumma ir ________EUR bez PVN 

3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   

4. Darbu izpildes datums   

5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 4.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) 

apmērā. 

Piezīmes :___________________ 

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 

2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 

 

 

 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pieņēma                                                 Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS



Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums 

 
datums 

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 

 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 

Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 



 


