
1 

 

Uzaicinājuma apraksts: 

SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti  

“Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana”  

(identifikācijas Nr.T.I.2025/118) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš 
Līdz 2026.gada 30.janvāra plkst. 11:00 

Kontaktpersona: 

Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Arta 

Višķere, tālr. 67321966, e-pasts: tirgusizpete@rigasudens.lv  

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2026.gada 30.janvāra plkst. 11:00 nosūtīt savu 

piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus 

izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.  

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi 

tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 

1.1. Iepirkuma priekšmets ir gaisa monitoringa sistēmas (H2S, CO2, O2, CH4) ierīkošana 

(turpmāk – Darbi kanalizācijas sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E, Rīgā (turpmāk – Objekts), 

saskaņā ar šī uzaicinājuma, Būvniecības ieceres dokumentācijas – būvprojekta 

(6.pielikums), līguma projekta (5.pielikums)  un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām.  

1.2. Nepieciešams paredzēt gaisa monitoringa sistēmas sensoru (H₂S, CO₂, O₂, CH₄) pieslēgšanu 

esošajai ESS-VAS (PLC ABB AC800M) sistēmai, izmantojot 4–20 mA pieslēguma veidu. 

Šim nolūkam jāparedz visi nepieciešamie montāžas materiāli, kā arī vadu ierīkošana līdz 

esošajai ESS-VAS. 

1.3. Nepieciešams paredzēt pieslēguma iespēju attālinātās vadības platformai Genetec. 

Pieslēgums pie Genetec sistēmas šī iepirkuma ietvaros nav paredzēts. 

1.4. Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošanas termiņš – saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet 

ne ilgāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

1.5. Apmaksas noteikumi – saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (5.pielikums). 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTAM: 

2.1.  Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

2.2.  Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir pieredze gaisa monitoringa sistēmas 

ierīkošanā, kur ierīkoti vismaz 2 (divu) dažādu veidu sensori (gaisa analizatori) (H2S, CO2, 

O2, CH4). 

2.3. Pretendents līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus: 

2.3.1. Darbu vadītāju, kuram: 

2.3.1.1. ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; 

2.3.1.2. pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (trīs pilni gadi un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir pieredze gaisa monitoringa 

sistēmas ierīkošanā, kur ierīkoti vismaz 2 (divu) dažādu veidu sensori (gaisa 

analizatori) (H2S, CO2, O2, CH4), 

2.3.2.  vismaz 2 (divus) speciālistus - montierus, kam piešķirta Bz un/vai Cz elektrodrošības 

grupa un kuri drīkst strādāt ar lietotāju elektroietaisēm vai elektroinstalācijām ar 

spriegumu līdz 1000 V. 
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3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

3.1. Pretendenta parakstīta pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne saskaņā ar 1.pielikumu. 

3.2.Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

3.3. Pretendenta parakstīta Finanšu piedāvājuma veidne saskaņā ar 2.pielikumu.  

3.4. Pretendenta parakstīta informācijas par pretendenta pieredzi veidne saskaņā ar 3.pielikumu.  

3.5.  Pretendenta piedāvāto speciālistu pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 4.pielikumu, ar tam 

pievienotām kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām (ja attiecināms). 

3.6. Piedāvāto iekārtu CE atbilstības deklarācijas. 

 

4. DOKUMENTU SAŅEMŠANA: 

Būvniecības ieceres dokumentācija - būvprojekts (6.pielikums) elektroniskā formātā obligāti 

saņemami, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv, pievienojot 

pretendenta parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu (7.pielikums) par pasūtītāja izvirzīto 

konfidencialitātes prasību ievērošanu. 

 

5. OBJEKTA APSKATE: 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam obligāti ir jāveic Objekta apskate, lai iepazītos ar 

tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem Darba apstākļiem Objektā un jebkuru aspektu, kas varētu 

ietekmēt Darbu veikšanu un Darbu izpildes metodes. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš 

ar Iekšējās drošības daļas Drošības projektu vadītāju Tomu Jansonu, tālr. 22330555, e-pasta 

adrese: toms.jansons@rigasudens.lv vai viņa prombūtnes laikā ar Informācijas tehnoloģijas daļas 

Automātisko vadības sistēmu inženieri Sergeju Krečikovu, tālr. 25752599, e-pasta adrese: 

sergejs.krecikovs@rigasudens.lv.  

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA: 

6.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.5 pievienotajam līguma 

projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un 

būs ar viszemāko kopējo cenu. 

6.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta 

iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā 

piedāvājumā veikt grozījumus.  

 

7.  PIELIKUMĀ: 

 

1.pielikums - Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām; 

2.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne pievienota atsevišķā datnē; 

3.pielikums - Informācijas par pretendenta pieredzi veidne uz 1 (vienas) lapas; 

4.pielikums - Speciālista pieejamības apliecinājums uz 1 (vienas) lapas; 

5.pielikums - Līguma projekts uz 11 (vienpadsmit) lapām; 

6.pielikums - Pievienots atsevišķā datnē (Būvniecības ieceres dokumentācija); 

7.pielikums - Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 (vienas) lapas.
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1.pielikums 

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne 

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  

“Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana”   

(tirgus izpēte Nr.T.I.2025/118) 

 

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz 

piedāvājumu tirgus izpētei “Gaisa monitoringa sistēmas ierīkošana” (identifikācijas Nr. 

T.I.2025/118) (turpmāk - Tirgus izpēte) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo 

aktu prasībām. 

2. Mēs piedāvājam veikt Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītos Darbus <kalendāra dienu skaits> (bet 

ne ilgāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas) kalendāro dienu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentās institūcijas administrēti nodokļu 

(nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

3.3. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā 

darbība, Pretendents netiek likvidēts;  

3.4. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.5. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei 

sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Pakalpojuma nodrošināšanai; 

3.6. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.7. Pretendents apzinās Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Darbu specifiku un 

apjomu;  

3.8. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Darbu 

nodrošināšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā; 

3.9. Tirgus izpētes noteikumos norādīto Darbu, pielietoto materiālu un izstrādājumu garantijas 

termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši, skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

3.10. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros; 

3.11. Šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

3.12. Nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties 

vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus 

izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, 

kas attiecas uz Tirgus izpēti; 

3.13. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.14. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to 

saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.  

 
[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, 

un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šai tirgus izpētei.  
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3.15. Pretendents apliecina, ka uz Pretendentu, apakšuzņēmēju (ja attiecināms) un to 

dalībniekiem, kapitāldaļu īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem, valdi, padomi, Līguma 

izpildē iesaistītajām fiziskajām personām vai iegādājamā informācijas vai komunikācijas 

tehnoloģijas resursa ražotāju neattiecas Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumos  Nr.397 

“Minimālās kiberdrošības prasības” noteiktie aizliegumi līgumu slēgšanai un 

tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas 

iesniegs pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Pretendenta atbilstības 

minimālajām kiberdrošības prasībām izvērtēšanai. 

3.16. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu 

(turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/

sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā 

darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tirgus 

izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros 

Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie 

darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 

 

4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

 

Pielikumā:  

7.1.Finanšu un tehniskā piedāvājuma veidne uz ____ lap__; 

7.2.Informācijas par pretendenta pieredzi veidne uz ____ lap___; 

7.3.Speciālista/u pieejamības apliecinājuma veidne/es uz ___ lap___; 

7.4.Piedāvāto iekārtu CE atbilstības deklarācijas uz ___ lap___. 

 

 

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas. 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

  

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
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 2.pielikums 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

(pievienota atsevišķā Excel datnē) 
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3.pielikums 

Informācijas par pretendenta pieredzi veidne 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI  

 

 

 Apliecinu, ka Pretendents <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus 

Darbus1: 

Nr. 

p.k. 

Īss pieredzes 

apraksts, norādot 

Darbu ietvaros 

veiktos darbus, 

uzstādīto sensoru 

(gaisa analizatoru) 

skaitu un veidu  

Darbu 

pasūtītājs  

pasūtītāja 

nosaukums 

Darbu izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

laiks 

Darbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Apliecinājums atbilstoši Uzaicinājuma 2.2. punktā noteiktajām prasībām. 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
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4.pielikums 

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tirgus izpētes “Gaisa monitoringa 

sistēmas ierīkošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2025/118, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, apņemos veikt <darbu vadītāja>/<speciālista – montiera> pienākumus.  

Apliecinu, ka esmu veicis šādu Darbu izpildi2: 

Nr. 

p.k. 

Darbu īss apraksts, 

speciālista sniegto 

pakalpojumu 

raksturojums, norādot 

uzstādīto sensoru (gaisa 

analizatoru) skaitu un 

veidu 

Darbu izpildes sākuma un 

pabeigšanas mēnesis 

(norādot gadu un mēnesi) 

Darbu pasūtītāja 

nosaukums, pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> 

 

 

Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas uz <..> lapām3. 

 

<Vārds, uzvārds> 

Sertifikāta Nr. <_______________>4 

<Datums, paraksts> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Jānorāda informācija, kas apliecina speciālista profesionālās pieredzes atbilstību tirgus izpētes uzaicinājuma  

2.3.1.2.apakšpunkta prasībai. 
3 Tirgus izpētes uzaicinājuma 2.3.2.apakšpunkta prasības izpildes apliecināšanai. 
4 Norāda Darbu vadītājs. 
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5 .pielikums 

Līgums Nr. skatīt e–doc faila nosaukumā 

par gaisa monitoringa sistēmas ierīkošanu 

(tirgus izpēte Nr.T.I.2025/118) 

 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _________ personā, kur__ darbojas uz _________ pamata, 

turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_________, reģ.Nr._________, tās _________ personā, kur__ darbojas uz _________ pamata, turpmāk 

– Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

– Līgums:  

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – akti par izpildītājiem darbiem (formas Nr.2, Nr.3), Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akts, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises un apdrošināšanas 

prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Darbi – visas darbības – Objektā veiktie Darbu sagatavošanas darbi un būvdarbi u.c. darbības – 

kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, būvniecības ieceres dokumentāciju - būvprojektu, 

Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.4. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.punktā. 

1.5. Objekts – Līguma 2.1.punktā minētais objekts. 

1.6. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums tirgus izpētē Id.Nr.T.I.2025/118 (Pielikums Nr.__). 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, būvniecības ieceres dokumentāciju - būvprojektu (Pielikums Nr._), Piedāvājumu 

(Pielikums Nr._) apņemas veikt gaisa monitoringa sistēmas ierīkošanas darbus Pasūtītāja Objektā 

– Ilzenes iela 1E, Rīga. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ierēķināta 

Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ________ (______ euro un ___ 

centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar Pielikumu Nr._. Pasūtītājs 

nodrošina Līguma cenas samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka 

Uzņēmējs izpilda saistības. Līguma cena atbilst Uzņēmēja Piedāvājumam. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai 

Darbu izpildei. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti vienīgi atbilstoši sertificēti speciālisti, kas 

norādīti Piedāvājumā. 

4.2. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja speciālistu nomaiņu, norādot pamatojumu. 

Uzņēmējs veic speciālista/u nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.3. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā - ____________________. 

 

5. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas izsniegta 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu būvniecībā noteiktajām prasībām un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus 



9 
 

dokumentus. Atbildības limits tiek noteikts ne mazāk kā 10 % apmērā no Līguma 3.1.punktā 

norādītās kopējās Līguma cenas ar PVN, ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts par Objektu, vai ne 

mazāks kā 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) EUR, ja apdrošināšanas 

līgums tiek slēgts uz gadu; 

5.2. Darbu organizāciju Objektā nodrošina Uzņēmējs.  

5.3. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami 

Darbu izpildei. 

5.4. Visus sagatavošanas darbus pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

5.5. Ievērojot Līguma noteikumus, un saskaņā ar Piedāvājumu, Uzņēmējs apņemas Darbus pabeigt ___ 

(_________________) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā iesniegt 

Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un visu ar Darbu izpildi saistīto 

izpilddokumentāciju.  

5.6. Ja Darbu izpildīšanas procesā Uzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā 

pieredzējis un kvalificēts Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms 

saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

5.7. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildus samaksu. 

5.8. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja konstatē, 

ka: 

5.8.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

5.8.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

5.8.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

5.8.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

5.8.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 

6. Līdzēju pienākumi un tiesības 

6.1. Uzņēmējs atbild par: 

6.1.1.  Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2.  savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos un 

citiem apstākļiem; 

6.1.3.  jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no Līdzēju sākotnējās 

vienošanās rakstiskā saskaņošanu ar Pasūtītāju; 

6.1.4.  Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai;  

6.1.5.  riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

abpusējai parakstīšanai; 

6.1.6. apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām; 

6.1.7. darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu visā Darba procesā un uzņemas 

pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.8.  tīrību Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži 

un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

6.1.9.  savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju Objektā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums 

jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai – pirms Darbi tiek uzsākti, Uzņēmējs veic 

visus teritorijas aizsardzības darbus, iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kā arī nodrošina 

transportam piebraukšanas iespējas Objektam un Objekta lietotājiem drošu iekļūšanu un 

pārvietošanos tajā; 

6.1.10. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;  
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6.1.11. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi; 

6.1.12. Pasūtītāja pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

6.2. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru Līguma izpildes 

termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks. 

6.3. Uzņēmējs Darbu izpildē izmanto Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus 

materiālus un iekārtas. Būvizstrādājumiem, iekārtām un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas 

Savienībā. 

6.4. Pasūtītājs atbild par: 

6.4.1. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

6.4.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

6.4.3. maksājumu veikšanas organizāciju Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

6.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

6.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par to 

saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

 

7. Apakšlīgumi 

7.1. Uzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Piedāvājumā norādītajiem 

apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu.  

7.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju Darbu 

izpildes kvalitāti, Līguma noteikumu ievērošanu un kā arī apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem 

Pasūtītājam vai trešajai personai. 

 

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

8.1. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Piedāvājumam, normatīvo aktu prasībām, 

vai arī, ja dokumentos uzrādītie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

8.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību 

nodošanai. 

8.3. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu Uzņēmējs sastāda Aktu par izpildītajiem darbiem saskaņā ar 

Pielikumā Nr._ pievienoto paraugu un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā 

Nr._ pievienoto paraugu (turpmāk – Akti) un iesniedz tos Pasūtītājam.  

8.4. Pasūtītājs paraksta Aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas vai sniedz 

Uzņēmējam motivētu atteikumu Aktus parakstīt.  

8.5. Līguma 8.4.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz 

pamatotus iebildumus. 

8.6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti ievērojot 

Līguma 8.4. un 8.5.punkta noteikumus. 

8.7. Akta par izpildītajiem Darbiem parakstīšana ir uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma 

veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šī akta parakstīšana vai starpmaksājuma samaksa nav 

uzskatāma par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt 

Uzņēmējam pretenzijas par Darbu apjomu, par Darbu kvalitāti un/vai Darbu veikšanas termiņu 

kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

8.8. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu 

defektiem, kuri atklājas pēc minētā akta parakstīšanas.  

8.9. Uzņēmējs ir tiesīgs šajā sadaļā norādītajā kārtībā nodot Darbus pa daļām – atsevišķi katrā Objektā 

veiktos Darbus, un šo Darbu apmaksa tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

9. Garantijas laiks un defektu novēršana 

9.1. Darbu, pielietoto materiālu un izstrādājumu garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) 

kalendāra mēneši, no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

9.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem.  

9.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
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9.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

9.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

5.5.punktā noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

9.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

9.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, 

kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

9.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no Darbu izpildes summas bez PVN. 

9.5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos Darbu 

defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

9.6. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 5 (piecu) 

darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu – 

pretenziju par atklāto defektu. 

9.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus 

tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Līdzēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

9.8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba 

dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

9.9. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 9.8.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Līdzēji risina 

sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

9.10. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 9.6.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu defektu 

novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 9.8.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektus. 

9.11.Ja Uzņēmējs atsakās novērst Darbu defektu, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo 

darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par defektu novēršanas darbiem 

tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu novēršanas 

darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas 

izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Darbu defektu novēršanas 

darbu izmaksām. 

 

10. Norēķinu kārtība 

10.1. Samaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta šādā kārtībā: 

10.1.1. priekšapmaksa ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās 

Līguma cenas bez PVN, kas sastāda ne vairāk kā EUR ________ (___________ euro un 

____ centi). Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja 

rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas 

summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 10.2.punktā minētos nosacījumus; 

10.1.2. Starpmaksājums, ņemot vērā starpmaksājuma pieprasījumu (Akts par izpildītajiem 

darbiem). No starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu nodrošinājuma summu 5% 

(piecu procentu) apmērā un garantijas laika nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) 

apmērā. Līguma darbības laikā var tikt veikts 1 (viens) starpmaksājums 20 (divdesmit) 

kalendāra dienu laikā pēc Akta par izpildītajiem darbiem parakstīšanas, pamatojoties uz 

Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 20 (divdesmit) dienas 

pirms tā apmaksas termiņa; 

10.1.3. Galīgais norēķins (izņemot garantijas laika ieturējuma summu) par Līgumā paredzēto 

Darbu izpildi tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju Darbu nodošanas 

– pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas;  



12 
 

10.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam, kas ir 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās 

Līguma cenas, Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju, kas sagatavota, ievērojot 

Līguma 10.2.punktā minētos nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma 

summa tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, 

kad maksājumu pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

laika nodrošinājuma garantija un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

10.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības 

vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas 

kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju maksājuma summas apmērā, 

kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 

piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu 

garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). 

Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums.  

10.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienai. 

10.4. Starpmaksājuma veikšanas pamatojuma dokuments ir Akts par iepriekšējā periodā izpildītajiem 

Darbiem, kura veidne norādīta Līguma Pielikumā Nr._. 

10.5. Galīgā maksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akts par izpildītiem darbiem, kura veidne 

norādīta Līguma Pielikumā Nr._, un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kura veidne norādīta 

Līguma Pielikumā Nr._. 

10.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem. 

Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

10.7. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā 

esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots 

elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e–pasta 

adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) 

darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e–pasta adresi. 

 

11. Līdzēju mantiskā atbildība 

11.1.Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja tehniskajiem 

līdzekļiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par 

zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

11.2.Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, kas tiek 

atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ. 

11.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu: 

11.3.1. par Līguma 5.5.punktā noteiktā Darbu pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

un izpilddokumentācijas iesniegšanas termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

mailto:rigasudens@rigasudens.lv
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procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet 

ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

11.3.2. par Līguma 5.1.punktā noteikto termiņa kavējumu – 0,05 % (piecas procenta simtdaļas) 

apmērā no faktiskās Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit 

procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

11.3.3. EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) par katru Līguma 6.1.punktā noteikto 

saistību neizpildes faktu. 

11.4.Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja vai 

personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta nav obligāts), 

ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

11.4.1. ja Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz Pasūtītāja organizētu 

būvsapulci, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro) 

apmērā; 

11.4.2. Darbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

11.4.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

11.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas rodas nepārvaramas varas darbības rezultātā vai 

tādu objektīvu no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā 

arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

11.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina otram 

Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums vai 

normatīvie akti. 

11.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu. 

11.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, 

lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst 

Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstveida piekrišanu. 

 

12. Līguma darbība 

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēji ir izpildījuši 

savas saistības vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz 

kāds no Līdzējiem to vienpusēji lauž saskaņā ar šo Līgumu. 

12.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) kalendāra 

dienas iepriekš, ja: 

12.2.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

12.2.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. 

Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

12.2.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, pēc 

atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

12.2.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš; 

12.2.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

12.2.6. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

12.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus 

veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs; 

12.2.8. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.2.9. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

12.2.10. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav 

iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

12.3. Līguma 12.2.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma neatlīdzinot Uzņēmējam 

un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus.  
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12.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likums. 

12.5. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

12.5.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai; 

12.5.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos 

nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

12.5.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

12.5.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

12.6. Līguma 12.5.punktā minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

12.7. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma izbeigšanas 

dienas. 

12.8. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Būvobjekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs 

šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa 

pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi Būvobjekta 

sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

 

13. Līguma grozījumi 

13.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

13.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

13.2.1. Izmaiņas Darbu apjomos; 

13.2.2. izmaiņas Līguma termiņos. 

13.3. Ja Darbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Darba uzdevumā norādītajiem 

risinājumiem un faktisko situāciju, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Aktā par fakta konstatāciju jābūt 

norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt Līguma 

tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Darbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

13.4. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski 

uzmērītie Darbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papilddarbu tāmes. 

13.5. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Darbi tiek 

aizstāti ar citiem Darbiem, kopā ar papilddarbu tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz 

Pasūtītājam arī izslēdzamo Darbu tāme.  

13.6. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs 

noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

13.7. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Darbu izmaiņas. 

13.8. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

13.9. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

13.10. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Darbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par šādiem 

Darbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme.  

13.11. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Darbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

13.12. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās noslēgšanas par 

grozījumiem darbu apjomos. 

13.13. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju ir rakstveidā informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu 

iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 
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13.13.1. papilddarbi; 

13.13.2. objektīvi, no Līdzēju rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu 

veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

13.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko 

paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām.  

 

14. Noslēguma noteikumi 

14.1. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objekta stāvokli. 

14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes 

procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama 

vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

14.3. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai 

ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu 

pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 

informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram 

Līdzējam zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par 

iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

14.4. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek 

izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

14.5. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu 

un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji 

uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

14.6. Pasūtītājs pilnvaro _________: 

14.6.1. parakstīt Aktu par Darbu pabeigšanu Objektā; 

14.6.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Darbu izpildes aktus un Darbu (būvobjekta) nodošanas 

un pieņemšanas aktu; 

14.6.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 

darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 

un 00 centi) bez PVN; 

14.6.4. veikt citus Līgumā noteiktos pasūtītāja pilnvaroto personu pienākumus. 

14.7. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. ____________, e–pasta adrese _______________. 

14.8. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

14.9. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), 

kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/

default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. 

Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma 

izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Piegādātāju 

rīcības kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

14.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ______lapaspusēm ar Pielikumu Nr._ uz __ lapaspus__, 

Pielikumu Nr._ uz __ lapaspus__, Pielikumu Nr.__ uz___ lapaspus_ un Pielikumu Nr.__ uz ___ 

lapaspus__ un tiek parakstīts elektroniski. 

 

15. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 

https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf
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Līguma Pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

  

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 
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Forma 3 
 

 Akta kopsavilkums Nr. 
  

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:            

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr. p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds 
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Līguma projekta pielikums Nr.3 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā        202_. gada ___. ___________ 

OBJEKTA NOSAUKUMS  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA “Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.202_. savstarpēji noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  

3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš     ; 

4. Faktiskais darbu izpildes datums     ; 

5. Izpildīto darbu veids – remonta darbi. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma _.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi), 

tai skaitā PVN 21% – _____.  

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta 

parakstīšanas dienas. 

9. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto 

būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 

izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, 

rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

10. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās 

var brīvi izmantot. 

11. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 

līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 

2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

Pielikumā: 

1.  Akts par darbu izpildi. 

Pušu paraksti: 

Pieņēma:    Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS:   UZŅĒMĒJS:  
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6.pielikums 

 

Būvniecības ieceres dokumentācija - būvprojekts 

 

Būvniecības ieceres dokumentācija - būvprojekts saņemams Tirgus izpētes uzaicinājuma 4.punktā 

noteiktajā kārtībā.
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7.pielikums 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv 

<vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e–

pasta adresi <e–pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti būvniecības ieceres dokumentācijai, turpmāk 

– Būvprojekts, apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām SIA “Rīgas ūdens” nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā 

apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā 

informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa tirgus izpētes 

uzaicinājumā noteiktajā kartībā Uzņēmējam nodotā Būvprojekta informācija. 

 

 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Vieta, Datums> 


